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1. ANTECEDENTES 
 
Para la realización del presente Proyecto de construcción, cuyo objetivo principal consiste en 
la definición de las obras necesarias en la creación de un Complejo Ambiental de eliminación 
de residuos industriales no peligrosos no susceptibles de valorización, mediante depósito en 
vertedero en la localidad de Zaragoza; se necesita de una planificación en materia de residuos 
en la comunidad autónoma de Aragón, que permita a las Administraciones y a los agentes 
sociales contar con los objetivos, programas de actuación y herramientas necesarias para una 
gestión respetuosa con el Medio Ambiente y el desarrollo sostenible. 
Las orientaciones y la normativa autonómica, nacional y de la Unión Europea constituyen el 
marco en el que debe formularse y desarrollarse la planificación y la gestión de los residuos 
en Aragón.  
En este sentido, hay que tener en cuenta 
estrategias europeas como la Estrategia Europa 
2020 y, adicionalmente, la Directiva 
2008/98/CE, de 19 de noviembre, del 
Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva Marco de Residuos), que indica que todos los 
Estados Miembros tienen la obligación de elaborar planes de gestión de residuos, que 
establezcan un orden de prioridad de acuerdo a la jerarquía de residuos. Además, la Directiva 
también contempla que los Estados Miembros elaboren planes de prevención de residuos con 
el objetivo de romper el vínculo entre el crecimiento económico y los impactos ambientales 
asociados a la generación de residuos. 
Éste es el caso de Plan Gira: El Plan GIRA 2018-2022 es el Plan de Gestión Integral de Residuos 
de Aragón para el periodo comprendido entre 2018 y 2022. 
España se comprometió ante la Comisión Europea mediante un Plan de Acción, a aprobar el 
Plan estatal marco antes de finales de 2015 y a adaptar los planes autonómicos a lo 
establecido en el Plan Estatal antes de finales de 2016. 
Del mismo modo, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados (en adelante Ley de 
residuos), que traspone al ordenamiento jurídico 
español la citada Directiva, establece la obligación de 
las comunidades autónomas de aprobar planes de 
gestión de residuos, así como de prevención, y define 
su contenido.  
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El Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón (Plan 
GIRA 2018-2022)1 se ajusta a la estrategia general 
establecida en el Plan Estatal Marco de Gestión de 
Residuos 2016-2022 (en adelante, PEMAR) conforme lo 
dispuesto en el artículo 14 de la Ley de residuos. 
El Gobierno de Aragón, mediante el acuerdo por el que 
se aprobó el Plan, decidió que la prestación del servicio 
público de titularidad autonómica de residuos industriales no peligrosos no susceptibles de 
valorización, se lleve a cabo mediante una concesión de servicio de gestión o de concierto. 
Por este motivo, la Dirección general de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Diputación General de Aragón, debido a la envergadura del presente proyecto, 
debería sacar a concurso público la “Concesión de la gestión del servicio público de 
eliminación de residuos industriales no peligrosos no susceptibles de valorización mediante 
deposito en vertedero”. 
El presente Proyecto Fin de Grado trata del Proyecto de Construcción que debe servir como 
base a una posible Licitación adjudicada, siguiendo lo establecido en un Pliego de Cláusulas 













1Fuente: www.aragon.es  
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2. DATOS DE PARTIDA 
 
El Real Decreto 1481/2001 establece el régimen jurídico aplicable a las actividades de 
eliminación de residuos mediante depósito en vertederos. 
Los criterios técnicos mínimos para el diseño, construcción, explotación, clausura y 
mantenimiento de vertederos, es el siguiente: 
• Diferenciación entre vertederos de residuos peligrosos, no peligrosos e inertes. 
• Criterios de admisión de residuos y nuevos criterios de ubicación. 
• Red de captaciones de aguas superficiales, captación de lixiviados y gases. 
• Protección de aguas y suelo. Criterios severos de impermeabilización. 
• Tratamiento de lixiviados, estabilidad de la masa y red de piezómetros de 
control. 
• Obligación a gestionar los vertederos después de su clausura durante un 
periodo de tiempo no inferior a 30 años. 
 
En las instalaciones del vertedero de Proyecto únicamente se admitirán los residuos que 
figuran detallados en Anexo nº4 Residuos a tratar. En él aparece una lista con los códigos LER 
(Lista Europea de Residuos) de todos los residuos admisibles y los que no se admitirán en el 
vertedero.  
Las situaciones de incompatibilidad entre los diferentes residuos que se admitirán en el 
vertedero en la entrada de los residuos que podrían dar lugar a incompatibilidades, queda 
restringida por la aplicación de la Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la 
que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos 
con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE. 
De todos modos, el hecho de establecer un sistema de explotación con dos celdas, una de 
orgánicos y otra de inorgánicos, garantiza una adecuada segregación de todos los residuos 
admitidos. 
Los residuos serán recepcionados a granel, en contenedores o camiones de tipo bañera o 
depositados en bidones que, tras ser sometidos al procedimiento de admisión y verificar su 
contenido serán vaciados bien en el vertedero o, dado el caso, en el Área de Almacenamiento 
y Recuperación de residuos valorizables. 
Para el diseño de las distintas fases de explotación se han dividido los vasos de vertido en 
bancales de acuerdo con la topografía del terreno. 
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La vida útil estimada del vertedero depende en gran medida de las toneladas recibidas en la 
instalación, su incremento anual, y su densidad de vertido. 
La densidad final depende, del tipo de maquinaría o sistema empleado para la compactación, 
el número de pasadas que se ejecuten, el espesor de la tongada de material, la pendiente, y 
la humedad de los residuos.  
Como densidades de vertido de los residuos, una vez colocados y/o compactados por la 
maquinaria que opera en el vaso, se considerarán las siguientes densidades: 
• Rechazo a granel orgánico: densidad de 0,60 y 0,75 Tm/m3 
• Rechazo a granel inorgánico: densidad de 0,80 Tm/m3 
En el Anexo nº5 Balance y vida útil del presente proyecto, se desarrolla el flujo de entrada al 
vertedero: 
- Se realizan los cálculos con una previsión de vida de 60 años para el vaso de vertidos 
orgánicos y de 35 años para el de inorgánicos.  
- Se estima una cantidad de residuos entrantes a vertedero en función de la evolución 
de la densidad: 
• Entrada de residuos fermentables para los primeros cuatro años 172.540 tn/año. 
Y 22.540 tn/año para los 56 años siguientes.  
• Entrada de residuos no fermentables 171.653 tn/año el primer año, y 201.653 
tn/año los siguientes 34 años. 
Con estos datos, se obtienen las siguientes cantidades: 
- Residuos Industriales fermentables: 2.833.253,16 m3 
- Residuos Industriales no fermentables: 8.784.818,15 m3 
Teniendo en cuenta la capacidad bruta de cada una de las dos celdas plantadas (calculadas 
mediante diferencia de perfiles) para los diferentes residuos, y la totalidad del mismo, la 
capacidad neta y vida útil del mismo será: 
 
VASO CAPACIDAD bruta(m3) CAPACIDAD neta (m3) VIDA UTIL(años) 
ORGÁNICOS 3.358.000,00 2.833.253,16 60 
INORGÁNICOS 8.785.000,00 8.784.818,75 35 
Tabla Anexo5-4. Volúmenes de celdas 
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Por otra parte, es generalmente aceptado que la densidad de los residuos aumenta con el 
tiempo y con la profundidad del relleno, debido a los procesos de consolidación que sufren 
los residuos, lo que da lugar a asientos y consecuentemente a la liberación de espacio. 
Según el análisis de asientos recogido en el Anexo nº7 Cálculos Constructivos, se prevé que 
cada tongada de residuos asentará 0,67m a lo largo de 25 años, lo que supone un 17%, por lo 
que la capacidad neta y vida útil real del vertedero se podría alargar realmente un porcentaje 
similar, proporcionando incluso una vida útil de: 
• Vaso orgánicos: 70,2 años 
• Vaso inorgánicos: 40,95 años 
Existe un sobredimensionamiento de la celda de orgánicos, justificado por la variabilidad de 
vertido de orgánico. Además, se plantea una larga duración en la vida útil del vertedero para 
que las etapas de llenado no alcancen límites altos y para que no exista un fuerte impacto 
ambiental. Cabe destacar que la elección del emplazamiento es adecuada, además, por la 
existencia de terreno de reserva dentro de la propia parcela, para el caso de una necesaria 
ampliación futura de dichas celdas. 
Cómo último trabajo a realizar en el vertedero, se realizará el Sellado, descrito en el Anexo 
nº8 Sellado y plan de Seguimiento Pos clausura. La finalidad del sellado es proporcionar una 
barrera física que evite la infiltración de aguas de lluvia a través de los residuos, mediante una 
capa drenante que facilite el movimiento de las aguas de infiltración de las capas superiores y 
minimice el contacto con la barrera de impermeabilización, proporcionar un substrato sobre 
el cual se regenerará la vegetación. 
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3. OBJETO 
 
El objeto del Proyecto es la definición de las obras necesarias en la creación de un Complejo 
Ambiental de eliminación de residuos industriales no peligrosos no susceptibles de 
valorización mediante depósito en vertedero, situado en una parcela del término Municipal 
de Zaragoza, a unos 18 Km. al SE de la citada localidad. 
El Complejo Ambiental dispondrá de los correspondientes accesos interiores y exteriores, 
edificio control de accesos, elementos de seguridad necesarios y una instalación para el 
tratamiento de los lixiviados que se produzcan en el mismo. 
Partiendo de este primer objetivo podemos destacar los siguientes objetivos parciales: 
- Obtención del levantamiento topográfico de la zona comprendida en los límites de 
actuación. 
- Evaluación de resultados de los datos adquiridos y diseño de dos vasos de vertido que 
pretendan recibir residuos Orgánicos e Inorgánicos de gran volumen. 
- Definición de la impermeabilización de la cual depende en gran medida el control de 
los lixiviados y su posible incidencia sobre las aguas subterráneas 
- Definición del área e instalaciones necesarias para un proyecto de un Complejo 
Ambiental de eliminación de residuos: planta de tratamiento y edificio de oficinas. 
- Diseño y encaje de un vial de acceso que de servicio y enlace con el vial perimetral de 
los vasos de vertido. 
- Diseño de la red de lixiviados y pluviales que permita su evacuación por gravedad. 
- Evacuación de gases. 
- Instalaciones auxiliares: cerramientos, piezómetros de control 
Los motivos que me han llevado a realizar este proyecto son una mezcla entre el interés 
personal por todo lo relacionado con el diseño de obras medioambientales, y el modelado 
digital, así como la idea de desarrollar obras que traten de ser lo menos perjudiciales para la 
sociedad que, aunque tienen un impacto importante, son imprescindibles para el equilibrio 
de las ciudades y de la salud en general. 
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4. LEGISLACIÓN APLICABLE. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE 
INFORMACIÓN. 
 
Dado el carácter de la actividad y en base a los objetivos del estudio, la legislación que resulta 
de aplicación, a nivel comunitario, estatal, autonómico y comunitario es la siguiente: 
 
4.1 Directivas comunitarias 
 
• Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos 
• Directiva 2000/60/CEE de 23 de octubre por la que se establece un marco comunitario 
de acción en la política de aguas. 
• Directiva 79/409/CEE de conservación de las aves silvestres. 
• Directiva 91/244/CEE de 6 de marzo de 1991 por la que se modifica el Directiva 
79/409/CEE del Consejo relativa a la conservación de las aves silvestres. 
• Directiva 94/24/CEE de 8 junio de 1994 por la que se modifica el Anexo II de la Directiva 
74/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres. 
• Directiva 85/377/CEE de 27 de junio de 1985, sobre Evaluación de Impacto Ambiental. 
• Directiva 97/11/CEE de 3 de marzo, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE, 
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos o 
privados sobre el Medio Ambiente. Transpuesta en la ley 6/2001 de 8 de mayo. 
• Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos. 
• Directiva 91/156/CEE de 18 de marzo que modifica la 75/442/CEE. 
• Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de hábitat naturales y de la fauna y flora 
silvestre.  
• Directiva 97/62/CEE del consejo, de 27 de octubre de 1997, por la que se adapta al 
progreso científico y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales de fauna y flora silvestres. 
• Directiva 80/779 con respecto a los valores de calidad de las partículas en suspensión 
medidas por el método gravimétrico. Incorporada en la legislación española por el Real 
decreto 1321/1992.  
• Directiva 89/427/CE de 21 de junio de 1989 por la que se modifica la Directiva 80/779.  
• Directiva 96/61/CE. Establece instrumentos integrados de prevención y control de la 
contaminación.  
PROYECTO BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN DE UN  
VERTEDERO DE SERVICIO PARA LAZONA DE ZARAGOZA 
 
 
Autor: Juan Carrascosa Estebaranz                    MEMORIA 9 
Tutor: Francisco Javier Hernández González 
• Directiva 80/779/CE. Establece valores de calidad para las partículas en suspensión y 
el dióxido de azufre. Incorporada en la legislación española por el Real decreto 
1613/1985.  
• Directiva 89/427/CE. Modifica la Directiva 80/779 con respecto a los valores de calidad 
de las partículas en suspensión medidas por el método gravimétrico. Incorporada en 
la legislación española por el Real decreto 1321/1992.  
• Directiva 99/30/CE relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de 
nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente.  




• Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico. 
• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación que 
modifica la Ley 38/1972. 
• Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 
• Ley 46/1999 de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985 de 2 de agosto de 
Aguas. 
• Ley 42/94 de 30 de diciembre de Medidas fiscales, administrativas y de orden social. 
Modifica el art. 109, 2º párrafo del apartado 1 y apartado 2 de la Ley 29/1985. 
• Ley 9/1996 de 15 de enero, por la que se adoptan medidas extraordinarias, 
excepcionales y urgentes en materia de abastecimientos hidráulicos como 
consecuencia de la persistencia de la sequía. Modifica el art. 63 y añade un nuevo 
párrafo al apartado 2 del art. 109 de la ley 29/1985. 
• Ley 13/ 1996 de 31 de diciembre de Medidas fiscales administrativas y de orden social 
de 31 de diciembre de 1996. En su art. 174 modifica el art. 21 de la Ley de Aguas. 
• Ley 11/99 de 21 de abril, de modificación de la ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local y otras medidas para el desarrollo del Gobierno Local en 
materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y en materia de 
aguas. Modifica el art. 17 y añade un nuevo apartado e) al art. 25. 
• Ley 7/1994, de 18 de mayo, de protección ambiental. 
• Ley 11/1987 de 24 de Abril de Envases y Residuos. 
• Ley 6/2001, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986 de Evaluación de 
Impacto Ambiental. 
• Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos. 
• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
• Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestre 
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• Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y 
fauna silvestres (modificada Ley 41/97, de 5 de noviembre). 
• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 
• Ley 16/2002, de 1 de Julio, de prevención y control integrados de la contaminación 
• Ley 13/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 
• Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico 
 
4.3 Reales decretos 
 
• Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 
• Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 10 de junio, de Evaluación de Impacto 
Ambiental 
• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Aguas. 
• Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 diciembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Prevención y Control integrado de la Contaminación. 
• Real Decreto 845/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico. 
• Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre, por el que se establecen las medidas para 
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 
naturales y de la flora y fauna silvestres (Modificada por Real Decreto 1193/1998). 
• Real Decreto 1095/1989, de 10 de mayo, de desarrollo de la Ley 4/1989, de 
Conservación de los Espacios Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres. 
• Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, que aprueba el Reglamento para la 
ejecución del anterior. 
• Real Decreto 212/2001, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras 
en el entorno debidas a máquinas de uso al aire libre. 
• Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas. 
• Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración de espacio natural 
afectado por actividades mineras. 
• Real Decreto 1316/89, sobre Ruidos 
• Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el R.D. 833/1998, de 20 
de julio, (que aprueba el Reglamento para la ejecución de la derogada Ley de Residuos 
Peligrosos) incluye en el anexo II la lista comunitaria de residuos peligrosos, aprobada 
mediante Decisión 94/904/CE del Consejo, de 22 de diciembre. 
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• Real decreto 833/1975.(BOE nº 96 de 22/04/1975). Establece valores de calidad para 
los contaminantes siguientes: HCT, Cl2, HCl, compuestos de flúor, HF, H2S, sulfuro de 
carbono y partículas sedimentables. También recoge los niveles máximos permitidos 
de emisión para distintos tipos de actividad.   
• Real decreto 1073/2002, de 18 de octubre. Sobre evaluación y gestión de la calidad del 
aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de 
nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono. 
• Real decreto 1321/1992. Establece valores de calidad para las partículas en suspensión 
y el dióxido de azufre (modifica el Real decreto 1613/1985). 
• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
• Real Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.  
• Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios. 
• R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 
• Real Decreto 2135/1980, de 26 de septiembre, de liberalización industrial, y la Orden 
Ministerial de 19 de diciembre de 1980 que lo desarrolla. 
• Reglamento de Puntos de Medida, aprobado por el Real Decreto 2018/1997, de 26 de 




• Decreto 45/1994, de 4 de marzo, de la Diputación General de Aragón, de evaluación 
de impacto ambiental. 
• Decreto 49/2000, de 29 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la 
autorización y registro para la actividad de gestión para las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos no peligrosos, y se crean los registros para otras actividades 
de gestión de residuos no peligrosos distintas de las anteriores, y para el transporte de 
residuos peligrosos. 
• Decreto 34/2005, de 8 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que   se establecen 
las normas de carácter técnico para las instalaciones eléctricas aéreas con objeto de 
proteger la avifauna. 
• Decreto 2/2006, de 10 de enero del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos industriales no peligrosos 
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y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos industriales no 




• Orden de 20 de octubre de 1984, por la que se desarrolla el Real Decreto de 15 de 
octubre de 1982 sobre Restauración de Espacios Naturales afectados por Actividades 
Extractivas. 
• Orden ministerial de 18 de octubre de 1976. (BOE nº290 de 3/12/1976). Establece 
instrumentos de prevención y control de la contaminación industrial de la atmósfera. 
• Orden MAM304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
• Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios 




• Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por la que se establecen los criterios 
y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 
y al anexo II de la Directiva 1999/31/CE. 
• EN ISO12236. Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Ensayo de 
punzonamiento estático (ensayo CBR). 
• UNE 104425. Materiales sintéticos. Puesta en obra. Sistemas de impermeabilización 
de vertederos de residuos con láminas de polietileno de alta densidad (PEAD). 
• Código Técnico de la Edificación (CTE).  
• Normas UNE de obligado cumplimiento. 
• Reglas Técnicas CEPREVEN. 
• Instrucción 5.2-IC de drenaje superficial de carreteras (M.O.P.U., 1990). 
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El emplazamiento del vertedero está destinado actualmente a uso agrícola y cinegético, coto 
privado de caza, sito en el término municipal de Zaragoza, a una distancia de 5,1 km del Barrio 
rural de Torrecilla de Valmadrid, 6,1 km al Barrio de La Cartuja y a 14 km del centro de la 
capital aragonesa, como es preceptivo debido a la actividad a desarrollar (molesta, insalubre 
y nociva) a más de 2.000 metros de cualquier núcleo de población agrupada. 
Se accede por la carretera A-68 hasta la altura de La Cartuja, de aquí se toma el desvío por la 
CV-624, carretera de La Cartuja a Torrecilla de Valmadrid, tras pasar el Parque Tecnológico de 
Reciclaje (PTR), el Polígono Industrial “Empresarium”, y el Vertedero actual de RSU de 
Zaragoza, la carretera discurre paralela al Val de la Concepción, en las inmediaciones del km 
26,4 de esta vía, salen hacia el este tres vaguadas de las numerosas que jalonan la margen de 
la val, que conforman la zona de estudio. 
Estos terrenos son calificados como “Suelo No Urbanizable Genérico” dedicado al tratamiento 
de residuos en la revisión de ordenación urbana de Zaragoza aprobada por acuerdo del 
Consejo de Ordenación del Territorio de 13 de junio de 2001 (B.O.A. nº71 de 13/06/2001). 





Para conocer y valorar los parámetros meteorológicos, se ha recogido la información referida 
a los últimos años correspondientes a las estaciones meteorológicas de la zona consideradas 
de la red de estaciones climatológicas de la Agencia Estatal de Meteorología, seleccionando la 
situada en el aeropuerto de la ciudad de Zaragoza, que está cercana al área de estudio y en la 
que se pueden disponer de 
datos suficientes para una 
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MENSUAL DE MAXIMAS DE MÍNIMA 
ENERO 6,4 10,3 2,4 
FEBRERO 8,4 13,3 3,5 
MARZO 10,9 16,6 5,2 
ABRIL 13,0 18,7 7,4 
MAYO 17,2 23,2 11,2 
JUNIO 21,3 27,7 14,8 
JULIO 24,5 31,5 17,6 
AGOSTO 24,4 31,0 17,8 
SEPTIEMBRE 20,7 26,7 14,7 
OCTUBRE 15,5 20,7 10,3 
NOVIEMBRE 10,0 14,3 5,8 
DICIEMBRE 7,1 10,7 3,5 
AÑO 15,0 20,4 9,5 
 
Tabla Anexo3-3. Valores termométricos para el aeropuerto de Zaragoza. AEMET 
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Tabla Anexo3-4. Valores Climatológicos varios.  Zaragoza "Aeropuerto". Período 1971-2000 
Del estudio de los datos disponibles se han extraído las siguientes observaciones: 
• El clima de la zona es moderadamente cálido, con temperaturas medias situadas 
alrededor de los 15º C. 
• Las precipitaciones son escasas, con una media anual que está en los 318mm. La 
máxima precipitación anual se registra en el año 1997 con 480,9 mm, mientras que el 
máximo mensual se dio en septiembre del año 1972 con 150,3mm. Existe variación 
estacional en las precipitaciones registrándose las más abundantes en primavera y 
otoño (meses de mayo, octubre y noviembre) y las mínimas en verano (mes de agosto).  
• El máximo de precipitación en 24 horas para el período de 30 años es de 67 mm, que 
es el valor a considerar para los cálculos máximos de pluviales, donde se da a 




PRECIPITACION (%) NUMERO MEDIO DE DIAS AL MES CON 
MEDIA Nº DÍAS HUMEDAD 
RELATIVA 
MEDIA  
NIEVE HELADAS TORMENTA NIEBLA DESPEJADOS 
HORAS 
DEL MES > DE 1. DE SOL 
ENERO 22 4 75 1 8 0 7 5 133 
FEBRERO 20 4 68 0 5 0 3 5 165 
MARZO 20 4 60 0 2 0 1 7 210 
ABRIL 35 5 58 0 0 1 1 5 221 
MAYO 44 6 56 0 0 0 0 4 263 
JUNIO 31 4 52 0 0 0 0 8 295 
JULIO 18 3 49 0 0 0 0 14 337 
AGOSTO 17 2 53 0 0 0 0 11 311 
SEPTIEMBRE 27 3 59 0 0 1 1 7 231 
OCTUBRE 30 5 69 0 0 2 2 5 192 
NOVIEMBRE 30 5 74 0 2 5 5 4 146 
DICIEMBRE 23 5 77 0 6 8 8 4 116 
AÑO 318 50 62 1 25 28 28 80 2614 
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5.2.1 Evapotranspiración 
 
La evapotranspiración real (o efectiva) se define como la evaporación de un suelo cubierto por 
vegetación en el que el suministro de agua es restringido. 
La evapotranspiración real es evidentemente menor (o en el caso límite igual) que la 
evapotranspiración potencial. Entre los factores que la afectan están algunos elementos 
climatológicos que pueden llegar a ser determinantes: 
• La especie vegetal que cubre el terreno. 
• La fase vegetativa en que se encuentra. 
• La cantidad de agua disponible en el suelo y en el subsuelo. 
• La estructura mecánica, naturaleza química, etc., del suelo. 
 
Imagen 1- La elevada evaporación unida a las características litológicas del sustrato y a una red 
hidrográfica no totalmente jerarquizada, propician la aparición de las conocidas como saladas, áreas 
endorréicas de encharcamiento temporal en las que a lo largo del verano se forman costras salinas de 
espesor notable debido por un lado a la evaporación del agua y la precipitación de sales que contiene. 
En la imagen aparece la Salada de Mediana, al SE de Zaragoza. Atlas Climatológico de Aragón. Foto 
MASS. 
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La evapotranspiración real oscila de forma simple, con un máximo en verano y un mínimo en 
invierno, aumentando también al disminuir la altitud. 
 
Mapa 2- Evapotranspiración potencial anual. Atlas Climatológico de Aragón 
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Fig. 3- Valores medios de la ETP anual y estacional (en mm) para el conjunto de Aragón. El verano 
registra casi la mitad de la evapotranspiración potencial total anual. Atlas Climatológico de Aragón 
 
Existen varios métodos para determinar la evapotranspiración, unos de carácter 
experimental, en los que se miden las velocidades de evapotranspiración (potencial o real) 
con determinados aparatos, y otros de carácter teórico o semiempírico, en los que la 
evapotranspiración se calcula mediante ecuaciones más o menos rigurosas. 
 
 
Cuadro 4- Fórmulas que permiten evaluar la ETO. Hidrología USAL 
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Valores para este parámetro que serán empleados más adelante en los cálculos hidráulicos: 
 
ESTACION Zaragoza Aeropuerto     
ALTITUD: 247 m     
LATITUD: 41 39 43       
LONGITUD: 1 00 29       
  01-oct 02-nov 03-dic 04-ene 05-feb 06-mar 
Tmin ... 10,1 5,8 3,3 2,5 3,3 5,1 
Tmax ... 20,8 14,3 10,4 10,3 13 16,2 
Tmed 15,5 10,1 6,9 6,4 8,2 10,7 
THORNTHWAITE 
(ETO) 
60 30 17 15 20 34 
TURC         (ETO) 91 69 53 52 60 80 
  07-abr 08-may 09-jun 10-jul 11-ago 12-sep 
Tmin ... 7,4 11 14,8 17,5 17,5 14,4 
Tmax ... 18,7 23,1 27,7 31,5 30,6 26,5 
Tmed 13,1 17,1 21,3 24,5 24,1 20,5 
THORNTHWAITE 
(ETO) 
46 72 98 126 121 91 
TURC         (ETO) 90 101 108 114 114 106 
 
Gráfico Anexo3-11. Valores de Evapotranspiración Potencial 
 
Se observa que la evapotranspiración es mayor en los meses de mayor temperatura: Julio, 
agosto, septiembre y octubre. 
 
5.3 Geología y geotecnia 
 
La zona estudiada se localiza en el centro de la Depresión del Ebro. Ésta presenta una forma 
aproximadamente triangular, constituyendo un relieve topográficamente más deprimido que 
las grandes alineaciones montañosas que la rodean, tales como: los Pirineos al Norte, la 
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5.3.1 Estratigrafía del área de ampliación 
 
El presente punto de este documento se elabora a partir de la información recogida en el 
“Estudio Geológico y geotécnico de la parcela Ecovertedero en P.T.R. de Zaragoza” ENTECSA, 
2005.  
Los materiales de nuestra zona de estudio quedarían englobados dentro de la formación de 
yesos tabulares y nodulares con margas y arcillas de los alrededores de Zaragoza, de edad 
Miocena, sobre las que se superponen materiales de recubrimiento y relleno de edad 
Cuaternaria.  
En la zona superficial afectada por el proyecto directamente las facies yesíferas se componen 
principalmente de yeso blanco alabastrino, con estructura en forma de nódulos, que pueden 
alcanzar grandes tamaños. En zonas muy concretas se han descrito bandeados y autenticas 
capas de yeso. La potencia de estas alternancias, según diversos autores, se cifra en 300 
metros, quedando por debajo la base de la formación en que la presencia de unas margas 
rojizas y azules, con bolos de yesos, a lo largo de unos 50 metros de espesor, marcan el tránsito 
hacia materiales más antiguos.  
 
5.3.2 Descripción geotécnica de los materiales 
 
En la siguiente tabla se refleja el perfil tipo establecido para la zona de estudio. 
 
Tabla Anexo3-13. Materiales 
El terreno en el que se ubica el proyecto es en general un material difícilmente ripable y 
excavable con medios mecánicos habituales, en superficie de la capa, haciéndose necesario el 
uso de maquinaria potente para su extracción con martillos neumáticos y voladuras de 
esponjamiento, para avanzar en la perforación.  
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5.4 Hidrogeología 
 
La zona de estudio se incluye dentro del Dominio de la Depresión del Ebro. Éste dominio viene 
limitado, respecto a los circundantes por accidentes geológicos concretos que presentan un 
carácter impermeable, hidrogeológicamente la zona de estudio.  
La permeabilidad vertical de los materiales presentes en el terreno es alta, frente a la 
permeabilidad horizontal, favorecida por los planos de contacto entre diferentes litologías, 
que determinan que las direcciones de flujo sub-horizontales son preferentes. 
El bajo-medio índice pluviométrico de la zona de estudio, así como la permeabilidad variable 
de las formaciones naturales, condicionan una hidrología con desarrollo predominante de la 
escorrentía superficial. Es por este motivo que el agua tiende a acumularse en la zona 
superficial, infiltrándose hacia el interior, y pudiéndoles dotar de un contenido en humedad 
natural elevado.  
En ninguno de los sondeos realizados se ha detectado la presencia del nivel freático. 
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6. DATOS DE PARTIDA. RESIDUOS 
 
6.1 Tipo de residuos a tratar  
 
En el vertedero solo se recibirán aquellos residuos que cumplan con los límites impuestos en 
la Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y 
procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al 
Anexo II de la Directiva 1999/31/CEE. 
Cualquier modificación ulterior de las normas en relación con los tipos de residuos a depositar 
en los vertederos de residuos no peligrosos, será convenientemente adaptada a los criterios 
que rigen este Manual de Explotación. 
Todos los residuos que puedan admitirse irán a vertedero directamente; aunque su 
procedencia puede ser muy diversa, en un a primera división podemos dividir los residuos de 
la siguiente manera: 
• Los que tienen en su composición sustancias no peligrosas y no son asimilables a 
urbanos. 
• Los que tienen en su composición sustancias peligrosas, pero pueden ser estabilizados 
o inertizados antes de ser recibidos en el vertedero. 
En los vasos de vertido no se almacenarán aquellos residuos de origen industrial que no están 
incluidos en el listado del Real Decreto 952/1977, de 20 de junio, por el que se modifica el 
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y 
por lo tanto se consideran Residuos Peligrosos según la Ley 10/1998, y que no hayan sido 
previamente estabilizados y/o inertizados, pasando pues a la categoría de No Peligrosos.  
Cabe recordar que la caracterización de un residuo como peligrosos está reglamentada 
mediante la Orden de 13 de octubre de 1989, por la que se determinan los métodos de 
caracterización de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y que los criterios de admisión de residuos 
en estas instalaciones están regulados bajo el anexo II de RD. 1481/2001, por lo que en ningún 
caso se admitirán en el vaso de vertido residuos calificados como peligrosos. 
No se prevén situaciones de incompatibilidad entre los diferentes residuos que se admitan en 
el vertedero, puesto que la entrada de los residuos que podría dar lugar a estas 
incompatibilidades queda restringida por la aplicación de la Decisión del Consejo de 19 de 
diciembre de 2002 por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de 
residuos en vertedero.  
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De todos modos, el hecho de establecer un sistema de explotación con dos celdas, una de 
biodegradables y otra de no biodegradables, garantiza una adecuada segregación de todos los 
residuos admitidos. 
 
6.2 Cantidad de residuos a tratar  
 
Los valores que se muestran a continuación, se muestran a modo de resumen, provenientes 
del Anexo nº4 Residuos a tratar: 





NO BIODEGRADABLES 119.588,70 
INERTIZADOS 40.000 
TOTAL 808.198,30 
Cuadro-Anexo4.1. Valores de residuos según encuesta año 2000 
Todos estos residuos no todos tendrán como destino el vertedero de residuos industriales no 
peligrosos.  
En la tabla que aparece a continuación se muestra qué tipo de residuos serán tratados en el 
vertedero, qué cantidad y sus características: 




LIQUIDOS 102.153,60 ----- ----- ----- ----- 
LODOS 87.432,50 ----- ----- ----- ----- 
VALORIZABLES 446.558,70 86.802,30 10.075,00 76.727,30  
BIODEGRADABLES 12.464,80 12.464,80 12.464,80   
NO BIODEGRADABLES 119.588,70 79.309,40  79.309,40  
INERTIZADOS 40.000,00 40.000,00   40.000,00 
Industria papel  150.000,00 150.000,00   
TOTAL  808.198,30 368.576,50 172.539,80 156.036,70 40.000,00 
Cuadro-Anexo4.2. Estimación de residuos 
PROYECTO BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN DE UN  
VERTEDERO DE SERVICIO PARA LAZONA DE ZARAGOZA 
 
 
Autor: Juan Carrascosa Estebaranz                    MEMORIA 28 
Tutor: Francisco Javier Hernández González 
6.3 Densidad de vertido 
 
Los residuos depositados en un vertedero son compactados mediante maquinaría móvil o en 
balas cerradas mediante prensas, por lo que realmente importa es la densidad final con la que 
es depositado el material en el vertedero. 
Esta densidad final depende, del tipo de maquinaría o sistema empleado para la 
compactación, el número de pasadas que se ejecuten, el espesor de la tongada de material, 
la pendiente, y la humedad de los residuos 
Debido a los procesos de recogida y los procesos de clasificación y reciclaje, previos al vertido 
de los residuos, esta densidad oscila ampliamente: 
• Rechazo a granel orgánico: densidad de 0.60 Tn/m3. 
• Rechazo a granel inorgánico: densidad de 0.80 Tn/m3. 
La densidad de los residuos inorgánicos, una vez dispuestos en vertedero, mezclados, y 
realizadas las tareas de compactación y vertidos, será de 0,8 Tn/m3, mientras que para los 
residuos orgánicos se adoptará una densidad única final para el conjunto de la tongada de 
vertido de 0,75 Tn/m3. 
La densidad del relleno evolucionará con el tiempo, debido a los procesos de consolidación 
hasta un valor máximo de 1,1 en los residuos de carácter inorgánicos y hasta 0.9 t/ m3. 
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7. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA 
SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
7.1 Justificación de la elección del emplazamiento elegido 
 
El detalle justificativo del emplazamiento, se muestra en el Anexo nº3 Emplazamiento. 
La búsqueda y elección del emplazamiento se basó en los siguientes criterios: 
• Geológicos e hidrogeológicos: se realizó una cartografía de unidades geológicas 
mediante un Sistema de Información Geográfica (SIG), que permitió discretizar los 
suelos que potencialmente presentasen altos contenidos en arcilla y garantizasen la 
impermeabilidad, así como que constituyesen formaciones acuífero, en base a una 
etapa previa de documentación y bibliografía. 
• Distancias a los núcleos habitados. Dentro de las zonas geológicas potencialmente 
aptas, se debería cumplir que existiese como mínimo una distancia grande a los 
núcleos de población más cercanos, con el fin de garantizar la no existencia de 
impactos por ruidos u olores. 
• Visibilidad: Se discretizaron emplazamientos en función de su visibilidad, basada en 
potenciales observadores desde las vías de comunicación de la zona. 
 
Dentro de las alternativas de territorio estudiadas para la situación de un Complejo Ambiental 
Para la Gestión de Residuos, la elección del presente emplazamiento viene justificada por las 
siguientes consideraciones: 
• ACCESO: La carretera que da acceso al vial de entrada a las instalaciones, es una vía de 
reducido tránsito, que circunvala un solo núcleo de población hasta llegar a las 
instalaciones proyectadas, no influyendo por tanto de manera importante en la 
circulación. 
• POBLACIÓN: El acceso a las instalaciones se hace sin atravesar el centro de ningún 
núcleo de población, y el emplazamiento elegido se encuentra a suficiente distancia 
de los municipios más cercanos, como para evitar potenciales impactos a la población. 
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Municipio Distancia (km) 
Zaragoza 14 
Mediana de Aragón 15 
Cartuja Baja 6,1 
Burgo de Ebro 5,5 
Torrecilla de Valmadrid 5,1 
Tabla 5- Distancias reducidas (en línea recta) a los municipios cercanos 
 
• VISIBILIDAD: la morfología del terreno, y su situación aislada y orientación, hacen que 
el depósito de rechazos sea de visibilidad limitada, reduciendo el impacto visual y 
paisajístico. 
• HIDROGEOLOGÍA: La baja permeabilidad de los materiales sobre los que se asienta el 
vertedero y la inexistencia de sistemas acuíferos de interés en los mismos, son 
propicias para la ubicación de este tipo de infraestructuras. 
• HIDROLOGIA: En la zona de actuación no hay masa de agua ssuperficiales, ni se invaden 
cauces de ríos o arroyos destacables. 
• FAUNA Y VEGETACIÓN: El área de ocupación del proyecto en cuestión carece de 
formaciones ecológicas de alta calidad o singulares, ocupando exclusivamente tierras 
de cultivo de cereal y en su gran mayoría pastos. No se afecta a ningún espacio 
protegido, zonas LIC o ZEPA. 
 
7.2 Ejecución del vaso de vertido 
 
Como cualquier otra obra de movimiento de tierras, uno de los principales problemas que 
plantea es el destino final de las tierras excavadas, de forma que se establezca una 
compensación de tierras global entre la excavación y los posibles usos de éstas en el relleno. 
Simultáneamente, de esta forma se minimizan las afecciones medioambientales. 
El control de calidad de la construcción del vertedero, se muestra en el Anexo nº11 Plan de 
Control de Calidad, donde se elaboran los ensayos y análisis precisos para en cumplimiento 
del Decreto 80/1987, de 8 de mayo, sobre control de calidad 
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Para conseguir los objetivos del primer párrafo, las tierras obtenidas de las excavaciones 
realizadas, se utilizarán para los fines siguientes dentro de los vasos de vertido: 
- Capa de protección de sistema de impermeabilización y rodadura de equipos (25 cm.) 
- Capa de asiento entre tongadas (20 cm.) 
- Encima de la última tongada de residuos (20 cm.) 
A la hora de adecuar un terreno como vaso de acogida o depósito de residuos, se busca 
evidentemente obtener la máxima capacidad posible, mediante la excavación y adecuación 
de las laderas para la obtención de taludes estables, así como, dar las pendientes adecuadas 
al fondo del vaso para facilitar la evacuación de lixiviados.  
En este proyecto se realizarán dos vasos de vertidos independientes incluso en su sellado, uno 
para residuos biodegradables y el otro para los no biodegradables y que por tanto no generan 
tanto lixiviado. 
El programa de control ambiental se considera como un apartado de los Estudios de Impacto 
Ambiental que debe definir los elementos fundamentales que deben ser controlados para 
cumplir sus objetivos. Verificar el cumplimiento de la ejecución del programa, durante las 
fases de construcción y de funcionamiento del proyecto, es una competencia de la 
administración ambiental. Dicha información, se desarrolla en el Anexo nº13 Plan de Control 
Ambiental. 
 
7.3 Cotas máximas de vertido 
 
La morfología del vaso diseñado viene condicionada por una limitación en cotas máximas a las 
que puede llegar el relleno en altura. Como cota máxima de relleno, se toma la cota 346m. 
 
7.4 Taludes excavados en terreno natural 
 
El diseño de los taludes que conformarán el interior del vaso, pasa por la definición de su 
inclinación y altura máximas. Estos parámetros estarán condicionados por dos aspectos: 
- Estabilidad natural en función de la topología del terreno y características geotécnicas 
del mismo. 
- Estabilidad y aplicabilidad del sistema de impermeabilización mediante geosintéticos 
y/o barreras geológicas artificiales. 
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Del estudio geológico tomado como ejemplo para la redacción de este proyecto (“Estudio 
Geológico y geotécnico de la parcela Ecovertedero en P.T.R. de Zaragoza” ENTECSA, 2005), se 
extrae que el terreno natural sobre el que se asentará el futuro vertedero, está constituido en 
la zona de las vaguadas por un terreno vegetal (nivel A) más o menos desarrollado bajo el que 
se disponen materiales cuaternarios aluviales-coluviales de relleno de fondo de Val (nivel B). 
Este tipo de material será excavado mediante retroexcavadora. Se debe eliminar todo este 
terreno tanto en el vaso como en los viales, ya que es potencialmente colapsable y puede 
producir asientos diferenciales posteriores. Debajo de este nivel, así como en las laderas de 
las vaguadas aparece un sustrato rocoso terciario a base de yesos nodurales-tabulares (nivel 
C) que alternan con arcillas y margas en las zonas superficiales que están más alteradas.  
Debido a la posibilidad de pequeños desprendimientos, deslizamientos y desmoronamientos, 
se pueden realizar taludes verticales provisionales de poca envergadura sin mayor carga que 
la del propio terreno. Los taludes definitivos, en las zonas del fondo de las vaguadas donde se 
ubicarán los vasos de vertido se ejecutarán con una inclinación 2H:1V debido a las limitaciones 
de colocación y resistencia de los geosintéticos de impermeabilización. Mientras que en los 
taludes de los viales de acceso se admiten taludes de hasta 1H:3V para alturas de hasta 8m 
con bermas de 3m. 
Respecto al segundo punto, el diseño de los taludes del vaso de vertido debe tender a que se 
realicen lo más tendidos posible, ya que facilita la instalación de geocompuestos y/o capas de 
arcilla compactada a modo de impermeabilización del vaso. 
En este sentido la norma UNE 140.425 “Sistema de impermeabilización de vertedero de 
residuos con láminas de PEAD”, no recomienda taludes de pendientes mayores a 2H:1V y que 
la longitud del talud no sea superior a los 30 m. En caso que no sea factible llegar a esta 
pendiente se dispondrá de bermas según la siguiente tabla de recomendaciones: 
 




> 2,5:1 - 
Tabla 6- Tabla de recomendaciones taludes 
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El ancho mínimo recomendable de las bermas es de 4m. En terraplén y de 2,5m en excavación, 
para facilitar los trabajos de impermeabilización y el tránsito de maquinaria. 
El material de excavación solo puede ser utilizado en terraplenes, como núcleo de terraplén 
nunca en espaldones ni coronación y tomando las medidas oportunas para evitar el acceso de 
agua a estos materiales. 
En el presente proyecto se adoptan los siguientes criterios de diseño de taludes interiores en 
los vasos de vertido: 
- Inclinación máx.: 2H:1V 
- Altura máxima: bancales o plataformas cada 5m 
Taludes exteriores: 
- En Desmonte: 
o Inclinación máx.: 1H:3V 
o Altura máxima: 19m 
- En Terraplén: 
o Inclinación máx.: 1.5H:1V 
o Altura máxima: 21m 
o Bermas: de 10 m de ancho a 10 m de altura 
 
7.5 Taludes finales en residuos 
 
Para diseñar adecuadamente la geometría estable de los taludes de un vertedero es 
imprescindible tener en cuenta las propiedades mecánicas específicas del residuo. Según la 
mecánica de suelos clásica, la resistencia al corte de los residuos debe describirse por los 
parámetros de cohesión (c) y ángulo de rozamiento interno (), según el criterio de rotura de 
Mohr-Coulomb. Estos parámetros están relacionados con las condiciones límite de rotura. 
Los mecanismos de deslizamiento se han asumido en base al criterio de rotura de Mohr – 
Coulomb, donde la resistencia a cizalla o corte tangencial () a lo largo de un plano dado es 
función del esfuerzo normal al plano (n), considerando un ángulo de fricción “aparente” () 
y una cohesión “aparente” (c): 
)(tan += nc  
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En vertederos, donde se vierte basura bruta sin compactación, demuestran que taludes del 
orden 2H:1V resultan perfectamente estables, lo que supondría una resistencia al corte cuyo 
valor mínimo sería:  
Tg ´ =   V / H = 1/2 ;  ´ = 26,5º 
Se ha diseñado un talud de relleno de forma que la inclinación máxima admisible de la 
componente media entre caballones sea 3H:1V (18,4º), talud recomendado para conseguir 
dos objetivos: 
• Estabilidad del relleno. 
• Facilitar las labores y estabilidad del sellado final. 
• Disminuir erosiones en taludes. 
 
7.6 Impermeabilización de los vasos de vertido 
 
Para el diseño del lecho de vertido se toma en consideración que como mínimo se cumplan 
las propuestas de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al 
vertido de residuos, y el Real Decreto 1.481/2001, de 27 de diciembre, relativa al vertido de 
residuos. 
La legislación citada en el párrafo anterior hace una división en dos tipos de vertederos: los 
que recogen Residuos Peligrosos y los de Residuos No Peligrosos.  
El depósito controlado objeto de estudio solo albergará Residuos No Peligrosos, por lo que 
todo lo dicho en este estudio es válido para este tipo de residuos únicamente. 
Las capas que recogen la Directiva y el RD deben entenderse como estándar ya que cada 
vertedero presenta unas características propias que pueden modificar alguna de ellas. 
El primer punto que recoge la legislación citada es la condición de que el terreno natural sobre 
el que se asiente un vertedero ha de poseer una permeabilidad media de 10-9 m/s con un 
espesor mínimo de 1 m, sobre el cual se ha de disponer un revestimiento artificial 
impermeable. 
Según el estudio geológico, presenta una permeabilidad de 10-6 m/s, por lo que se ha de 
disponer de una barrera geológica mineral ejecutada artificialmente, tal y como indica la 
legislación. 
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Actualmente existen para todos los casos de capas posibles, materiales geosintéticos 
sustitutivos que, además de resolver el problema del impacto ambiental, tienen las siguientes 
ventajas: 
• Materiales producidos bajo un control de calidad exigente que los hace homogéneos 
en toda la superficie. 
• Muy ligeros, lo que supone un menor peso sobre los residuos vertidos y las 
disminuciones de asientos totales y diferenciales. 
• Rapidez en su instalación y facilidad de control durante la puesta en obra, lo que 
implica disminución de los plazos de ejecución y una importante reducción del tráfico 
de obra, y por tanto, de las necesidades de viales de acceso. 
Para la ejecución del revestimiento artificial impermeable se utilizarán láminas de Polietileno 
de Alta Densidad (PEAD), por su gran resistencia a la rotura, impermeabilidad y, sobre todo, 
por su resistencia a la degradabilidad frente a los diferentes efluvios o lixiviados que se 
producen en los mismos. 
Por ello, para conseguir la impermeabilización de los dos vasos se utilizarán los siguientes 
materiales y espesores: 
 
Material Impermeabilización Espesor 
Geotextil 200 gr/m2 Geotextil  
Relleno granular Nivel drenante de lixiviados 0.50 m. 
Geotextil 500 gr/m2 Geotextil  
Lámina PEAD Lámina ≥ 2 mm. 
Geotextil 200 gr/m2 Geotextil  
Arcilla Barrera artificial 0,50 m. 
Tabla 7- Valores de impermeabilización 
 
7.7 Tratamiento de Lixiviados de Vertedero 
 
Hasta la fecha, la gestión de los lixiviados procedentes de un vertedero controlado de 
residuos, contemplaba el recuperar todo el líquido producido y depositarlo en alguna balsa 
impermeable destinada al efecto para, posteriormente aplicar un método de tratamiento. 
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La Directiva 1999/31/CE, relativa al vertido de residuos establece regulaciones relativas a los 
residuos y al diseño, operación y clausura de vertederos, de obligado cumplimiento para 
España y, trasladado a nuestra legislación a través del Real Decreto 1481/2001, por el que se 
regula la eliminación de residuos mediante depósito controlado. 
Con la aplicación de esta nueva ley se pretende que la eliminación de residuos en vertederos 
sea la última opción, tras el reciclado y la valorización energética. El proyecto adaptándose a 
la normativa citada, nos dice "los residuos que lleguen al vertedero serán residuos no 
peligrosos o habrán pasado por una planta de inertización".  
Con estas premisas básicas, la generación de lixiviados se reducirá enormemente, y los que se 
produzcan estarán libres de sustancias peligrosas. Además, se pretende que los líquidos 
obtenidos sean sometidos a un mayor control y tratamiento.  
El volumen de lixiviados que se producen en un vertedero es muy variable según las 
condiciones medioambientales del entorno, tipo de residuo, etc. Dos de los aspectos que 
inciden más en la generación de lixiviados son la humedad de los residuos y la pluviosidad de 
la zona en donde se encuentra el vertedero. No hay que olvidar que el agua de lluvia mezclada 
con lixiviados es considerada lixiviado.  
Actualmente, en muchos vertederos los lixiviados no son controlados de un modo exhaustivo. 
A pesar de contar con balsas, canalizaciones y otros medios de control, una fracción se filtra 
en el terreno, contaminado el suelo. Como las velocidades de migración suelen ser muy lentas 
es después de algunos años cuando surge algún tipo de impacto ambiental a causa de la 
contaminación. Ante esta situación, no cabe la menor duda de que en algún momento ésta 
contaminación pueda afectar a los acuíferos.  
Otra posibilidad de contaminación es la de las aguas superficiales, arroyos, ríos y otros cauces 
superficiales debido a fugas, desbordamientos, etc. de los sistemas previstos para su 
almacenamiento.  
Está claro que la solución medioambientalmente correcta es el tratamiento de los lixiviados 
antes de su eliminación. Los métodos empleados son muy parecidos o casi los mismos que los 
aplicados a la depuración de las aguas residuales, con la salvedad de que los lixiviados tienen 
unas características adicionales que pueden alterar el tratamiento, principalmente la altísima 
carga orgánica que contienen.  
Existen varios métodos para el tratamiento de estos líquidos, se puede realizar bien in-situ, o 
off-site. La elección del método dependerá de lo que sea más fiable y adecuado dependiendo 
tanto de aspectos económicos como técnicos.  
Hoy en día el tratamiento reconocido y más empleado es in-situ, que es el que se empleará 
en el caso que nos ocupa.  Con él se obtienen, mediante la aplicación de varios tratamientos 
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disponibles en el mercado, resultando bastante adecuado en el tratamiento de las aguas. 
Además, en los últimos años su elección está creciendo, sobre todo, debido a la subida de 
precios que las otras opciones están experimentando.  
Los tratamientos in situ serán biológicos y/o físico químicos. Los sistemas más simples están 
basados en la evaporación; natural o forzada. 
En este caso se dispondrá de dos redes independientes de extracción de lixiviados, una para 
residuos fermentables y la otra red para el resto de residuos. En ambos casos vierten el 
lixiviado a la balsa y ambas redes presentan en su trazado pozos de registro e inspección de 
lixiviados, para salvar los cambios de dirección y bombear en caso de obstrucción, y arquetas 
de muestreo en cada una de las redes a su entrada a la balsa. Desde cada balsa serán 
bombeadas hacia la planta de tratamiento de dichos efluentes. 
 
7.8 Necesidad de gestión 
 
La justificación de la instalación se basa en la gran cantidad de residuos industriales no 
peligrosos que se generan, debido a las numerosas actividades que los producen en dicha 
Comunidad. Siendo admitidos aquellos residuos que cumplan con los límites impuestos en la 
Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y 
procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al 
Anexo II de la Directiva 1999/31/CEE. 
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8. DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO Y LAS OBRAS DEL VERTEDERO 
 
El Proyecto define las obras necesarias para habilitar dos zonas de vertido controlado, una 
para residuos orgánicos y otra para residuos inorgánicos, junto con sus accesos e instalaciones 
y Planta de Tratamiento de lixiviados. A continuación, se hace una descripción general de las 
diversas obras que requieren dichos Depósitos. 
Las obras de acondicionamiento del vertedero podemos dividirlas según su naturaleza en: 
Obras de acondicionamiento e impermeabilización del vaso 
• Excavación, preparación del terreno, acondicionamiento del vaso y gestión de acopios 
de sobrantes de tierras 
• Impermeabilización del vaso. 
• Drenaje y captación de lixiviados. Construcción de nueva balsa, así como las 
conducciones de la celda a la balsa de lixiviados. 
• Accesos y bermas perimetrales. 
• Red de drenaje de aguas pluviales. 
• Red drenaje de lixiviados en cada celda 




En el Anexo nº12 Estudio Justificativo del vial de acceso, se detallan los valores 
pormenorizados referentes al vial de acceso. 
El acceso a los vasos de vertido se realizará desde las instalaciones de la Planta de Tratamiento, 
a la entrada del complejo.  
Desde estas instalaciones parte un vial de acceso que enlaza con un vial perimetral de Servicio 
de 1920 m en el Vaso Inorgánico y otro de 1340 m en el Vaso Orgánico, con un tramo común 
a ambos. En la zona de conexión entre vial de servicio y vial de acceso a las instalaciones, se 
instalará un lava-ruedas para permitir la limpieza de los vehículos que abandonen los vasos de 
vertido. 
El trazado de dichos viales perimetrales son rectas con tramos curvos de radio mínimo de 80 
m en el Vaso Inorgánico y 60 m en el Vaso Orgánico La sección tipo es de 10 m de explanada, 
con calzada doble en pavimento en zahorras de anchura 7 m y espesor 0.30 m y sobreancho 
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en el lado interior para permitir el anclaje de la impermeabilización y en el lado exterior para 
la cuneta perimetral de guarda. 
Se le dará al vial una pendiente transversal del 2% hacia el exterior para la evacuación de las 
aguas pluviales hacia la cuneta perimetral. 
El acceso al fondo de los vasos será por medio de rampas de pendiente máxima del 10 % por 
el trazado más corto y de mayor seguridad para los vehículos pesados que acceden desde las 
instalaciones. El ancho de la rampa será de 8 m y se cubrirá la impermeabilización con tierras 
para la seguridad de la lámina. 
 
8.2 Definición geométrica y movimiento de tierras 
 
La situación inicial del emplazamiento, se detalla en el Anexo nº1 Topográfico, necesario para 
el cálculo desarrollado en el Anexo nº2 Replanteo que da la definición geométrica y 
movimiento de tierras. 
En la zona Oeste de la parcela 105 junto a las instalaciones de entrada y recepción se han 
proyectado el Vaso Inorgánico y el Orgánico con una superficie de ocupación (incluidas balsas 
y accesos a las mismas) de aprox. 307500 m² y 159800 m² respectivamente. (plano 
VE.00.00.TP.02) 
En ambos vasos el trazado cruza aprox. perpendicular a fondo del Vall en la parte inferior y 
superior de cada vaso, conformando un dique de contención de aproximadamente 17 y 21 m 
en el tramo inferior del Vaso Inorgánico y Orgánico respectivamente y 16 y 15 m en el tramo 
superior. El resto del trazado se adapta al terreno en la parte superior de las divisorias de las 
vaguadas existentes.  
La rasante de los viales perimetrales que rodean los vasos, tiene pendiente máxima del 5%, 
en donde el punto más alto quede en la zona alta de la parcela, y así poder interceptar las 
aguas pluviales y evacuarlas en cauce natural en la parte baja de los vasos. En el vial del Vaso 
Inorgánico el punto alto tiene cota 348.30 m y el bajo 317.30 m. En el vial del Vaso Orgánico 
el punto alto tiene cota 336.20 m y el bajo 317.60 m. 
Los taludes exteriores del vial son en desmonte 1:3 con altura máxima 19 m y en terraplén 
1.5:1 con berma de 10 m de ancho a 10 m de altura, con altura máxima de 21 m. Los taludes 
interiores hacia el fondo del vaso son 2:1 en desmonte y terraplén. 
En el interior de los vasos se han proyectado bancales o plataformas cada 5 m de altura 
paralelas al fondo del vaso. El ancho mínimo del bancal es de 10 m. Este fondo se define con 
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dos planos de pendiente longitudinal y transversal del 2%. Estos se intersectan en una 
limahoya central de recogida de lixiviados que discurre hasta los puntos bajos de cada vaso. 
La cota de estos puntos son 303.00 en el Vaso Inorgánico y 299.60 en el Orgánico. La cota del 
punto más alto del bancal superior en cada vaso es 341.00 en el Vaso Inorgánico y 324.80 en 
el Orgánico. 
Los vasos quedan escalonados en 6 bancales en el Vaso Inorgánico y 4 en el Vaso Orgánico. El 
talud entre ellos es un 2:1 para facilitar la colocación de la impermeabilización y el trazado en 
planta del talud está adaptado en lo posible al terreno original. El radio mínimo de las paredes 
del talud es 20m para así permitir la maniobra de los vehículos en la situación más 
desfavorable. 
La definición de bancales o plataformas de poca altura (5 m) así como el trazado del talud 
adaptado al terreno original, permite que se minimice el movimiento de tierras global y la 
ejecución de terraplenes en el interior de los vasos. Los valores máximos de desmonte y 
terraplén en ambos vasos son 12 y 7 m respectivamente en pequeñas zonas puntuales del 
terreno. En algún punto concreto (cumbres de divisorias del terreno) se pueden superar estos 
valores. 
Respecto a la utilización del material de excavación como material para explanadas, hay que 
tener en cuenta que se clasifica como marginal e incluso marginal colapsable, por lo que 
únicamente se puede utilizar como núcleo de terraplén, nunca en espaldones y coronación, 
tomando medidas oportunas para evitar la entrada de agua al núcleo del terraplén. 
Para utilizar los materiales de excavación como núcleo de terraplén, es necesario evitar la 
entrada de agua en el interior del terraplén, por lo que, sobre los espaldones de los diques del 
vertedero, se colocarán 25 cm de limos compactados al 98% del Proctor Modificado, de 
manera que se alcancen valores de permeabilidad de k=1.10-6m.s. Asimismo, se dispondrán 
cunetas de guardia en la cabecera de los taludes para la recogida de las pluviales. 
Las tierras sobrantes del movimiento total de la obra serán acopiadas en parte aguas arriba 
de los dos vasos, en el interior del Val y dentro de la parcela, de tal manera que la disposición 
de las tierras permita la escorrentía de las aguas hasta ser interceptadas por la cuneta de 
guarda perimetral de los vasos y conducirlas hasta cauce natural aguas debajo de los vasos. El 
resto de tierras sobrantes serán colocadas en el Val al Norte del Vaso Orgánico. (Plano 
VE.00.00.TP.04). 
 
8.3 Superficies de ocupación, volúmenes de llenado y vida útil 
El conjunto de las instalaciones proyectadas comprende una superficie de ocupación efectiva 
de:  
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VASO ORGANICO 159.767,00 642.481,84 418.232,44 
VASO INORGANICO 307.447,00 1.892.292,51 534.594,49 
TOTAL  467.214,00 2.534.774,35 952.826,93 




30.540,00 89.632,56 135.457,45 
     
ACCESO TOTAL  14.546,00 86.650,90 17.811,20 
     
 TOTAL OBRA 512.300,00 2.711.057,81 1.106.095,58 
 ACOPIOS= 1.594.962,23   
Tabla Anexo5.3- Movimientos de tierra 
 
Respecto al volumen de los dos vasos de vertido, dentro del llenado de cada una de las fases 
debemos diferenciar entre el llenado bruto considerando éste como la capacidad del 
vertedero y un volumen neto que es descontando del volumen bruto un 15% debido al 
material de cubrición que echamos en el vertedero, y que no se debe considerar a efectos de 
capacidad de residuos de la celda. 
En la siguiente tabla representamos los volúmenes de estas celdas: 
 
 CAPACIDAD BRUTA (m3) CAPACIDAD NETA(m3) 
CELDA DE ORGÁNICOS 3.344.355 2.842.702 
CELDA DE INORGÁNICOS 8.756.045 7.442.639 
Tabla Anexo5-4. Volúmenes de celdas 
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La viuda útil del vertedero se establece en base al estudio de generación de residuos 
establecido en la oferta y recogido en el Anexo 4 Residuos a tratar. Según esto, durante los 4 
primeros años se recibirán el vaso de orgánicos 172.450 tn/año pasando luego a estabilizarse 
en 22.450 tn/año, y de 171.653 tn/año el primera año, a 201.653 tn/año el resto, para el vaso 
de inorgánicos 
Según estas consideraciones se puede establecer de manera aproximada que la vida útil de 
ambos vasos sería: 
• Vaso de inorgánicos: 35 años 




8.4.1 Descripción  
Esta infraestructura constituye sin duda la obra más relevante de las requeridas, pues de ella 
depende en gran medida el control de los lixiviados y su posible incidencia sobre las aguas 
subterráneas. 
Las obras de la infraestructura base del Depósito de Rechazos dispondrán básicamente de un 
lecho para captación y evacuación de los lixiviados. 
Para el diseño del lecho de vertido se toma en consideración que como mínimo se cumplan 
las propuestas de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al 
vertido de residuos, y el Real Decreto 1.481/2001, de 27 de diciembre, relativa al vertido de 
residuos. 
La disposición adoptada para la base del lecho y taludes del depósito, tendrá la siguiente 
configuración, siguiendo el sentido vertical descendente desde los residuos vertidos: 
• Una capa de suelo de 30 cm de espesor, para proteger el lecho del Depósito de 
Rechazos de los movimientos de la maquinaria durante la explotación. 
• Una lámina de geotextil de 200 g/m2 de gramaje, con función de filtro entre esta capa 
de rodadura y la capa de drenaje de lixiviados inferior 
• Una capa drenante a base de grava de granulometría seleccionada (promedio de 40-
60 mm) y de 0,5 m de espesor (Lecho drenante principal). Esta capa tendrá como 
misión principal la recogida de lixiviados y en ella se dispondrá la red de captación y 
evacuación siguiendo la configuración de “espina de pescado” indicada en los Planos. 
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• Una lámina de geotextil de 500 g/m2 de gramaje, para protección de la geomembrana 
situada bajo ella. 
GEOTEXTIL DE PROTECCION   
Gramaje del geotextil de protección. (UNE 965) g/m2 500.0 
Espesor para 2 kPa (UNE 964-1) geotextil  mm 3.3 
Resistencia a la perforación del geotextil (UNE 12236)  N 6.490 
Resistencia a la tracción del geotextil (UNTE 10319) long/trans. kN/m 34/39 
Deformación en rotura de geotextil ( UNE 10319) long/trans % 60/65 
Tabla 8- Valores de Geotextil 
 
• Una lámina de polietileno de alta densidad (PEAD) de 2 mm de espesor, que constituirá 
la primera barrera de impermeabilización. 
LAMINA IMPERMEABILIZANTE    
Espesor del geocompuesto impermeabilizante de PEAD mm 1.5 
Densidad de la geomembrana de PEAD g/cm3 0.945 - 0952 
Contenido en polímero de etileno % 97.50 
Contenido en negro de carbono, antioxidantes y estabilizadores 
térmicos 
% 2.50 
Resistencia a tracción (UNE 104300) en el límite elástico kN/m 27 
Resistencia a tracción (UNE 104300) en rotura kN/m 49 
Alargamiento en límite elástico (UNE 53 165) % 10 
Alargamiento en rotura (UNE 53 165) % 800 - 950 
Resistencia al punzonamiento estático CBR (UNE 12236) KN 4 
Resistencia al desgarro (UNE 53 358) N 210 
Tabla 9- Valores de Lámina Impermeabilizante 
 
• Una lámina de geotextil de 200 g/m2 de gramaje, para protección de la capa de 
mineral, inferior, que la protegerá de cambios de Tª y Humedad. 
• Una capa de arcilla de 0,5 m de espesor compactada in situ al 98% del Proctor 
Modificado, hasta alcanzar una permeabilidad no superior a k  10 -9 m/s, y garantizada 
por los ensayos de permeabilidad realizados. Esta capa constituirá la segunda barrera 
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de impermeabilización y permitirá la regularización de toda la superficie del vaso, 
facilitando la construcción de las pendientes requeridas y la colocación de las láminas. 
La disposición de estos lechos de la infraestructura se indica en los Planos correspondientes. 
Una vez finalizadas las tareas de excavación, transporte de material y preparación de la zona 
de explotación inicial, se procederá a la configuración de la impermeabilización que se 
conseguirá mediante la superposición de capas de materiales, todos ellos impermeables, lo 
que aumentará la seguridad de vertido de las instalaciones. 
Las geomembranas de polietileno de alta densidad (PEAD) son las más utilizadas y las más 
recomendables debido a la gran experiencia que existe sobre este material, y a la resistencia 
química del mismo. 
Del estudio de los materiales existentes en el mercado con propiedades idóneas para la 
impermeabilización de un vaso de vertido, y teniendo en cuenta el tipo de maquinaria y 
maniobras a realizar en el vaso de vertido diseñado, se ha considerado una variante en el 
sistema de impermeabilización que se obtiene de combinar la estructura sándwich mediante 
Goetextiles, láminas de PEAD y Arcilla. 
Ante una posible rotura de la lámina de PEAD de 2 mm, que se encuentra en contacto directo 
la Arcilla, los lixiviados en el área defectuosa no pueden migrar ante el carácter impermeable 
de la arcilla.  
El nivel de impermeabilización resultante con la estructura aquí definida garantiza la correcta 
captación de todos los líquidos generados en el vaso de vertido. 
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MASA DE RESIDUOS 
 
 
CAPA DE DRENAJE  0,5 m  




ARTIFICIAL    0,5 m 
(cuando la barrera natural no cumple) 
BARRERA GEOLOGICA 
NATURAL 
Terreno de permeabilidad y espesor 
equivalente a:      k    10 -9  m/seg 
                      espesor    1 m 
Figura 10- Sistema de impermeabilización para un vertedero de Residuos No Peligrosos (RD: 
1.481/2001) 
 
8.4.2 Puesta en obra de la barrera geológica artificial 
 
Sobre la explanación del fondo del vaso se dispondrá una barrera geológica artificial, para la 
protección del suelo y las aguas. 
El vertedero se sitúa y se diseña para impedir la contaminación del suelo, de las aguas 
subterráneas o superficiales, y garantizar la recogida eficaz de los lixiviados para someterlos a 
tratamiento, de forma que el efluente resultante cumpla con las especificaciones requeridas 
para su vertido exterior. 
La protección del suelo y las aguas subterráneas se consigue mediante la baja permeabilidad 
del terreno natural y la combinación de una barrera geológica y un revestimiento artificiales. 
Considerando barrera geológica la que dota al vertedero de capacidad suficiente para impedir 
un riesgo potencial para el suelo y para las aguas subterráneas. 
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Atendiendo al RD 1487/2001, se considera que existe barrera geológica cuando la base y los 
lados del vertedero consistan en una capa mineral que cumpla unos requisitos de 
permeabilidad y espesor cuyo efecto combinado en materia de protección del suelo, de las 
aguas subterráneas y de las aguas superficiales sea por lo menos equivalente al derivado de 
los siguientes requisitos: 
K< 1,0 x 10 -9 m/s ; espesor  > 1 m. 
El área de vertido se ubica sobre terrenos muy poco permeables, formado por margas y yesos 
principalmente, de carácter impermeable (K = 10-8 m/s), y de potencia superior a los 1.000 m, 
pero que no llegan a cumplir los requisitos del RD y, por tanto, se ha estimado conveniente la 
colocación de una barrera geológica artificial que cumpla por sí misma los condicionantes de 
permeabilidad geológica exigidos en el Real Decreto. 
Para lo cual se dispondrá sobre la explanación del fondo del vaso una capa de arcillas 
compactadas de 50 cm. de espesor, con una constante de permeabilidad menor que 1 x 10-9. 
Esta barrera se extenderá, sin solución de continuidad, por los taludes del relleno como capa 
impermeable del sellado, confinando así completamente la masa de residuo dentro de una 
superficie impermeable a líquidos y gases. 
Se ejecutará extendiéndola en dos tongadas de 25 m. de espesor y compactándola hasta 
alcanzar una densidad mayor del 95 % de la obtenida para el ensayo Proctor Normal. La 
compactación se realizará empleando rodillos de pata de cabra. 
 
8.4.3 Puesta en obra de las geomembranas 
 
La extensión y colocación de geomembranas se realizará de forma continua. Las láminas una 
vez presentadas se soldarán cuidando que su temperatura sea la misma para evitar tensiones 
en las soldaduras. 
Las operaciones de cierre y anclaje a obras de fábrica se realizarán alas horas más frías del día. 
Los pasos seguir para la colocación son los siguientes: 
• Extensión y numeración de los paños. 
• Anclaje provisional de los mismos (si fuere necesario) 
• Soldadura y numeración de las mismas 
• Comprobación de soldaduras 
• Anclaje definitivo 
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Bajo ninguna circunstancia se permitirá el tráfico no controlado de maquinaria sobre la 
geomembrana sin una protección adecuada. 
 
8.4.3.1 SOLDADURA 
La soldadura de las geomembranas será siempre del tipo doble con canal intermedio de 
comprobación.  
Las dimensiones de esta soldadura serán las de la figura. 
 
Figura 11- Dimensiones de la soldadura doble. 
• La anchura del solape será siempre mayor de 10 cm. 
• La maquinaria a utilizar podrá ser de cuña caliente, aire caliente o ambas, pero siempre 
será automática, y con un sistema de control de la temperatura de soldado, a ser 
posible digital y con impresión de las condiciones de soldadura. 
• La temperatura y velocidad de soldadura, se regulará según las condiciones 
climatológicas, y a partir de ensayos previos realizados in- situ. 
• Las geomembranas a soldar estarán limpias y exentas de polvo o grasa, para lo cual en 
ocasiones será necesario limpiarlas con un paño previamente. 
• En caso de que las láminas sean texturizadas se procederá a alisar los bordes a soldar 
mediante una rebarbadora. 
• Las soldaduras dobles con canal de comprobación se controlarán según UNE 104-481-
3-2. 
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8.4.3.2 ANCLAJES 
• Anclaje en zanja 
Las láminas de impermeabilización se anclarán en la coronación de los taludes en una 
zanja de dimensiones mínimas las establecidas en la figura. Con el fin de no deteriorar 
la coronación del talud y facilitar la unión con fases futuras de ampliación del 
vertedero, la mencionada zanja se separará del borde del talud al menos 1m. 
 
Figura 12- Detalle de anclaje en zanja. 
 
Esta zanja servirá también para el anclaje de los demás geosintéticos que componen 
el sistema de impermeabilización. 
Una vez soldada y comprobada la geomembrana, la zanja se rellenará con el propio 
producto de la excavación, o material drenante si fuese a la vez zanja de drenaje, y se 
compactará. Aunque no es necesario la zanja puede rellenarse con gravas u hormigón. 
 
• Anclaje en bermas 
Cuando se hayan construido en el talud debido a su pendiente bermas, el anclaje de 
los elementos del sistema de impermeabilización se realizará, caso de ser necesario, 
mediante sobrepesos, tales como prefabricados de hormigón debidamente apoyados 
sobre geotextil para no dañar las geomembranas, o bien con material granular 
compactado de la excavación o de aportación siempre sobre un geotextil de protección 
de la geomembrana. Los anclajes en zanja en las bermas no se recomiendan, ya que 
obliga a soldaduras en la berma.  
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8.5 Red de drenaje de lixiviados 
 
La evaluación y cálculos pormenorizados de las siguientes redes, se detallan en al Anexo nº6: 
Cálculos Hidráulicos del presente proyecto. 
 
8.5.1 Red de drenaje del vaso de vertido 
 
Se ha planteado un sistema de evacuación de lixiviados en forma de espina de pez, que 
conduce por gravedad los lixiviados producidos en los vasos hasta la balsa de almacenamiento.  
La red de evacuación y captación va colocada sobre la infraestructura de impermeabilización 
del vaso de vertido y permite la evacuación por gravedad de los lixiviados desde dichos vasos 
hasta la balsa de almacenamiento que le corresponda; está formada por una serie de zanjas 
impermeabilizadas en las que se colocan tuberías ranuradas de PEAD en el seno de una capa 
drenante de 50cm de altura y tuberías ranuradas de PEAD de diámetro DN400 mm colocadas 
en zanja. 
El diámetro de las tuberías del eje principal es de 400mm. Lateralmente se colocará una red 
secundaria de tuberías de las mismas características, pero de diámetro DN 250mm. 
Esta tubería permite drenar la generación máxima de lixiviados calculada para el periodo de 
retorno de 25 años y resiste al aplastamiento por el peso de los materiales que soporta. 
Los lixiviados generados en el vaso, serán conducidos hasta las balsas por gravedad, pero por 
seguridad frente a atascamientos de este sistema de drenaje, se construirá un pozo de 
bombeo situado en el punto bajo del vertedero. 
Dicho pozo se construye en anillos prefabricados de hormigón de 1200 mm de diámetro y 15 
cm de espesor, en tramos de 2,4 m de longitud, en hormigón HA25, recubiertos interior y 
exteriormente de protección tipo epoxi. 
La base de dichos pozos la constituye una arqueta de hormigón armado situ, HA35 Qc, de 1,2 
x, 12 x 1,2 m de dimensiones interiores y 30 cm de espesor, y recubierta interiormente por 
resina epoxi.  
Las balsas de lixiviados proyectadas para cada vaso son de 90 x 35 m y profundidad 3.50 m, 
ubicadas aguas abajo de los vasos para permitir la llegada de lixiviados por gravedad. Los 
taludes del interior son 2:1. Las cotas de fondo son 297.50 m en la balsa del Vaso Inorgánico 
y 293.00 m en la balsa del Vaso Orgánico. Perimetralmente estarán valladas con malla 
metálica de simple torsión de las mismas características que el vallado del resto de la parcela. 
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Las balsas tendrán un vial de servicio perimetral de 5 m de anchura de explanada con paquete 
de 0.30 m de zahorra. Se accederán desde el vial perimetral con rampa de pendiente máxima 
del 11 % y anchura de explanada de 8 m con firme de zahorras de 0.30 m de espesor. Los 
taludes de desmonte son 1:3 y los de terraplén 1.5:1. 
 
8.5.2 Sistema de extracción y evacuación de lixiviados 
 
Una vez que los lixiviados están almacenados en su correspondiente balsa, son enviados a la 
planta de tratamiento. Sin embargo, la entrada no es directa, sino que se almacenan 
temporalmente en un depósito-pulmón que ha sido dimensionado en función de la capacidad 
de tratamiento de la planta y que permite el almacenamiento de los baldeos de las 
instalaciones, que serán tratados junto con los lixiviados. 
Los baldeos procedentes de la nave taller antes de llegar al depósito-pulmón pasarán por un 
equipo de separación de hidrocarburos. 
Para el funcionamiento de esta red es necesario un sistema de bombeo que eleve los lixiviados 
hasta la entrada del depósito. Para ello se han planteado dos bombas. Se dispondrá de una 
caseta de bombeo con toda la valvulería necesaria para la bomba alojada en el pozo y de los 
cuadros eléctricos de la misma. 
Para el cálculo de las bombas requeridas, se ha de tener en cuenta la profundidad a la que va 
colocada la bomba para realizar la aspiración, la altura de llegada en el depósito, las pérdidas 
de carga debidas a las tuberías de impulsión y de distribución, y las pérdidas de carga de los 
puntos singulares (válvulas, codos llaves, etc.). 
El volumen de bombeo considerado es igual a la capacidad del depósito en el que van a ser 
acumulados los lixiviados, es decir, 120 m3 (se considera que para bombear este volumen 
serán necesarias 5h: caudal de diseño de las bombas de las balsas Q=0.0066 m3/s). Se ha 
considerado una tubería de impulsión de PEAD 110mm. Se necesitarán bombas de una 
potencia aproximada de 3.5kw en bombeo de lixiviados orgánicos y 3.0kw en el de 
inorgánicos. 
Para el dimensionamiento del bombeo de los baldeos de lixiviados del área de las 
instalaciones, se ha considerado que la superficie a baldear es 1239m2 y que se han empleado 
3 grifos durante un tiempo de 10 minutos: el caudal de diseño de la bomba Q=0.00638m3/s. 
La tubería de impulsión considerada es de PEAD DN 63mm. Potencia aproximada de la bomba 
de 1.51Kw.  
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8.6 Red de drenaje de pluviales 
 
La red de pluviales consta de dos partes bien diferenciadas: 
 
1. Cunetas de los viales perimetrales de hormigón con tres secciones tipo (0.3x0.15 m, 
0.7x0.35, y 1.2x0.6 m) que llevarán el agua de lluvia por gravedad por dos caminos:  
• El primero de ellos (cuneta 2) va a parar a una arqueta de 0.6m x 0.6m x 0.6m, 
desde la que se verterán a cauce natural a través de una tubería de hormigón de 
diámetro interior 500mm, que pasará por debajo del vial y terminará con una aleta 
de hormigón. 
• El otro camino no necesita arqueta por no tener que atravesar ningún vial, y el 
vertido a cauce natural se llevará a cabo por medio de una bajante de peces 
prefabricados de hormigón. Estas bajantes son piezas prefabricadas en hormigón. 
 
2. Red de pluviales de protección de taludes. En esta zona, el drenaje de las aguas 
pluviales, se llevará a cabo mediante cuneta en hormigón de tipo 3. Se dispondrán 
igualmente de bajantes prefabricadas en peces de hormigón. 
 
Figura 13- Entradas y salidas de agua de un vertedero. 
 
Previamente al vertido toda la red de aguas pluviales pasa a través de una arqueta 
decantadora en hormigón.  
Todos los puntos de vertido a cauce natural serán protegidos en una área de 10 x 10 m, con 
escollera de bloques > 200 kg, con el fin de limitar la erosión en el punto de vertido. 
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Para calcular esta red, se han de considerar los datos de intensidades de lluvias facilitados por 
la AEMET en la zona del aeropuerto de Zaragoza, obteniendo la precipitación máxima diaria 
de cálculo. Siguiendo expresiones recogidas en la instrucción 5.2-IC de drenaje superficial de 
carreteras (M.O.P.U., 1990), se fija un valor de 59,46 mm/día. 
 
8.7 Evacuación de gases 
 
El biogás de un Depósito de Rechazos se genera por la descomposición de los materiales 
orgánicos biodegradables, favorecido por otros aspectos derivados de las características 
locales (climatología) y de la forma de explotación del propio Depósito de Rechazos. Entre los 
materiales que contribuyen a la generación del biogás hay que distinguir entre los 
rápidamente biodegradables (materia orgánica, papel y cartón) y los lentamente 
biodegradables (textiles, gomas, cueros y maderas). Fundamentalmente es el contenido en 
materiales orgánicos el que decide la cantidad de biogás generada. La generación de biogás 
es variable en el tiempo.  
La producción de gases en este vertedero se puede considerar poco significativa por el escaso 
contenido de materia orgánica en los rechazos vertidos. 
No obstante debido a la pequeña generación previsible de gases y con el fin de evitar cualquier 
incidente por este motivo, se debe realizar su evacuación durante la explotación del 
vertedero, y después de su sellado definitivo de cada celda.  
Las instalaciones de captación se componen de los pozos de captación y las campanas de 
extracción. 
El número de pozos de captación vendrá determinado por el Radio de influencia teórico de 
cada pozo y la superficie del vertedero a desgasificar, teniendo en cuenta que el diseño de la 
red es una malla isométrica, donde los pozos ocupan los vértices de la misma, con zonas de 
solape de sus radios de influencia. Se considera habitual un Radio de Influencia de 25 m 
(Tomasini, 1986; Uriarte et al., 1992), por lo que teniendo en cuenta: 
• Radio de influencia 25 m 
• La distancia útil entre 2 pozos de captación consecutivos para conseguir un solape 
efectivo que no deje libre ninguna zona de captación entre ellos será:  
o Separación entre pozos = 1,73 x Radio de influencia 
o Separación entre pozos: 43,25 m 
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Figura 14- Representación esquemática de una red de captación de biogás. 
 
Los pozos de captación no se constituyen como una obra sino que resultan de una gestión de 
la explotación en tanto se irán formando secuencialmente con ésta, por ello este proyecto 
plantea el arranque inicial de los pozos, y únicamente en el vaso de residuos orgánicos. 
Se replanteará la situación de los pozos en la plataforma de base para el marco definido 
(cuadrado de 60 metros, pozos de 30 metros de radio de acción). 
 




Las balsas de acumulación de lixiviados tendrán un cerramiento propio de las mismas 
características que el vallado perimetral de la parcela.  
Se trata de un cerramiento a base de malla metálica de simple torsión con alambre de acero 
dulce galvanizado de 2m de altura. La malla estará tensada sobre postes de tubo de acero 
reforzado y galvanizado de 48mm de diámetro cimentadas sobre zapatas de 20 x 70 de 
hormigón en masa. Sobre esta alambrada se empalmará otra complementaria de tres filas de 
alambre galvanizado con púas de alambre para impedir el acceso al interior de las 
instalaciones.  
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8.8.2 Piezómetros de control 
 
Se instalarán piezómetros con objeto de tener un control eficaz y continuo de las aguas 
subterráneas tanto en cuanto a su nivel piezométrico como a su composición, aguas arriba y 
aguas debajo de las celdas de residuos. 
Para el diseño del piezómetro de control han tomado las especificaciones definidas en el 
Desarrollo Técnico del Real Decreto 1481/2001 que regula los procedimientos de control y 
vigilancia de las fases de explotación y mantenimiento de vertederos. 
Los piezómetros estarán dotados de un sistema de cierre y protección por su parte superior 
para prevenir la entrada de pluviales desde superficie. Se ejecutarán en materiales de 
suficiente durabilidad, disponiendo de una zona filtrante (protegida por una zona anular de 
material granular de naturaleza silícea) para muestreo y control.  
En posición superior a la zona filtrante, el piezómetro se protegerá hasta la zona superficial 
mediante revestimiento ciego y un anular sellado con material impermeable en una longitud 
no inferior a 2m. La profundidad de testificación de dichos piezómetros será contada a partir 
de la cota del terreno natural u original, siendo descontados de ellos los metros de perforación 
sobre terraplenes o estructuras de tierra sobre los que se ubiquen. Deberá profundizar al 
menos 5m en la zona saturada. 
Para asegurar que se intercepta el nivel freático se ha tomado una longitud de piezómetro de 
control de 75m (en los sondeos realizados del estudio geológico-geotécnico de ejemplo, de 
20.40 y 15.00 m de profundidad respectivamente, no se ha detectado presencia de nivel 
freático). 
El alcance analítico que se aplicará al control de las aguas superficiales será el nivel de 
indicadores básicos que se determinará in situ y que incluirá los siguientes parámetros 
indicadores: pH, temperatura, conductividad, oxígeno disuelto, Eh, turbidez y nivel freático de 
las aguas subterráneas. 
Se define una red de control de las aguas subterráneas en base a la realización de un 
piezómetro, aguas arriba de cada vaso de vertido y otro a aguas abajo.  
Esta red de control se seguirá manteniendo incluso a la conclusión de la vida útil del vertedero, 
realizando tanto la toma de muestras como las mediciones de piezometría con carácter 
semestral. 
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9. PLANTA DE TRATAMIENTO 
 
Los cálculos constructivos de la edificación, necesarios para la justificación de los elementos 
que componen cada parte de la planta de tratamiento, se omiten en el desarrollo de éste 
Proyecto, indicando, por la tanto, valores de una planta de tratamiento ejemplo obtenida 




El acceso al vertedero desde Zaragoza se realiza a través de la N-232 que une Zaragoza con 
Alcañiz, desviándose en Cartuja Baja y recorriendo 10 km. en sentido Torrecilla de Valmadrid 
por la CV-624, llegando hasta una rotonda donde nos desviaremos sentido Cartuja Baja 
recorriendo 1,5 Km. en sentido inverso por la CV-624, cogiendo la intersección del acceso 
exterior de 0,6 Km. hasta el vertedero objeto de este proyecto. Una vez en el vertedero, nos 
moveremos por sus propios viales interiores. 
La carretera de acceso dispondrá de una sección transversal de calzada única con doble 
sentido de circulación con carriles de 3,5 m. y arcenes de 0,5 m. a cada lado. La sección de 
firme según la Norma 6.1-1C Secciones de Firmes, la correspondiente a una categoría de 
tráfico pesado T3 y una categoría de explanada E1 será la siguiente:  
• 18 cm. de MB 
• 40 cm. de zahorra artificial 
• 100 cm. de suelo adecuado 
Los viales internos dispondrán de una sección transversal de calzada única con doble sentido 
de circulación con carriles de 3,0 m. y la sección del firme será la misma que la indicada en el 
apartado anterior. 
 
9.2 Movimiento de tierras y explanación 
 
La superficie ocupada por las instalaciones auxiliares del vertedero, supone una superficie de 
30500 m2 construida en terraplén a la cota de explanación 327.60m. Se ha dotado de 
pendientes a la explanación, de manera que se permita la evacuación de aguas por gravedad 
hasta el fondo del vall.  
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Sobre esta explanación se superpondrá un firme de pavimento de hormigón de 40cm espesor 
a la cota media 328.00m que se dotará de pendiente mínima del 1.5% a puntos bajos de 
recogida y permitirá la evacuación de las aguas pluviales. El área de las instalaciones queda 
protegida por una cuneta perimetral de guarda. 
 
9.3 Área de control y pesaje 
 
A la entrada de la planta se encuentra el edificio de control y todas las instalaciones prevista. 
En el edificio de control se realiza el control y pesaje de los vehículos que entran al vertedero. 
Todos los vehículos que entren a la planta deberán pasar necesariamente delante de control 
de accesos, no siendo posible acceder al vertedero sino se ha controlado el acceso.  
Posee unas dimensiones de 6x2.5m que representa una superficie de aproximadamente 15m2 
sobre la que se ubican una oficina y un aseo. 
La estructura está constituida a base de perfiles metálicos IPE-100. Sobre zapatas de hormigón 
armado. 
El cerramiento exterior se ejecutará mediante fábrica de ladrillo cerámico macizo a una cara 
vista en muros de ½ pie de espesor, cámara de aire de 14cm y rasillón hasta los 3m de altura. 
La báscula tiene 16 m. de largo y 3 m. de ancho y puede pesar hasta 60 t.  
 
9.4 Área de tratamiento de residuos 
 
Una vez pesados y comprobada la tipología de los residuos entrantes en el complejo 
medioambiental, estos serán transportados hasta el depósito controlado o hasta la planta de 
tratamiento. En este último caso, los residuos serán descargados en la zona de recepción y 
descarga en el interior de la Planta. Para ello la planta dispone de dos puestos de descarga 
donde se depositarán los residuos sobre la solera hasta una altura máxima de tres metros.  
Se diseña una línea de reciclaje y valorización de residuos industriales no peligrosos, con una 
capacidad nominal de 1.000 a 5.000 kg/h, aunque esta capacidad variará dependiendo de la 
tipología de los residuos y el proceso de tratamiento para su valorización. 
Todo ello garantizando la adaptabilidad de los procesos y equipos a la evolución de las 
entradas, para lo cual se plantea una estructura flexible y transformable de forma paralela a 
la evolución de los residuos que entren en el complejo, de forma que se obtenga un mínimo 
rechazo en todos los procesos, aumentando la vida útil del depósito controlado. 
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Debido a la heterogeneidad de los residuos entrantes en el complejo, variando su 
caracterización dependiendo del proceso e industria productora de los mismos. El tratamiento 
puede variar tanto como su caracterización por lo que una vez realizado el control en la 
entrada del complejo donde se registra el peso y tipología de los residuos, se decide cual es el 
óptimo tratamiento para su valorización, reciclaje y minimización del rechazo del proceso. Así, 
serán conducidos a vertedero controlado los que no sean susceptibles de valorización y/o 
reducción de volumen y descargados en el interior de la nave de tratamiento aquellos 
valorizables o que por sus características necesiten reducir su volumen para su depósito 
finalista como rechazo. 
La Planta de reciclaje y valorización estará compuesta de los elementos necesarios y 
dispuestos para obtener la flexibilidad necesaria para adaptarse a los diferentes residuos a 
tratar: 
• Playa de descarga. 
• Zona de almacenamiento de subproductos. 
• Manipuladora. 
• Cabina de triaje manual. 
• Cintas transportadoras de recogida y elevación. 
• Separador electromagnético de férricos. 
• Cinta transportadora reversible. 
• Compactador estático de rechazo. 
• Contenedor de expedición a vertedero 
Los equipos se dimensionan para  una capacidad nominal de tratamiento de 1 a 5 t/h teniendo 
en cuenta una densidad y propiedades de la media de los residuos (la producción con residuos 
industriales mezclados puede variar entre 1.000 a 3.000 kg/h). Con ello se trataría 
mecánicamente el 20 % de la totalidad de los residuos entrantes en el complejo, teniendo en 
cuenta que un gran porcentaje de los mismos se consideran materiales no susceptibles de 
valorización alguna ni reciclaje y por tanto su tratamiento finalista será su depósito controlado 
como rechazo, y otra parte se separaría manual o mecánicamente mediante la manipuladora 
en playa de descarga para su expedición como material valorizable y/o reciclable sin necesidad 
de tratamiento previo. 
La nave de reciclaje tiene unas dimensiones de 22x 46 m. Sé construirá en estructura metálica 
a base de pórticos colocados cada 7.667 m. y con una altura al alero de 8.595 m. 
Los pórticos están constituidos a base de perfiles de acero laminado IPE tanto en pilares como 
en cubierta, con correas tubulares 140.100.4 sobre las que se coloca el cerramiento de la 
cubierta. 
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El cerramiento exterior se ejecutará mediante fábrica de ladrillo cerámico macizo a una cara 
vista en muros de ½ pie de espesor, cámara de aire de 14cm y rasillón hasta 1.5m de altura. A 
continuación, y hasta los 8.595m de altura se colocará un panel tipo sándwich (dos chapas 
grecadas metálicas separadas por un aislante rígido de poliuretano). 
El pavimento de la nave será de hormigón con un mallazo de Ø8 a 20 sobre una capa de 
zahorra artificial de 20cm. 
 
9.5 Área de servicios generales 
 
9.5.1 Edificio de oficinas 
 
En este edificio se realizarán las tareas administrativas y de gestión relacionadas con la 
actividad. Dispondrá de despachos, de un área de administración, de aula medioambiental, 
de laboratorio, así como de vestuario y comedor para los operarios que trabajen en las 
instalaciones. Sus dimensiones son 22.5x15.5m.  
El cerramiento exterior se ejecutará mediante fábrica de ladrillo cerámico macizo a una cara 
vista en muros de ½ pie de espesor, cámara de aire de 14cm y rasillón hasta los 3m de altura. A 
continuación, y hasta los 4.5m de altura, se colocará un panel de cerramiento de chapa 
precalada de 0.6mm. 
La estructura del edificio está constituida por pilares de hormigón armado HA-25, de 
0.30x0.30m.  
La cubierta del edificio se resuelve con un forjado unidireccional de 25 cm + 5 cm de capa de 
compresión, bajo una capa de grava con pendiente. Debajo de la cual se coloca un falso techo 
continuo de planchas de escayola con fijación de cañas. 
La cimentación del edificio se resuelve mediante zapatas aisladas de 1.00x1.00m y canto 
0.70m hormigón atadas mediante vigas centradoras de dimensiones 0.4x0.40m. El hormigón 
empleado será HA-25/P/20/II. Bajo las zapatas se colocara una capa de 10cm de hormigón 
pobre, en masa de tipo HM-20/B/40/IIb. Se ha considerado una presión admisible de cálculo 
σt = 1.5N/mm2.  
El pavimento estará formado por baldosas de terrazo 33x33 en tonos claros. 
Las divisiones interiores de separación de espacios dentro de la misma edificación, estarán 
formadas por tabique de ladrillo hueco doble de 7cm de espesor, con acabado guarnecido y 
enlucido de yeso. Los ladrillos se recibirán con mortero de cemento M-40 con dosificación 1:3.  
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Las paredes de vestuarios y aseos irán revestidas con un enfoscado de mortero de cemento 
sobre el que se colocarán azulejos cerámicos que se tomarán con cemento-cola. Los azulejos 
irán desde el suelo hasta el techo y se enlecharán con pasta de cemento blanco.  
Las puertas serán de las siguientes características: 
• Puertas interiores de paso de una hoja de madera maciza de pino melis con molduras 
y canteada.  
• Puerta principal de entrada de doble hoja en aluminio anodinado de 1.80x2.10 color 
bronce. 
• Puerta metálica de comunicación con el exterior de 0.75x2.1m. 
La carpintería de huecos exteriores de la edificación, se ejecutará mediante perfilería de taller 
de aluminio anodinado con rotura de puente térmico. En los aseos las ventanas serán 
basculantes de eje horizontal de una sola hoja de 60x60 cm. En el resto de zonas se pondrán 
ventanas oscilo batientes de dos hojas de 150x120cm con persianas de PVC de lamas. Los 
vidrios utilizados serán dobles, tipo CLIMALIT o equivalente de 3mm. 
Dicho edificio estará dotado de un sistema de calefacción y agua caliente mediante paneles 
solares. 
 
9.5.2 Nave taller 
 
En esta nave se realizarán todas las operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo de 
toda la maquinaria utilizada durante la explotación del vertedero. 
Irá provista de un almacén incorporado a la misma donde se constituirá un depósito para las 
piezas más frecuentes utilizadas en el mantenimiento de la maquinaria. 
La nave de taller tiene unas dimensiones de 12.9x7.20 m lo que supone una superficie de 92.88 
m2. Se construirá en estructura metálica con 3 pórticos colocados cada 6.50 m. Estará 
constituido a base de perfiles de acero laminado IPE-300 tanto en pilares como en cubierta, 
con correas tubulares 120.80.3 cada 1.32m. 
El cerramiento exterior se ejecutará mediante fábrica de ladrillo cerámico macizo a una cara 
vista en muros de ½ pie de espesor, cámara de aire de 14cm y rasillón hasta 1.5m de altura. A 
continuación, y hasta los 4.5m de altura se colocará un panel tipo sándwich (dos chapas 
grecadas metálicas separadas por un aislante rígido de poliuretano). 
Tendrá una cubierta a dos aguas formada por dos paneles de chapa precalada estándar 
separados por 40mm de espuma de poliuretano. 
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El pavimento de la nave será de hormigón con un mallazo de Ø8 a 20 sobre una capa de zahorra 
artificial de 20cm. 
Se dispondrá de un foso de 1.5x6.0 y 1.5m de profundidad para realizar las operaciones de 
reparación y mantenimiento. 
El acceso a la nave se hará a través de una puerta basculante de 5.00x5.00m. 
 
9.6 Área de tratamiento de lixiviados 
 
Está claro que la solución medioambientalmente correcta es el tratamiento de los lixiviados 
antes de su eliminación. Existen varios métodos para el tratamiento de estos líquidos: se 
puede realizar bien in-situ, u off-site. Hoy en día el método de tratamiento reconocido y más 
empleado es primero. 
El Sistema Integral de Tratamiento planteado para estas instalaciones es la evaporación por 
convección forzada, que se compone de las siguientes fases: 
Fase 1: Reducción de volumen del lixiviado mediante la evaporación del agua que 
contiene, en módulos de evaporación por convección forzada controlada.  
El principio básico del proceso se basa en un fenómeno de evaporación a relativamente 
baja temperatura debido a las bajas presiones relativas del vapor de agua integrado en 
la masa de aire.  
La climatología de la zona en cada momento determina la capacidad efectiva de 
evaporación que se alcanza; esto es, la temperatura y la humedad relativa del aire del 
entorno de la planta permiten en cada instante evaporar una cantidad de agua 
relacionada directamente con estos parámetros. 
En el caso de los lixiviados la técnica de evaporación atmosférica es perfectamente 
aplicable, pudiéndose alcanzar grandes concentraciones en el lodo residual, llegándose 
en algunos casos a una reducción del volumen entre el 95 y el 98%, según la 
concentración inicial. 
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Figura 15- La convección natural tiene lugar a consecuencia de las distintas densidades del 
aire caliente y frío. El aire frío, más denso, desplaza al aire caliente cuando éste último está en 
las capas más bajas. Este mismo fenómeno de convección tiene lugar en la superficie de un 
muro 
Del proceso de evaporación se obtiene un concentrado que es necesario someter a un 
proceso de inertización. 
Fase 2: Inertización del concentrado obtenido en la Fase 1 mediante la incorporación 
de aditivos y el secado de la mezcla resultante. El resultado es un granulado inerte con 
capacidad para ser incorporado en celda de depósito controlado. 
El proceso se basa en mezclar el residuo a estabilizar con un medio de fijación, formado 
por cemento y/o cal, provocando procesos químicos tales como la neutralización, 
oxidación o cristalización o físicos como absorción o adsorción, que tienden a enlazar 
o aglomerar los compuestos del residuo en formas estables insolubles minimizando 
fenómenos como la lixiviación o dispersión de los contaminantes, y/o atrapar residuos 
dentro de una matriz sólida, endurecida y poco permeable en la que se inmovilizan los 
contaminantes. 
El estabilizado obtenido tras mezclar el concentrado de la deshidratación con los 
reactivos adecuados, tiene un grado de sequedad superior al 65%, válido para su 
deposición en el vertedero, según lo dispuesto en el Real Decreto 1481/2001, de 27 
de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante deposición en 
vertedero. 
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Figura 16- Proceso de inertización 
 
La mezcla del concentrado con los reactivos adecuados tiene lugar en un estabilizador de tipo 
cuba mezcladora situada tras una tolva de recepción.  
Los reactivos sólidos para la estabilización se almacenan en dos silos cilíndricos verticales de 
acero al carbono con pintura anticorrosión. Tanto el silo de almacenamiento de cal viva como 
el silo de almacenamiento de cemento están dotados de controladores de pesaje electrónicos 
programables por medio de células de carga que determinan la masa contenida en los mismos 
y permiten controlar la dosificación de reactivos. Cada silo tiene un vibrador que, gracias a la 
fuerza centrífuga que generan en el cono de salida, ayudan a la descarga de los reactivos. La 
dosificación de los reactivos se lleva a cabo por medio de tornillos sin fin. 
 
De las diferentes tecnologías que existen para el tratamiento de lixiviados, en la actualidad 
son tres las que continúan instalándose de forma competitiva: la llamada “Ósmosis Inversa”, 
la evaporación a vacío y la evaporación atmosférica.  
La primera parece entrar en declive por las dificultades de tratamiento de lixiviados de alta 
carga o carga variable, como lo atestigua la caída de demanda de estas instalaciones. Entre las 
evaporaciones, la Atmosférica resulta ventajosa por el bajo coste de explotación comparado 
con la de Vacío. Sólo en los casos en que la climatología es adversa y no hay presencia de 
energía residual la evaporación a vacío compite con la evaporación atmosférica. 
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A) Ventajas de la Evaporación frente a la Ósmosis Inversa: 
• Menor coste operativo 
• Menor mantenimiento 
• Menor consumo de reactivos 
• Menor coste de repuestos 
• Menor coste de personal en número y nivel técnico 
• Mayor flexibilidad 
• Adaptabilidad al cambio de composición y caudal 
• Ausencia de conductividad en vertido 
• Concentrado mucho menor 
• Posibilidad de estabilización del concentrado 
• Simplicidad 
B) Ventajas de la Evaporación Atmosférica frente a la Evaporación a Vacío 
• Menor coste operativo 
• Menor mantenimiento 
• Menor consumo de reactivos 
• Menor coste de personal y nivel técnico 
• Posibilidad de funcionamiento sin aplicación de energía térmica 
• Posibilidad de aprovechar energías de bajo nivel térmico 
• Simplicidad 
• Menor rechazo 
• No hay vertido a cauce 
• No hay corrosión de equipos 
• No se precisa post-tratamiento 
• Sistema modular adaptable a la variación del caudal de lixiviado 
 
9.7 Instalaciones generales 
 
9.7.1 Red eléctrica 
 
El alcance de las obras a realizar comprende el suministro de materiales y equipos, montaje y 
puesta en servicio de las instalaciones eléctricas de media tensión del vertedero de residuos 
industriales no peligrosos y sus instalaciones asociadas.  
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La estimación de necesidades eléctricas, las especificaciones constructivas de la instalación y 
los cálculos de las líneas necesarias como justificación de la red eléctrica, son omitidos del 
presente proyecto, debido a la gran extensión del mismo. 
Con el fin de dar servicio a las instalaciones objeto del presente proyecto, se ha opta por la 
instalación de un centro de transformación. La acometida de energía eléctrica hasta dicho 
centro se realizará con cable seco desde el apoyo de fin de línea con paso aéreo-subterráneo 
situado en las proximidades del acceso a las instalaciones. 
El suministro eléctrico a las instalaciones objeto del presente proyecto se efectuará en media 
tensión, disponiendo la planta de un centro de transformación propio de 250 kVA. 
La medida de la energía eléctrica para su facturación por parte de la compañía eléctrica de 
efectuará igualmente en media tensión. 
La acometida eléctrica se realizará, según indicaciones de la compañía eléctrica, desde el 
apoyo nº 47 de la línea aérea de 10 kV denominada L00146-030 propiedad de ERZ-Endesa. 
Desde el apoyo descrito partirá una línea de 10 kV hasta el centro de transformación 
mencionado 10/0,4 kV y 250 kVA que se instalará en el área de instalaciones y servicios 
generales del vertedero. 
El centro de transformación será de tipo interior, empleando para su aparellaje celdas 
prefabricadas bajo envolvente metálica, con corte y aislamiento en gas SF6 (hexafluoruro de 
azufre). 
La instalación contará con un cuadro general de distribución, en el que se dispondrá un 
interruptor general automático, así como interruptores magnetotérmicos para proteger las 
diferentes líneas. Estará ubicado en el edificio prefabricado del centro de transformación, y 
desde él se distribuirá hacia todos los puntos de consumo existentes en la planta, mediante 
canalizaciones subterráneas. 
En cada edificación proyectada se ha contemplado un cuadro de distribución secundario, al 
que se acometerá desde el cuadro general, dando servicio a las instalaciones de su interior. 
Todas las líneas se protegerán contra sobreintensidades y cortocircuitos mediante 
interruptores automáticos de corte omnipolar. Asimismo, la protección de las personas contra 
contactos directos e indirectos se efectuará mediante la instalación de interruptores 
diferenciales en aquellos circuitos que alimentan directamente a receptores, junto a un 
sistema de puesta a tierra de las masas (esquema de distribución TT). 
Se dispondrá una batería de condensadores automática, de 90 kVAr, ubicada en cofre estanco 
junto al cuadro general. Con ella se pretende que el factor de potencia no suponga ninguna 
penalización por parte de la compañía eléctrica suministradora. 
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Todas las líneas de distribución serán realizadas con líneas monofásicas o trifásicas a 
400/230V, 50Hz. 
En las naves de reciclaje y taller, al tratarse de zonas sucias y con riesgo de incendio elevado, 
se han tomado las siguientes medidas preventivas y de seguridad pasiva: 
En las dos zonas de almacén las líneas irán canalizadas bajo tubo de acero galvanizado, que 
brindará una mayor protección frente a todo tipo de agresiones externas como impactos, 
aplastamientos o deterioros debidos a sustancias del tipo de los hidrocarburos y similares. 
Para todos los circuitos que discurren por dichas zonas, la intensidad admisible de los 
conductores ha sido disminuida en un 15% con respecto al valor correspondiente para una 




El pavimento de los viales realizará con pavimento asfáltico, siendo la sección de 18 cm. de 
mezcla bituminosa, 40cm. de zahorra artificial, y 100 cm. de suelos adecuados.  
El pavimento del interior de la planta de reciclaje, de la nave taller, de las instalaciones de la 
planta de tratamiento de lixiviados y del área de cuarentena, será ejecutado en hormigón HA-
25 de 20cm sobre otros 20cm de zahorra artificial. 
El pavimento de la zona comprendida entre las distintas instalaciones de la planta de 
tratamiento de lixiviados será ejecutado en zahorras con un espesor de 15cm. 
En los alrededores del edificio de control y administración y del área de cuarentena, se 
plantarán plantas aromáticas. 
Bordeando el edificio de control y administración, la planta de reciclaje, la nave taller, la caseta 
de control y pesaje y del centro de transformación, se colocarán aceras adoquinadas. 
 
9.7.3 Red de drenaje de pluviales 
 
Esta red conducirá por gravedad las aguas procedentes de todas las cubiertas y de las 
superficies exteriores del área de tratamiento hasta cauce natural, previo paso por un equipo 
separador de hidrocarburos, a través de conducciones de PVC. 
Para calcular esta red, se consideran los datos de intensidades de lluvias facilitados por la 
AEMET, en la zona del aeropuerto de Zaragoza, obteniendo la precipitación máxima diaria de 
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cálculo, siguiendo expresiones recogidas en la instrucción 5.2-IC de drenaje superficial de 
carreteras (M.O.P.U., 1990), obteniendo un valor de 89,46 mm/día. 
Una vez conocido este valor de precipitación, el área de cada superficie que vierte a sumidero 
y el coeficiente de escorrentía, se determina el caudal en cada uno de los nudos de vertido, a 
partir de los cuales y siguiendo la fórmula de Manning-Strickler, afectado por los coeficientes 
de Thormann – Franke, calculamos los diámetros, moviéndonos desde un diámetro mínimo 
de 110mm. hasta uno máximo de 400mm., verificándose que el fluido discurre por las tuberías 
con un rango de velocidades superior a 0,5m/s y menor que 3 m/s en todos los tramos. 
 
 
Fórmula 22- Fórmula de Manning-Strickler 
 
9.7.4 Red de saneamiento 
 
Con esta red se conducen por gravedad todas las aguas generadas en todos los cuartos 
húmedos del área de tratamiento, a través de tuberías de PEAD, de 200mm. de diámetro, 
hasta llegar a la depuradora, consistente en una planta compacta de depuración biológica en 
dos etapas, que asegura excelentes resultados en la calidad del efluente final para su posterior 
vertido. 
Calculamos el caudal que llega a cada nudo procedente de cada uno de los cuartos húmedos, 
a partir de los cuales y siguiendo la fórmula de Manning-Strickler, afectado por los coeficientes 
de Thormann – Franke, calculamos los diámetros, obteniendo un diámetro de 200mm. para 
todos los tramos.  
 
PROYECTO BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN DE UN  
VERTEDERO DE SERVICIO PARA LAZONA DE ZARAGOZA 
 
 
Autor: Juan Carrascosa Estebaranz                    MEMORIA 67 
Tutor: Francisco Javier Hernández González 
Los tramos tienen una pendiente del 2 %, que permite que la velocidad en el tubo sea mayor 
de 0,5 m/s, para evitar sedimentaciones. 
 
9.7.5 Red de drenaje de baldeo 
 
Esta red se realiza para baldeo interior y exterior de la nave de taller, planta de reciclaje, área 
de cuarentena y nave de tratamiento de lixiviados. 
Calculamos el caudal que llega a cada nudo procedente de cada uno de los grifos de baldeo, 
sabiendo que cada grifo aporta un caudal de 0,3 l/s, a partir de los cuales y siguiendo la fórmula 
de Manning-Strickler, afectado por los coeficientes de Thormann – Franke, calculamos los 
diámetros, obteniendo un diámetro de 110mm. para todos los tramos. Los tramos tienen una 
pendiente del 2 %, que permite que la velocidad en el tubo sea mayor de 0,5 m/s, para evitar 
sedimentaciones. 
La evacuación se hará por gravedad a través de tuberías de PEAD, desde cada uno de los 
sumideros de recogida hasta el pozo final, donde se dispondrá una bomba para elevar el fluido 
hasta el área de tratamiento de lixiviados. Los datos de este bombeo están en el punto 
siguiente. 
 
9.7.6 Red de abastecimiento 
 
La red de abastecimiento de agua potable partirá de un depósito enterrado de 250 m3 de 
volumen, desde el que se bombeará el agua necesaria para el abastecimiento del área de 
tratamiento, a través de tuberías de PEAD de 16 atmósferas, oscilando entre 50 y 32mm. de 
diámetro. 
Para el cálculo de las tuberías se seguirá el siguiente procedimiento: 
• El caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de 
consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1. de la sección HS4, 
según el capítulo 2.1.3 del CTE. 
• Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con 
un criterio adecuado, que en nuestro caso es la unidad. 
• Determinación del caudal de cálculo comprendida dentro de los intervalos de 
velocidad: 0,50 y 2,00 m/s para tuberías metálicas y entre 0,50 y 3,50 m/s para tuberías 
de plástico y corresponde a un valor de 5,2 l/s. Los tramos están definidos en el plano 
correspondiente de abastecimiento. 
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• Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la 
velocidad 
• Obtención de la potencia de la bomba, resultando de 4,5 C.V. 
 
9.7.7 Red de PCI 
 
Para el estudio de los sistemas de protección contra incendios, se han diferenciado zonas en 
el área de instalaciones. La nave taller (zona 2) y la planta de reciclaje (zona 3) pueden 
considerarse sectores de incendio tipo C, mientras que la marquesina para el área de 
tratamiento (zona 4) será de tipo D. 
Las instalaciones de protección contra incendios a tener en cuenta, son las siguientes: 
• Sistemas manuales de alarma de incendios: Se colocará un pulsador junto a cada salida 
de evacuación del sector de incendio y, la distancia máxima a recorrer desde cualquier 
punto hasta alcanzar un pulsador no debe superar los 25 m. 
• Sistemas de comunicación de alarma: aunque según la normativa no es necesaria esta 
medida de protección se ha optado por colocarla para mayor seguridad. Además se 
instalará un sistema de sirenas exteriores. 
• Sistema de abastecimiento de agua contraincendios: para proporcionar agua en caudal 
u presión suficientes al sistema de BIE´s 
• Extintores: todos los sectores de incendio contarán extintores de incendio portátiles.  
• Sistema de bocas de incendio equipadas BIE´s: se instalarán en los sectores de incendio 
de los establecimientos industriales si están ubicados en edificios de tipo C si la 
superficie construida es de 1000 m2 o superior. En este caso, como la superficie de los 
edificios de tipo D no es mayor de 5000 m2 superficie no es necesaria la ubicación de 
BIE´s. 
• Alumbrado de emergencia: Contarán con una instalación de alumbrado de emergencia 
las instalaciones y las vías de evacuación los sectores de incendio de los edificios 
industriales siempre que se cumplan unas determinadas condiciones. 
• Señalización: se procederá a la señalización de las salidas de uso habitual o de 
emergencia, así como la de los medios de protección contra incendios de utilización 
manual, cuando no sean fácilmente localizables desde algún punto de la zona 
protegida. 
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9.7.8 Jardinería y cerramiento de la parcela 
9.7.8.1 JARDINERÍA 
 
El perfil final de los Depósitos se ha estructurado de manera que ocasione el menor impacto 
visual en el entorno y dentro de una integración paisajística adecuada. Para ello se han 
adoptado las siguientes medidas: 
• Elevación moderada de la cota de sellado final sobre el entorno colindante 
• Adopción de un tipo de perfil adecuado que minimice los contrastes del relieve 
formado 
• Establecimiento de una pantalla arbórea en la mayor parte del perímetro del Depósito, 
especialmente en las zonas de mayor impacto visual desde el exterior. 
• Revegetación adecuada sobre el sellado final mediante especies autóctonas, 
diseñando una estructuración similar a la del entorno cercano 
• Hidrosiembra de los taludes exteriores del dique de cierre. 
Las especies arbóreas que se proponen serán de los géneros coníferas (Pinus, Junniperus y 
Cupressus) y frondosas (Quercus y Olea). 
 
 
Figura 17- Representación arbórea 
 
Como plantaciones arbustivas se han previsto, Retama, Cytisus, Genista y Spartium. También 
se incluyen plantaciones de matas aromáticas tipo tomillo, romero, santolina, lavándula, etc. 
Las tierras vegetales extraídas al principio de las obras serán capaceadas para su reutilización 
en las zonas de sellado final y la cubrición de taludes, de manera que en todos ellos se 
favorezca la colonización vegetal lo más pronto posible. 
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9.7.8.2 CERRAMIENTO DE LA PARCELA 
 
Para el vallado perimetral de la parcela se ha optado por un cerramiento a base de malla 
metálica de simple torsión con alambre de acero dulce galvanizado de 2m de altura. La malla 
estará tensada sobre postes de tubo de acero reforzado y galvanizado de 48mm de diámetro 
cimentadas sobre zapatas de 20 x 70 de hormigón en masa. Sobre esta alambrada se 
empalmará otra complementaria de tres filas de alambre galvanizado con púas de alambre 
para impedir el acceso al interior de las instalaciones.  
 
Figura 18- Representación cerramiento 
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10. PRESUPUESTO 
 
El objeto del Proyecto es la definición de las obras necesarias en la creación de un Complejo 
Ambiental de eliminación de residuos industriales no peligrosos no susceptibles de 
valorización mediante depósito en vertedero, situado en una parcela del término Municipal 
de Zaragoza, a unos 18 Km. al SE de la citada localidad. 
Para la elaboración del Presupuesto de ejecución material, se utilizan valores de referencia de 
proyectos similares indicados en la Bibliografía. 
El desarrollo del Presupuesto, se adjunta en el Anexo nº14: Presupuesto. 
Se obtienen, como valores resumen: 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  21.331.505,84 € 
GASTOS GENERALES 13%     2.773.095,76 € 
BENEFICIO INDUSTRIAL 6%    1.279.890,35 € 
SUMA       25.384.491,95 € 
I.V.A. 16%       4.061.518,71 € 
TOTAL       29.446.010,66 € 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución a la expresada cantidad de VEINTINUEVE 
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DIEZ EUROS CON SESENTA Y SÉIS 
CÉNTIMOS (29.446.010,66 €). 
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11. PLAN Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
Las obras de ejecución deben seguir el cronograma entregado en el Anexo nº 9: Plan de Obra del 
Presente Proyecto: la duración de las obras será de 5 meses.  
Se debe garantizar 25 años de explotación.  
En función de los estudios se puede estimar una vida útil de hasta 60 años para el vaso de 
orgánicos y 35 para el de inorgánicos. 
Tras la ejecución de los trabajos de construcción, se define un Plan de Explotación, que tiene 
por objeto describir el sistema de gestión y que se encuentra definido en el Anexo nº 15: Plan 
de Explotación. 
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12. SEGURIDAD Y SALUD 
 
Como Anexo nº10: Seguridad y Salud de este proyecto se entrega el Estudio de Seguridad y 
Salud, donde se valoran y recogen las medidas de Seguridad y Salud a realizar y tener en 
cuenta durante la ejecución de las obras. 
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1. MEMORIA 
 
1.1 Finalidad del trabajo 
 
El objetivo es la ejecución de todos los trabajos necesarios, para la obtención del plano 
topográfico actual a escala 1/1000 (la escala de representación del plano es 1:2000) de la zona 
que será destinada a la construcción de las instalaciones para la creación de un Complejo 
Ambiental de eliminación de residuos industriales no peligrosos no susceptibles de 
valorización, mediante depósito en vertedero en la localidad de Zaragoza, en Acampo del 
Marqués, Polígono 83 (Parcelas 105 y 4). Están situadas al Este de la carretera CV-624 y a la 
altura del PK-26,500, pertenecientes al término municipal de Zaragoza. 
 
1.2 Preparación del Proyecto 
 
Tras tener localizada la zona de actuación, se procede al reconocimiento cartográfico del 
terreno. Para ello, se hace uso de: 
Figura1.1- Esquema de Hojas 1/50.000 y 1/5.000 
• Mapas topográficos Nacionales: MTN50 del IGN. Hoja 384 y MTN25 
• Mapa topográfico de Aragón. MTA 1:5000. Hojas 41, 42, 49 y 50 de IGEAR. 
• Ortofotos. Plan PNOA. IGN. 
Antes de proceder a una valoración de cómo obtener los datos de campo, se procede a la 
elaboración de un Anteproyecto. Partiendo de la cartografía 1:5000 del MTA, se realiza un 
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encaje inicial del proyecto resultante, obteniendo así valores aproximados para el movimiento 
de tierras necesario. 
Dada la importancia del trabajo y del coste final del proyecto, se decide realizar la toma de 
datos del terreno mediante levantamiento topográfico. 
Ante esta decisión, se procede a programar, partiendo de la instrumentación disponible, el 
método más óptimo, que será haciendo uso de los sistemas GNSS.  
 
1.2.1 OBSERVABLES GNSS Y MEDIDA DE DISTANCIAS A SATELITES 
El GNSS es un sistema que permite obtener la posición de un punto midiendo las distancias 
existentes entre las antenas emisoras de los satélites y la antena receptora del equipo de 
campo. 
Existen dos métodos fundamentales: mediante pseudodistancias (o código) o por medidas de 
fase. En ambos casos el objetivo es la determinación de la distancia entre la antena GNSS y el 
satélite del que recibe la señal. Calculando la distancia como mínimo a tres satélites e 
intersectando inversamente en el espacio podremos determinar las coordenadas de la antena 
receptora, si el reloj del satélite y el reloj del receptor estuviesen sincronizados, en la práctica 
son necesarios 4 satélites para resolver con el cuarto la incógnita del estado del reloj. La 
precisión de dichas coordenadas dependerá del tipo de observaciones realizadas y de la 
metodología empleada en el posicionamiento. Por otra parte, la metodología nos permite 
corregir parte de los errores que afectan a la precisión. 
Las observables de tiempo (códigos) son: 
- Código C/A modulado sobre L1. 
- Código P modulado sobre la portadora L1. 
- Código P modulado sobre la portadora L2. 
- Código L2C modulado sobre la portadora L2. 
Observaciones de diferencia de fase: 
− Diferencia de fase de la portadora L1. 
− Diferencia de fase de la portadora L2. 
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1.2.2 MEDIDAS DE FASE 
La determinación de la distancia por este tipo de medida se puede comparar a la metodología 
empleada por un distanciómetro. El satélite genera una onda con una determinada frecuencia 
(L1 o L2) en un instante y el receptor genera esa misma onda en ese mismo instante. El 
receptor compara la onda recibida con la generada y mide el desfase entre ambas así como la 
variación de este desfase en el tiempo. Para determinar la distancia exacta nos falta conocer 
el valor inicial del número entero de longitudes de onda (N o “ambigüedad inicial de fase”) 
entre el satélite y el receptor que se mantendrá constante en el tiempo y después de un 
tiempo continuado de observación. 
El método de medidas de fase es el que permite obtener mayor precisión. Su fundamento es 
el siguiente: partiendo de una frecuencia de referencia obtenida del oscilador que controla el 
receptor, se compara con la portadora demodulada que se ha conseguido tras la correlación, 
controlándose así, en fase, la emisión radioeléctrica realizada desde el satélite con frecuencia 
y posición conocidas. Cuando esta emisión llega a la antena, su recorrido corresponde a un 
número entero de longitudes de onda (denominado N o “ambigüedad inicial de fase”) mas 
una cierta parte de longitud de onda cuyo observable (o momento exacto de recepción por 
parte de la antena) puede variar entre 0 y 360º. Tenemos pues, una frecuencia y cierta parte 
de la longitud de onda, conocidas, y la ambigüedad (Número entero de las longitudes de onda) 
por conocer. La resolución de la ambigüedad se realiza en base a un extenso proceso de 
cálculo, que además nos resolverá el estado de los relojes y por supuesto, los incrementos de 
coordenadas entre estaciones. Una vez obtenidos dichos valores, la resolución interna que 
nos proporcione el sistema, aunque diversas fuentes de error limiten la precisión operativa a 
algún centímetro o incluso menos, siempre en función de las técnicas de observación 
empleadas. 
Debe destacarse que es fundamental en el sistema no perder el seguimiento de la fase para 
que la ambigüedad inicial no pueda variar. Si hay alguna pérdida de recepción por cualquier 
causa, la lectura de la diferencia de fase se rompe (Cicle Slip), y con ello aumenta el número 
de ambigüedades del sistema. Esta pérdida de ciclos puede ocurrir por muchas causas desde 
disturbios ionosféricos a obstrucciones físicas importantes (edificios, etc.). Podremos 
comprender, entonces, la dificultad de trabajar en zonas próximas a arbolados, tendidos 
eléctricos, torres, edificios, etc., limitando las aplicaciones de éste método en tiempo real. 
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1.2.3 INCERTIDUMBRES EN OBSERVACIONES GPS 
Los parámetros que van a condicionar en gran medida las precisiones que podamos obtener 
con el sistema GPS, y por lo tanto las fuentes de error posibles pueden deberse a los satélites, 
al medio de propagación de la señal o a los receptores. Destacamos las siguientes: 
• Tiempo (relojes) Dado que en la información que nos llega de los satélites, éstos nos 
transmiten el tiempo exacto en el que empezaron a emitir su mensaje codificado, y 
que los receptores miden, también, el tiempo exacto en el que recibieron cada señal, 
podremos calcular una medida de distancia entre el receptor y el satélite, conociendo 
la velocidad de propagación de la onda y el tiempo transcurrido desde que se emitió 
la señal hasta que fue recibida. El problema surgirá cuando los relojes del satélite y el 
receptor no marquen el mismo tiempo, de tal manera que un microsegundo de desfase 
se traduce en un error de 300 metros en la medición de la distancia. 
• Ionosfera 
La ionosfera es la región de la atmósfera que se sitúa aproximadamente entre 50 y 
1000 kilómetros sobre la superficie de la tierra. Posee la particularidad de que los rayos 
ultravioletas procedentes del sol ionizan las moléculas de gas que allí se encuentran 
liberando electrones, produciendo de esta forma una dispersión no lineal en las ondas 
electromagnéticas enviadas por los satélites. Cada onda se decelera en un ritmo 
inversamente proporcional al cuadrado de su frecuencia. 
La manera utilizada para eliminar esta fuente de error consiste en comparar la 
información que recibimos utilizando las dos portadoras, L1 y L2 (receptores 
bifrecuencia), mediante la combinación de observables; o trabajar con un límite de 
distancias entre vértices inferiores a 20 km. 
• Troposfera 
Estos errores se cometen cuando se produce una refracción de las ondas según las 
distintas condiciones meteorológicas de temperatura, presión y humedad relativa del 
aire, que encuentra a su paso. 
Para eliminar estos errores se aplican modelos troposféricos ya establecidos, o 
mediante algoritmos de estimación del retardo troposférico. 
• Efecto Multitrayectoria 
Se produce cuando la onda sufre reflexiones, choques contra objetos reflectantes en 
su camino hacia la antena. 
Para reducir este efecto se requiere disponer de antenas con planos de tierra y sobre 
todo poner un especial cuidado en el emplazamiento de la misma. Para parametrizar 
la precisión de la geometría de los satélites se define el concepto de Indicador de la 
Precisión (DOP-Dilution Of Precision). Permite cuantificar la fortaleza de la geometría 
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de los satélites y está relacionada con la distancia entre estos y su posición en el 
espacio. 
El factor DOP, refleja la configuración geométrica de los satélites, como coeficiente 
entre la incertidumbre de precisión a priori y la incertidumbre de precisión a posteriori. 
Una mala distribución de satélites ocasiona una alta incertidumbre en la posición. 
Cuando los satélites están bien distribuidos, la incertidumbre en la determinación de 
la posición es menor. 
Si los satélites están muy cerca unos de otros, se incrementa también la incertidumbre 
en la posición. Se pueden calcular diferentes tipos de Dilución de la Precisión: 
− VDOP – Dilución Vertical de la Precisión. Incertidumbre en altura (vertical). 
Proporciona la degradación de la exactitud en la dirección vertical. 
− HDOP – Dilución Horizontal de la Precisión. Incertidumbre 2D (horizontal). 
Proporciona la degradación de la exactitud en la dirección horizontal.  
− PDOP – Dilución de la Precisión en Posición. Incertidumbre 3D. Proporciona la 
degradación de la exactitud en posición 3D. 
− TDOP – Dilución de la Precisión en Tiempo. Incertidumbre en tiempo. 
− GDOP – Dilución de la Precisión Geométrica. Incertidumbre 3D y de tiempo. 
Proporciona la degradación de la exactitud en posición 3D y en tiempo. El valor DOP 
más útil es el GDOP, ya que es una combinación de todos los factores. Sin embargo, 
algunos receptores calculan el PDOP o HDOP, valores que no toman en consideración 
el componente de tiempo. 
La mejor manera de minimizar el efecto del GDOP es observar tantos satélites como 
sean posibles. No obstante hay que recordar que las señales de satélites con poca 
elevación generalmente tienen una gran influencia de las fuentes de error. 
Como regla general, cuando se utilice el GNSS para topografía, lo mejor es observar 
satélites con un ángulo de elevación superior a 15º sobre el horizonte. Las posiciones 
más precisas se calculan cuando el GDOP tiene un valor bajo, generalmente menor que 
8. 
Las precisiones iniciales conseguidas en el posicionamiento estándar (SPS) con el sistema GPS 
superaban con creces las expectativas. Este tipo de posicionamiento estaba a la altura del 
posicionamiento preciso (PPS) ofreciendo hasta 10 metros de precisión. Para degradar los 
valores obtenidos con SPS, el Departamento de Defensa Americano puso en marcha la 
Disponibilidad Selectiva (SA), que actuaba sobre la información que enviaban los satélites en 
el mensaje, modificando los parámetros orbitales y el estado de los relojes. Con la 
disponibilidad selectiva activa las precisiones alcanzables eran de 15 a 100 metros. Se 
desactivó el 1 de Mayo de 2000, quedando el sistema GPS a libre disposición, sin distorsiones 
intencionadas de las señales. 
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Este concepto de Disponibilidad Selectiva (SA), consiste en alterar intencionadamente la señal 
de los satélites para controlar el uso civil del sistema. Era aplicado por el Departamento de 
Defensa de los Estados Unidos a la señal GPS, sometiendo a los relojes del satélite a un proceso 
conocido como "dithering" (dispersión), que altera ligeramente el tiempo. Y alterando la 
transmisión de las efemérides (o la trayectoria que seguirá el satélite). El factor SA afectaba a 
los usuarios civiles que utilizaban un solo receptor GPS para obtener una posición absoluta. 
Los usuarios de sistemas diferenciales no se veían afectados de manera significativa por este 
efecto. 
El resultado final supone una degradación en la precisión de la posición, y si bien el efecto SA 
está desactivado desde el 1 de mayo de 2000, deberá tenerse en cuenta de nuevo en el caso 
de que volviera a activarse. 
Otro efecto a considerar es el denominado efecto Anti-Spoofing (50-400 m), que también es 
una distorsión intencionada del código P. Ha sido concebido con la idea de no permitir que 
otros usuarios tengan acceso al código P de la señal GPS, obligándoles a emplear el código 
C/A. El efecto Anti-spoofing encripta el código P en una señal conocida como código Y. Sólo 
los usuarios con receptores GPS militares (EEUU y sus aliados) pueden descifrar el código Y. 
Los receptores militares son más precisos porque no utilizan el código C/A para calcular el 
tiempo que tarda en llegar la señal desde el satélite al receptor GPS. Únicamente emplean el 
código P. 
El código P modula a la portadora con una frecuencia de 10,23 Hz., mientras que el código C/A 
lo hace a 1,023 Hz. Las distancias se pueden calcular con mayor precisión empleando el código 
P, ya que este se transmite 10 veces más por segundo que el código C/A. 
Los usuarios de receptores GPS militares generalmente obtendrán precisiones del orden de 5 
metros, mientras que los usuarios de equipos GPS civiles equivalentes únicamente alcanzarán 
precisiones de 10 metros sin SA, o un poco mejores.  
Algunos de estas variables pueden controlarse. Por ejemplo el sesgo del oscilador de los 
satélites puede evitarse mediante las correcciones enviadas por las estaciones de 
seguimiento, el sesgo orbital mediante las efemérides calculadas a posteriori (efemérides 
precisas) y el retraso ionosférico mediante la utilización de dos frecuencias y el proceso 
diferencial. 
El efecto multipath se evita situando la antena de tal forma que evitemos este tipo de ondas 
y nos serviremos de planos de tierra si es preciso. En la actualidad existe un firmware de 
seguimiento en los equipos que evita la recepción de este tipo de ondas. Los errores debidos 
al oscilador del receptor los resolveremos observando diferencialmente. 
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La incertidumbre introducida en la posición por las variables mencionadas que afectan a la 
observación GNSS, se considera que puede tomar los siguientes valores (en metros): 
 
Cuadro 1.2- Variables mencionadas que afectan a la observación GNSS 
 
1.2.4 MÉTODOS Y APLICACIONES DE POSICIONAMIENTO GNSS 
 
Existen distintos criterios a la hora de clasificar los métodos de observación o posicionamiento 
GPS. Se pueden clasificar según distintos factores: 
• Según el Sistema de Referencia: 
o Absoluto 
Se calcula la posición de un punto utilizando las medidas de pseudodistancias 
por código (C/A, L2C o P) con un solo receptor. La precisión del método está en 
menos de 10 metros (función del código utilizado). 
o Relativo o Diferencial 
Es necesario observar al menos con dos equipos simultáneamente. Las 
mediciones se pueden hacer por código o por fase. Se determina la distancia o 
incremento de coordenadas entre las antenas de los receptores (diferencia de 
posición entre ellos). A este método se le suele denominar diferencial. La gran 
ventaja de este método radica en que los errores de posicionamiento, muy 
similares en ambos puntos, son eliminados en su mayor parte. 
• Según el Movimiento del Receptor: 
o Estático 
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Se determina un único trío de coordenadas (X, Y, Z) directamente o (ΔX, ΔY, ΔZ) 
si el posicionamiento es diferencial, de una antena a partir de una serie de 
observaciones realizadas durante un periodo de tiempo en el que no se sufren 
desplazamientos superiores a la precisión del sistema. Existe redundancia en la 
observación. 
o Cinemático 
Se determina el conjunto de coordenadas (X, Y, Z) directamente o (ΔX, ΔY, ΔZ) 
si el posicionamiento es diferencial, en función del tiempo y la situación de la 
antena, la cual estará en movimientos superiores a la precisión del sistema. No 
hay redundancia en las coordenadas del punto determinado, por tanto, se 
obtiene sin redundancia las coordenadas de un punto a partir de una muestra 
única de datos o época. 
• Según el Observable Utilizado: 
o Medida de código 
Se determina a partir de pseudodistancias entre el satélite y el receptor 
mediante la utilización del código de la portadora. Se puede medir el código 
C/A (accesible para cualquier usuario) y L2C, o el código P (más preciso, pero 
normalmente encriptado). 
o Medida de fase de la portadora 
Se utiliza la fase de la portadora para realizar la medida de la pseudodistancia. 
Requiere trabajar en modo diferencial o relativo. 
• Según el Momento de la Obtención de Coordenadas: 
o Tiempo Real (Real Time – RT) 
Las coordenadas del receptor, móvil o estático, se obtienen en tiempo real, es 
decir, en el momento de la observación. La precisión es función del observable 
utilizado (código o fase) y del método utilizado, absoluto o relativo. 
o Postproceso 
Las coordenadas del receptor, móvil o estático, son obtenidas en postproceso, 
es decir, una vez finalizada la observación se calculan las posiciones en gabinete 
(lo que permite trabajar con efemérides más precisas). Este método se suele 
utilizar para posicionamiento estático relativo. En el caso de posicionamiento 
estático relativo con medida de fase se obtienen soluciones más precisas que 
en tiempo real. 
 
A partir de la combinación de estos métodos puros surgirán los distintos métodos de 
observación propiamente dichos: 
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• Estático Absoluto (pseudodistancias). 
• Cinemático Absoluto (pseudodistancias). 
• Estático Relativo (pseudodistancia y fase) 
o Estándar 
o Rápido 
• Cinemático relativo (pseudodistancia y fase) 
o Cinemático (postproceso). 
o RTK (fase, tiempo real, Real Time Kinematic). 
o RT-DGPS (código, Real Time Diferencial GPS) 
Para el caso de la topografía y geodesia todas las medidas GNSS utilizarán el modo diferencial 
o relativo. Es decir, se mide una línea base (o base línea), desde un punto fijo (estación de 
referencia con coordenadas conocidas) a un punto desconocido (móvil o “rover”). 
 
1.2.5 MÉTODOS DE POSICIONAMIENTO GNSS 
 
A continuación, se explican los principales métodos de posicionamiento GNSS aplicados en 
Topografía y Geodesia. Estos métodos utilizan la medida de fase para la determinación de la 
línea base entre el receptor fijo y el receptor móvil: 
1. Método Estático Relativo Estándar 
Se trata del clásico posicionamiento para la medida de distancias con gran precisión (5mm + 
1ppm) en el que dos o más receptores se estacionan y observan durante un periodo mínimo 
de media hora, una o dos (o más), según la redundancia y precisión necesarias, y en función 
de la configuración de la constelación local y distancia a observar. Los resultados obtenidos 
pueden alcanzar precisiones muy altas, teóricamente hasta niveles milimétricos. Este método 
es el empleado para medir distancias mayores de 20 kilómetros con toda precisión. 
Las aplicaciones de este método son: 
• Redes geodésicas de cobertura a grandes áreas. 
• Redes nacionales y continentales. 
• Seguimientos de movimientos tectónicos. 
• Redes de gran precisión. 
 
2. Método Estático Relativo Rápido 
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Es una variante del Método Estático Relativo Estándar. De esta forma se reducen los periodos 
de observación hasta 5 o 10 minutos por estación, manteniendo los mismos ordenes de 
precisión que para el método Estático (5mm-10mm + 1ppm). 
Utiliza un algoritmo para la resolución estadística de las ambigüedades (en los equipos de la 
casa Leica, este algoritmo de resolución rápida de ambigüedades se denomina FARA), que 
permite la disminución de los tiempos de observación, por el contrario, tiene la limitación en 
las distancias a observar, menores de 20 kilómetros. El método destaca por su rapidez, 
sencillez y eficacia.  
Las aplicaciones de este método son: 
• Redes topográficas locales. 
• Redes de control. 
• Apoyo fotogramétrico. 
 
1. Método Cinemático Relativo 
El receptor de referencia estará en modo estático en un punto de coordenadas conocidas, 
mientras el receptor móvil (ROVER), deberá ser inicializado para resolver la ambigüedad, de 
una de las siguientes formas: mediante una observación en estático (rápido) o bien, partiendo 
de un punto con coordenadas conocidas. Las épocas o intervalos de cadencia de toma de 
datos será función del objetivo de trabajo (velocidad del movimiento, cantidad de puntos a 
levantar...). 
Existen mayores restricciones en la observación, ya que no puede haber perdida de la 
ambigüedad calculada inicialmente. Si la hubiera tendríamos que volver a inicializar el 
receptor móvil. Existe una variante de este método denominado STOP&GO. En este caso 
existe un número determinado de puntos a levantar, en los cuales realizaremos una parada 
durante unas épocas, almacenaremos la información del punto y seguiremos sin perder la 
señal de los satélites, hacia el siguiente punto a levantar. Este método ha quedado obsoleto 
en la actualidad debido a la aparición del RTK. 
2. Real Time Kinematic (RTK)- GPS en Tiempo Real 
Consiste en la obtención de coordenadas en tiempo real con precisión centimétrica (1 ó 2 cm 
+ 1ppm). Usualmente se aplica este método a posicionamientos cinemáticos, aunque también 
permite posicionamientos estáticos. Es un método diferencial o relativo. El receptor fijo o 
referencia estará en modo estático en un punto de coordenadas conocidas, mientras el 
receptor móvil o “rover”, es el receptor en movimiento del cual se determinarán las 
coordenadas en tiempo real (teniendo la opción de hacerlo en el sistema de referencia local). 
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Precisa de transmisión por algún sistema de telecomunicaciones (vía radio-modem, GSM, 
GPRS, por satélite u otros) entre REFERENCIA y ROVER. Esta sería una restricción en la 
utilización de este método (dependencia del alcance de la transmisión). Sus aplicaciones son 
muchas en el mundo de la topografía, y van desde levantamientos, hasta replanteos en tiempo 
real, fundamentalmente. 
3. Real Time Diferencial GPS (RTDGPS) 
Consiste en la obtención de coordenadas en tiempo real con precisión métrica o submétrica. 
Es un método diferencial o relativo. El receptor fijo o referencia estará en modo estático en 
un punto de coordenadas conocidas, mientras el receptor móvil o Rover, es el receptor en 
movimiento del cual se determinarán las coordenadas en tiempo real (teniendo la opción 
de hacerlo en el sistema de referencia local). Se trabaja con el código, es decir con la 
medida de pseudodistancias. En el receptor móvil se realiza una corrección a las 
pseudodistancias calculadas, mediante los parámetros de corrección que envía el receptor 
de referencia. Precisa de transmisión por algún sistema de telecomunicaciones entre 
REFERENCIA y ROVER. Este sería una restricción en la utilización de este método 
(dependencia del alcance del sistema de transmisión de telecomunicaciones utilizado). 
Mejora el posicionamiento absoluto por código. Este método se aplica fundamentalmente 
en navegación. En el caso de topografía y cartografía se usa en levantamientos a pequeña 
escala, GIS, actualizaciones cartográficas de pequeña escala... 
 
1.2.6 La Red de Estaciones Permanentes GNSS (ERGNSS)  
El Área de Geodesia del Instituto Geográfico Nacional viene desarrollando desde 1998 una red de 
estaciones permanentes GNSS (Global Navigation Satellite System) que cubre todo el territorio 
nacional de forma homogénea.  
La red de estaciones permanentes del IGN constituye la referencia básica que da acceso al sistema 
ETRS89 de forma directa. Los objetivos de dicha red se pueden resumir en:  
• Obtención de coordenadas muy precisas y campo de velocidades en todos los puntos de 
la red.  
• Contribución a la definición de los nuevos Sistemas de Referencia Globales (ITRF) en el 
territorio nacional.  
• Ser puntos fundamentales de la Red Europea EUREF de estaciones permanentes (EPN) 
para la densificación de los marcos globales y definición del sistema ETRS89.  
• Utilización de los registros de datos continuos para estudios de Geodinámica, troposfera, 
ionosfera, meteorología, etc.  
• Definir una red fundamental como apoyo para aplicaciones en tiempo real de correcciones 
diferenciales (DGNSS) y RTK.  
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• Proporcionar a los usuarios de GNSS, públicamente, los datos para trabajos geodésicos, 
cartográficos, topográficos y de posicionamiento en general.  
 
1.2.6.1 LA RED ERGNSS  
Actualmente (octubre de 2020) casi 120 estaciones conforman la red, de las cuales 25 están 
integradas en la red europea de EUREF y 3 (YEBE, MELI y LPAL) en la red mundial del IGS 
(International GNSS Service).  
Las estaciones están equipadas con:  
• Receptores geodésicos multifrecuencia, con capacidad de recepción de diferentes 
constelaciones, como GPS, GLONASS, GALILEO y BeiDou, fundamentalmente.  
• Antenas geodésicas en su mayoría de tipo "Choke Ring" y con calibración de la 
variación del centro de fase (parte de ellas con calibraciones individuales realizadas en 
laboratorios competentes).  
 
Figura 1.3 - Estaciones de la ERGNSS (octubre 2020) 
Las estaciones ERGNSS instaladas se encuentran en diferentes ubicaciones, normalmente 
instalaciones en edificios o recintos públicos. En este enlace se pueden consultar las fichas 
descriptivas de las estaciones con todos los datos útiles para los usuarios públicos.  
Con el fin de hacer una gestión más eficiente del gasto y con vistas de tener una adecuada 
densidad de estaciones en todo el territorio nacional algunas de las estaciones de la red 
ERGNSS son compartidas por el IGN y otros organismos. Las instituciones que comparten estas 
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instalaciones son fundamentalmente Comunidades Autónomas y Puertos del Estado 
mediante acuerdos o convenios de colaboración.  
 
1.2.6.2 SERVICIOS DE LA RED ERGNSS  
Los diferentes servicios públicos que ofrece la red ERGNSS se pueden dividir 
fundamentalmente en dos grupos bien diferenciados:  
• Servicios post-proceso  
Este servicio se ofrece públicamente mediante la disposición de ficheros RINEX de todas las 
estaciones, con diferentes intervalos (horarios a 1, 5, 10 y 30 segundos o diarios a 30 
segundos), accesibles por los usuarios de diferentes formas:  
o Directamente a través del servidor FTP del Área de Geodesia  
o A través la página web del IGN en la utilidad "Datos Geodésicos"  
o A través del Programa de Aplicaciones Geodésicas (PAG).  
Actualmente son muchas las instituciones nacionales e internacionales con interés en el 
procesamiento continuo de datos RINEX para aplicaciones geodésicas y geodinámicas, 
meteorológicas y científicas en general, así como usuarios particulares para el 
posicionamiento preciso.  
• Servicios de posicionamiento en tiempo real  
Existen diferentes tipos de servicio de posicionamiento en tiempo real a través de la conexión 
a los diferentes "stream" de datos disponibles. Toda la información relativa a este servicio así 
como los datos de conexión pueden verse en este enlace.  
El IGN ofrece dos tipos de servicios de posicionamiento diferencial en tiempo real para toda 
España: de solución de red o de punto simple.  
 
1.2.6.3 SOLUCIÓN CON EL CONJUNTO DE LA RED  
Las Comunidades Autónomas y el Instituto Geográfico Nacional proporcionan conjuntamente 
un servicio de posicionamiento diferencial GNSS en tiempo real para toda España.  
Para generar este servicio se utilizan las estaciones permanentes de las redes GNSS de las 
Comunidades Autónomas con las que existe un acuerdo de colaboración y de la Red Geodésica 
Nacional de Referencia de Estaciones Permanentes GNSS (ERGNSS). La utilización de un mayor 
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número de estaciones distribuidas por el territorio aumenta la fiabilidad del sistema al 
incrementarse la integridad del mismo.  
Las redes autonómicas que actualmente integran este servicio junto a la ERGNSS son:  
• ARAGEA: Red de Geodesia Activa de Aragón  
• ERVA: Red de Estaciones de Referencia GNSS de Valencia  
• ITACYL: Red de estaciones GNSS de Castilla y León  
• RAP: Red Andaluza de Posicionamiento  
• REGAM: Red Geodésica Activa de Murcia  
• REP: Red Extremeña de Posicionamiento  
• RGAC: Red GNSS Activa de Cantabria  
• RGAN: Red de Geodesia Activa de Navarra  
• RGAPA: Red GNSS Activa del Principado de Asturias  
• RGE: Red GNSS de Euskadi  
• Red GPS de la Comunidad de Madrid  
• RIOJA: Red de estaciones permanentes GNSS de La Rioja  
• XGAIB: Xarxa de Geodèsia Activa de les Illes Balears  
 
Este servicio ofrece diferentes tipos de soluciones, todas ellas se basan en generar correcciones 
diferenciales a partir de las estaciones que forman el conjunto de la red. Estas soluciones tienen 
en común que el sistema usa como punto de partida la posición inicial del usuario, que 
previamente tiene que trasmitirla al sistema (comunicación bidireccional). 
 
 
1.3 Proyecto de levantamiento topográfico 
 
A continuación se exponen los trabajos topográficos a realizar aplicando la metodología 
GNSS. 
1.3.1 Enlace con la Geodesia 
La necesidad de trabajar en un único sistema de coordenadas común para un determinado 
ámbito requiere la existencia física y permanente de una serie de puntos con coordenadas 
conocidas en dicho sistema. 
Sobre estos puntos nos apoyaremos para determinar las coordenadas de nuestras bases de 
trabajo (previamente colocadas para cubrir la zona de trabajo) referidas a ese sistema inicial. 
A esta fase del proyecto se la conoce como georreferenciación o enlace con la geodesia. 
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Esos puntos conocidos previamente son los vértices geodésicos. De ellos sabemos sus 
coordenadas referidas al antiguo Datum Europeo ED-50 (Sistema ED-50), compuesto por el 
Punto Fundamental (Potsdam), Elipsoide Internacional o de Hayford y al sistema geodésico de 
referencia tanto para planimetría como para altimetría, el oficial para España, recogido en el 
Real Decreto 1071/2007 de 27 de junio, ETRS89, cuyas características son: 
• Sistema global (compatible) y homogéneo 
• Basado en observaciones GNSS 
• Sistema Altimétrico elipsoidal: Elipsoide GRS80, Datum global 
• Red Regente, red pasiva con observación GNSS con densificación 
• Altura elipsoidal: Elipsoide asociado: 
o Semieje mayor a=6378,137 km 
o Semieje menor b=6356,752 km 
o f=1/298,257223563 
ETRS89 es un sistema geodésico de referencia tridimensional, utilizado como un estándar para 
la georreferenciación GPS de alta precisión en Europa. Coincide con el ITRS en el marco 
ITRF89 época 1989.0, que equivale al marco ETRF89, de donde recibe el nombre el sistema 
ETRS89. Difiere ligeramente del elipsoide que utiliza el sistema WGS84 actualmente. Es un 
sistema de referencia ligado a la parte estable de la placa europea y se mueve solidariamente 
a la placa tectónica Eurasiática. 
Aunque el sistema de referencia europeo ETRS89 se desplaza contínuamente respecto a los 
ITRSs globales, la relación que mantiene con estos es conocida y, por tanto, las coordenadas 
de cualquier elemento georreferenciado pueden ser trasladadas a un ITRS sin pérdida de 
precisión. 
Además, se conoce sus coordenadas proyectadas cartográficamente. La proyección utilizada 
para la captura de los datos de información, será U.T.M (cilíndrica, transversa y conforme). 
El producto final se realiza en proyección Mercator, el cual posee las siguientes características: 
• Es una proyección cilíndrica: La superficie de proyección es un cilindro. 
• En una proyección gnomónica: El punto de origen de la proyección es el centro de la 
tierra. 
• Es una proyección conforme: Se conservan los ángulos. 
• Los meridianos son líneas rectas igualmente espaciadas. 
• Los paralelos son líneas rectas des igualmente espaciadas (más cercanas en el Ecuador) 
que cortan a los meridianos en ángulos rectos. 
• La escala se cumple a lo largo del meridiano de referencia elegido 
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En gabinete hay que planificar el método de posicionamiento a utilizar y si se utilizarán la Red 
de Estaciones permanentes. 
Debido al instrumental disponible, se ha de descartar el uso de la ERGNSS, ya que los equipos 
no poseen módulos GSM que permitan el trabajo y conexión con dicha red. 
La elección de los vértices geodésicos que se van a utilizar será importante, ya que en caso de 
no encontrarse ninguno cerca de la zona de trabajo, habrá que proceder por un método de 
posicionamiento u otro. 
También será importante la ubicación de las bases que van a implantarse en la zona a levantar. 
En la selección de los vértices, si se utilizan vértices que aún no hayan sido observados por el 
IGN para dotarles de coordenadas en el Sistema de Referencia actual ETRS89, se debería tener 
en cuenta las siguientes consideraciones: 
• Los vértices geodésicos han de ser un mínimo de cuatro (3 vértices conllevan sólo dos 
grados de libertad), pues con ellos calcularemos unos parámetros de transformación y 
en caso de tener menos no podremos comprobar la resolución de dichos parámetros. 
• Han de cubrir perfectamente la zona. 
• Han de ser aproximadamente equidistantes entre ellos. 
Para el caso del Proyecto a desarrollar, el Vértice Geodésico 38413-Varillo de Belchite, se 
encuentra muy cercano a la zona de trabajo y dispone de coordenadas en Sistema de 
Referencia ETRS89. 
Las técnicas de observación GPS requieren un mínimo de cuatro satélites y de un GDOP no 
superior a 8. También ha de decidirse la máscara de elevación, generalmente de 15º por 
encima del horizonte, durante las horas de trabajo. 
Ya con las bases y los vértices perfectamente localizados y reseñados, se debería comenzar la 
observación. 
En caso de no existir un vértice tan cercano a la zona, se utilizaría el método estático estándar 
o rápido dependiendo de la distancia a la que se encuentren los vértices geodésicos 
seleccionados, respecto a la zona a apoyar: 
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El método estático estándar se emplea para distancias largas que superen los 20 Km. 
Normalmente se trabaja en post-proceso pues las condiciones de observación son 
diferentes en cada estación GPS. Las soluciones obtenidas son tan redundantes como 
deseemos, basta con ampliar las observaciones en común que han de ser de un mínimo 
de 25 - 30 minutos que aumentarán según aumente la distancia. 
La precisión de una línea base es de 5 mm. + 1 ppm. siempre que se trate de dos 
equipos bifrecuencia y que observen en fase. Con distancias inferiores a los 20 Km 
podremos utilizar el método estático rápido. La diferencia con el método anterior son 
los algoritmos de cálculo, pues la forma de trabajar con los equipos es la misma. Es 
lógico que al reducir la distancia los tiempos de observación sean menores. La precisión 
que se obtiene con equipos bifrecuencia será del orden de 5 mm. + 1 ppm. 
Dado que la comunicación por radio entre el Vértice Geodésico 38413-Varillo de Belchite y la 
zona del proyecto existe, al estar a un alcance menor de 5 Km, se estacionará un receptor en 
una de las bases, que será la estación de referencia y, desde ésta se procederá a realizar el 
enlace con la Geodesia mediante un método diferencial, haciendo una observación continua 
de 5 minutos sobre el Vértice.  
El proyecto se presenta en el Sistema de Coordenadas oficial ETRS89, que es el configurado 
en los equipos de medición, por lo que el trabajo en gabinete no se centrará en el cálculo de 
los parámetros de transformación que permitan transformar coordenadas entre el sistema 
WGS-84 y el sistema ED-50 con proyección UTM en el huso 30, como se hacía anteriormente. 
Para la obtención de estos parámetros (caso no llevado a cabo en el proyecto) se 
necesita un conjunto de puntos con coordenadas en sendos sistemas y un software 
informático con algoritmos matemáticos que comparando las coordenadas en uno y 
otro sistema determine esos parámetros. 
A continuación, se procedería a realizar el cálculo de la transformación capaz de pasar 
coordenadas del sistema inicial (WGS-84) al sistema final (local–UTM). La 
transformación seleccionada puede ser una transformación Clásica 3D modelo Bursa-
Wolf, Badekas-Molodensky u otra diferente. La transformación Badekas- Molodensky 
toma como origen un centroide situado entre el centro de la tierra y la zona de trabajo, 
mientras que el modelo Bursa-Wolf toma como origen de la transformación el centro 
de la Tierra. En los trabajos topográficos se opta por el modelo Badekas-Molodensky 
al tratarse de zonas pequeñas, adaptándose mejor a ellas la transformación. El modelo 
Bursa-Wolf queda para transformaciones de grandes superficies (países o 
continentes). 
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En la transformación, si se han observado cuatro vértices geodésicos, tendremos 12 
ecuaciones (tres por vértice (X,Y,Z)), para 7 incógnitas (3 traslaciones, 3 rotaciones y 
un factor de escala), quedándonos 5 grados de libertad con posibilidad de cálculo de 
residuos para cada una de las incógnitas (parámetros). Los valores de los residuos nos 
dan una idea de la precisión de los parámetros de transformación obtenidos. 
El proceso de georeferenciación se simplifica notablemente utilizando la Red REGENTE. Los 
puntos de esta red están dotados de coordenadas en el sistema ETRS-89 (además de en el ED-
50 antiguo). 
 
1.3.3 Trabajos de campo 
1.3.3.1 RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 
Inicialmente se visitó la zona que comprendía el área de trabajo, se limitó la zona de actuación 
y se trató de localizar los Vértices Geodésicos próximos, a partir del cual se pudiera referenciar 
el área de trabajo. Se localizó el Vértice 38413-Varillo de Belchite, utilizado como punto fijo de 
control para el enlace Geodésico. 
Se realizó un reportaje fotográfico del estado actual de terreno. 
 
1.3.3.2 RESEÑAS DE BASES 
Se implantaron las bases 5001 a 5011, de tal forma que existiera visibilidad entre ellas, además 
de procurar que no quedara ningún área dentro de la zona de actuación que no pudiera ser 
observada desde alguna de ellas. Están situadas en lugares seguros, materializadas mediante 
Hitos de tipo Feno y estacas, pintadas de color azul. 
Desde estas bases se realizaron las observaciones necesarias para el levantamiento 
topográfico del terreno y, además, servirán para un posterior replanteo y control de la obra. 
Se incluyen reseñas de bases, con la información necesaria para su localización. 
 
1.3.3.3 TOMA DE DATOS 
1.3.3.3.1 Instrumentación utilizada 
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El equipo de medición utilizado estuvo compuesto por un Receptor GPS R7 BASE y dos GPS 
5800 MÓVIL de TRIMBLE. El equipo humano es personal Técnico cualificado, capaz de realizar 
con éxito los trabajos de campo y gabinete. 
 
Consta de los siguientes elementos: 
• Receptor Base con batería de 6 Ah y cargador. 
• Receptor Móvil con radiomodem internos, baterías internas de Ion-Litio y cargador. 
• Antena GPS   Zephyr L1/L2 microcentrada con plano de tierra. 
• Antena  GPS  Zephyr L1/L2 microcentrada. 
• Colector de datos TSCe con software Survey Controller para levantamiento de puntos 
y replanteo de puntos, líneas, áreas, curvas, MDT y carreteras. 
• Tarjetas de Memoria Compacta Flash de 32 Mb. 
• Transmisión de Radiomodem TRIMTALK 450S  de 0.5 W UHF, con antena de 5 dB con 
soporte, cable de antena, soporte para trípode y cable para receptor. 
• Antena de recepción radio con soporte. 
• Soporte para radio Base. 
• Mochila para equipo móvil con antena. 
• Accesorios: Jalón de fibra de carbono con trípode de pinza, trípodes de madera, y 
plataforma nivelante con adaptador. 
 
Características del Sistema: 
• Receptor GPS  avanzado, de doble frecuencia y 24 canales, con seguimiento de señales 
WAAS/EGNOS. 
• Mediciones topográficas ampliadas para cinemático y en tiempo real con tecnología 
RTK. 
• Radiomodem interno de Trimble totalmente integrado. 
• Tecnología Everest de rechazo de trayectorias múltiples (multipath) y alto rendimiento 
en el seguimiento de señales de satélites de baja elevación. 
• PRECISIÓN: Horizontal: 10 mm + 1ppm RMS y Vertical: 20 mm + 2ppm RMS. 
• Mantenimiento de la precisión sobre largo alcance en sistema RTK. 
• Latencia de 0.02 segundos. 
• Fiabilidad de la inicialización superior al 99,9 %. 
• Rendimiento: cobertura de la tecnología RTK con una sola base de hasta 1250 Km2. 
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• Solución de código DGPS: 0.3 M 2Drms+1ppm, dependiendo de la estación de 
referencia. 
• Antena de 4 puntos de entrada para una estabilidad horizontal de menos de 1 mm. 
• Mediciones de pseudodistancia de correlación múltiple para alcanzar un ancho de 
banda de medición superior a 1 Hz y una excelente respuesta dinámica. 
 
1.3.3.3.2 Método de observación 
Todas las observaciones se realizaron con un “posicionamiento diferencial", reflejando 
detalles del terreno de hasta 0,5m. Éste método consiste en hallar la posición absoluta de un 
punto objetivo (Móvil) mediante las observaciones realizadas desde ese punto a unos 
determinados satélites, sumadas a las realizadas en ese mismo instante desde otro punto 
referencia (Base) a esos mismos satélites. De esta manera se obtiene las “línea base”, que es 
la línea recta que une el punto de referencia y el punto objetivo en cada observación. 
Inicialmente se realizó un posicionamiento diferencial en Cinemático en tiempo real (RTK) al 
Vértice Geodésico 38413-Varillo de Belchite como punto de control (de coordenadas 
conocidas), estacionando el receptor Fijo en la nueva base 5001. Dicha base tuvo coordenadas 
aproximadas suministradas por el equipo GNSS en principio, y tras la observación con el 
receptor Móvil al Vértice Geodésico de Control, se corrigieron las coordenadas aproximadas 
de 5001, proporcionando nuevos valores tras la calibración local realizada. 
Con las nuevas coordenadas de 5001 dentro del Sistema Local buscado y con el receptor Fijo 
en dicha base, con el receptor móvil se realizó un posicionamiento diferencial Cinemático en 
tiempo real (RTK) en las nuevas bases (5002 a 5011), además de a todos los puntos definitorios 
del terreno. Desde el receptor Base y por medio de un radio transmisor se envían las 
correcciones de precisión (RTK) a la unidad móvil. Ésta unidad, al ir dotada de un equipo GNSS 
similar al Base y un radio receptor recibirá las correcciones RTK y podrá posicionarse con 
precisión topográfica de +/- 1cm. 
Todas las observaciones se comprobaron y verificaron en campo. Éstas se realizaron en las 
horas en que se cumplían como mínimo las siguientes condiciones: 
• Número de satélites igual o superior a 4. La observación con 4 satélites solo se realiza 
en caso de fuerza mayor. 
• PDOP<7 cuando el número de satélites es el mínimo exigido el PDOP<5. 
• Máscara de elevación superior a 15 grados, salvo los casos que debido a la situación 
del punto se considera necesario adoptar una mayor con el fin de evitar rebotes u 
ocultamientos de satélites. 
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• Tiempo de observación condicionado por el método de observación elegido, número 
y geometría de los satélites. 
La metodología en tiempo real se basa en el cálculo de ambigüedades en el mismo instante 
de la toma de datos. Tras poner en funcionamiento el receptor de referencia se ha de esperar 
a que éste resuelva las ambigüedades antes de proceder a la obtención de datos de los puntos 
del levantamiento.  
Si el número de satélites sobre el horizonte y su geometría es válida, el receptor de referencia 
fija ambigüedades en pocos minutos. Una vez realizada esta operación el cálculo de 
coordenadas de los demás puntos será instantáneo. 
La comunicación entre el receptor de referencia y los receptores móviles, es posible gracias al 
sistema de telecomunicaciones utilizado para la transmisión, con un alcance de 5 Km entre 
ambos receptores. Para evitar problemas de comunicación entre receptores puede elevarse 
la antena del receptor de referencia lo máximo posible. 
El procedimiento para efectuar el levantamiento de detalle con equipos GPS en tiempo real 
requiere el mismo equipo que para posicionamientos diferenciales, además de sistemas de 
transmisión de telecomunicaciones. 
En los croquis se definen los elementos artificiales: registros de luz, aceras, carreteras, ...; los 
elementos naturales: árboles, roquedos, ...; y los accidentes del terreno como por ejemplo los 
taludes, para obtener un buen resultado en la realización del curvado en gabinete. 
El levantamiento de una carretera se efectuaría mediante perfiles transversales, tomando en 
cada uno de ellos los diferentes elementos que la componen (mediana, isletas de vial, arcenes, 
farolas, borde del asfalto y los puntos del talud en los que variaba la pendiente). 
Para obtener las cotas del terreno necesarias para realizar posteriormente el curvado de la 
zona, se toman una serie de puntos de relleno, dando una mayor densidad de puntos en las 
zonas donde la topografía del terreno es más variable. 
Al final de cada día los puntos observados en campo se importan al ordenador, observando la 
nube de puntos para asegurar el haber cubierto toda la zona a levantar y evitando que queden 
zonas sin el número de puntos adecuado para una buena edición posterior. 
Al finalizar el trabajo de campo, en el terminal del equipo GNSS móvil quedan almacenados 
en ficheros digitales, con el nombre de fichero que se haya introducido para el trabajo, el 
identificador, las coordenadas ETRS89 de las bases de nueva implantación y los datos de las 
observaciones. 
A continuación, se muestra una imagen de los puntos levantados: 
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Imagen 1.4 -Nube de puntos del levantamiento 
 
1.3.4 Trabajos de Gabinete 
1.3.4.1 VOLCADO Y PROCESO DE DATOS 
 
Mediante el paquete de software Trimble Geomatics Office (TGO) versión 1.62, se volcaron al 
ordenador los ficheros de observación almacenados en los receptores Base y Móviles, 
procesándose a continuación los datos. 
Las coordenadas, tanto de los satélites como de los usuarios que se posicionan con el sistema 
GNSS, están referidas al sistema de referencia ETRS-89. Estas coordenadas pueden ser 
cartesianas en el espacio respecto al centro de masas de la Tierra (X, Y, Z) o geodésicas (, λ, 
h). En nuestro levantamiento topográfico, se proyectaron las coordenadas al Sistema de 
Coordenadas Universal Transversal de Mercator, que es una proyección cilíndrica conforme, 
la cual se la hace tangente a un meridiano de referencia, que en nuestro caso, por la situación 
geográfica, es al Huso 30. 
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El equipo proporciona directamente los valores en proyección UTM de cualquier punto en 
precisión aproximada. Ajustamos los valores obtenidos según las coordenadas Geodésicas de 
la zona, a partir del Vértice Geodésico 38413-Varillo de Belchite. Para poder ajustarnos a tales 
a valores, se observó en RTK y se calculó una “calibración” o ajuste local. El equipo, 
automáticamente, determina los valores de corrección a aplicar a las observaciones tras 
considerar al Vértice Geodésico como un punto de control, con lo que, con el volcado del 
trabajo, se consiguió directamente el trabajo bien referenciado, aunque dicho ajuste se puede 
aplicar post-proceso a partir del software TGO. 
Finalmente, en las zonas de reserva de parcela en donde no se ubican las instalaciones ni los 
vasos, el levantamiento topográfico fue ampliado con la cartografía a Escala 1/5000 de las 
cuatro hojas circundantes 384-41 384-42, 384-49 y 384-50. La información proporcionada por 
la cartografía fue procesada, de esta manera se obtuvo un curvado interpolado a 2 m de 
equidistancia. Estas zonas de reserva serán destinadas inicialmente para el acopio de las 
tierras sobrantes en la ejecución de las obras, siendo la precisión topográfica suficiente para 
esta finalidad.  
1.3.4.2 EDICIÓN CARTOGRÁFICA 
1.3.4.2.1 Adquisición de Datos 
La captura de datos es el primer paso en el proceso de producción cartográfica. Una vez 
listados todos los puntos tomados en campo, se exportan a formato ASCII, desde el programa 
de cálculo TGO de Trimble. Con el fichero ASCII, se importan los datos al programa de cálculo 
topográfico, y desde él a formato DXF, para comenzar a trabajar desde el programa Autocad, 
en formato DWG. De esta manera se obtiene la nube de puntos en un fichero de diseño 3D, 
con el cual poder realizar las operaciones necesarias para la obtención del mapa. 
 
1.3.4.2.2 Producción cartográfica 
En este proceso se prepara la simbología clasificando los símbolos según entidades (puntuales, 
lineales y superficiales) acordes con los croquis de la zona realizados en el campo. 
Establecida la simbología que va a utilizarse, se efectúa el curvado para determinar el relieve. 
Las curvas pueden someterse a procesos de generalización, aplicándoles suavizados, 
correcciones y modificaciones para una mejor comprensión del relieve y obtener un buen 
aspecto visual. 
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Se determina el perímetro de toda la zona y a continuación se realiza el proceso de edición 
del plano. Representada toda la zona de trabajo, se procede a la distribución de las hojas, 
obteniendo una mayor manejabilidad en el tratamiento de la información obtenida. 
Dependiendo de las dimensiones de la hoja se define el diseño de la cuadrícula, el marco y la 
leyenda, teniendo siempre en cuenta la escala de trabajo y el formato de salida. 
Una vez realizado todo el proceso de edición, se lleva a cabo la revisión de las hojas, en donde 
se corrigen los posible errores cometidos, comprobando los siguientes aspectos: 
• Diseño de la simbolización 
• Elaboración de las curvas de nivel 
• Selección de puntos acotados 
• Distribución y diseño de las hojas 
• Prioridad en la superposición de capas 
Como resultado final de todos los procesos anteriores se obtiene la cartografía, pudiendo ser 
su formato tanto digital como en papel. 
 
Imagen 1.5 -Cartografía final del levantamiento de la zona distribuida en hojas. En el resultado final, 
se amplía la zona levantada con la cartografía 1:5000 del IGEAR 
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1.3.4.2.3 Modelo digital y curvado del terreno 
En la actualidad los modelos digitales tienen interés propio, además de permitir la realización 
del curvado cartográfico. Es por ello por lo que nos detenemos en su estudio. 
Definiremos el modelo digital del terreno como una “representación continua de la superficie 
de la Tierra, seleccionando un gran número de puntos de los cuales sus coordenadas XYZ son 
conocidas y representadas en un sistema arbitrario de coordenadas”, o una “representación 
digital del terreno en forma adecuada para su procesamiento informático”. Básicamente 
consiste en utilizar una metodología y un algoritmo matemático que permita: 
• Calcular la cota en cualquier punto del terreno 
• Generar curvas de nivel 
Los datos de entrada disponibles son las coordenadas XYZ de cada uno de los puntos tomados 
en campo. La calidad de estos datos será fundamental para conseguir un buen modelo 
matemático del terreno, se habran seleccionado en campo los puntos que mejor representen 
el terreno y se habrá realizado una distribución uniforme en la toma de los puntos, con una 
mayor densidad de éstos en las zonas donde se puedan producir mayores indeterminaciones. 
A la hora de realizar la malla de triángulos del terreno, tendremos que definir los tipos de 
puntos tomados en campo para la creación del MDT, para obtener el mejor comportamiento 
posible en el modelo: 
• Puntos de relleno - Puntos con coordenadas XYZ necesarios para la creación del 
modelo. Los triángulos que se forman en el modelo tienen sus vértices en estos puntos. 
• Líneas de ruptura - Están definidas por una serie de puntos e indican un cambio brusco 
en las características del terreno. Éstas son cabeza y pie de talud, limite de asfalto, etc. 
Los lados de los triángulos se apoyan sobre estas líneas y nunca las atraviesan. 
A partir de las entidades anteriormente definidas se genera el modelo digital del terreno MDT, 
guardándose la superficie representada en un fichero, en el cual se aprecia cómo los lados de 
los triángulos respetan las entidades definidas apoyándose en las líneas de ruptura del 
modelo, como hemos comentado anteriormente. 
Con el modelo generado se efectúa un control visual de la forma del terreno, para tratar de 
localizar los posibles errores residuales que se pudieran generar, como brusquedad en las 
elevaciones y depresiones. 
Una vez realizada la malla de triángulos, se genera el curvado obtenido por interpolación lineal 
en cada uno de los triángulos que conforman la malla. 
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Utilizando este método se obtienen todos los puntos que forman las curvas que son 
consecuencia de la intersección de planos horizontales con las aristas de los triángulos. 
La representación del relieve se efectúa mediante curvas de nivel con una equidistancia de 2 
metros. En una escala de representación se les puede aplicar los siguientes procesos para 
obtener mejores resultados: 
• Suavizado de las curvas de nivel – Es un proceso automático, de esta manera 
eliminamos picos y ángulos de las curvas de nivel muy visibles en la representación de 
la escala del proyecto. Así mejoramos tanto la visualización como la correspondencia 
de las curvas con el terreno, ayudando a una buena percepción por parte del usuario 
del plano. 
• Corrección manual de las curvas – A pesar del suavizado automático de las curvas, en 
algunos tramos de ellas hay que realizar correcciones, como puede ser la inserción de 
más vértices en las curvas para generar un aspecto más lineal, o quitar posibles ángulos 
que dan un aspecto poco realista de las curvas. Todo esto se realiza respetando en 
todo lo posible el curvado inicial. 
• Rotulación manual de curvas de nivel maestras – Se realiza una corrección de la 
posición de los rótulos de algunas curvas, debido que los textos colocados de forma 
automática no siempre respetan las normas cartográficas de toponimia. 
Su representación gráfica mediante curvas de nivel, así como la obtención del Modelo Digital 
(MDT), se realiza mediante el programa ISTRAM ISPOL, de Buhodra Ingeniería, software 
técnico profesional para el cálculo topográfico. Posteriormente, se obtienen los planos para 
su presentación utilizando el software Autocad. 
El curvado se importa al fichero gráfico y se obtiene la cartografía (apartado anterior) o bien 
se crea un fichero digital para otros tratamientos. 
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2. RESULTADOS 
2.1 Reportaje fotográfico 
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2.2 Reseñas de bases  
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2.3 Planos 
 
• Topografía Inicial: GE.00.00.TP.01 
o Mapa general de hojas a E 1:10.000 
o 12 hojas a E 1:2.000 
o La nueve de puntos se representa en el plano a un tamaño pequeño por 
motivos de visibilidad, aunque sí se muestran cotas representativas a mayor 
tamaño. 
• Localización de las fotografías: GE.00.00.TP.01 
 
2.4 Listado de coordenadas 
 
BASE COORD. "X" COORD. "Y" COORD. "Z" CODIGO 
5001 683181,905 4601310,3 362,598 BASE 
5002 682959,357 4601062,35 358,708 estación 
5003 683289,463 4601700,38 352,994 estación 
5004 682932,387 4601833,07 339,8 estación 
5005 682697,678 4601951,6 325,918 estación 
5006 682421,739 4601770,28 327,596 estación 
5007 682694,73 4601122,59 363,932 BASE 
5008 682203,08 4601551,23 329,099 estación 
5009 682052,015 4601312,57 329,174 BASE 
5010 682187,41 4601007,13 351,272 estación 
 
 
Listado de puntos tomados en campo (16.038 puntos):  
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PTO COORD X COORD Y COORD Z COD PTO COORD X COORD Y COORD Z COD
1 683153.207 4601394.709 344.252 cami 71 683044.886 4601469.870 322.830 vaguada
2 683155.228 4601396.090 344.345 cami 72 683040.571 4601470.387 322.664 vaguada
3 683153.911 4601400.151 343.589 cami 73 683037.681 4601468.769 323.016 vaguada
4 683151.095 4601398.582 343.169 cami 74 683034.251 4601466.234 323.736 vaguada
5 683146.675 4601400.387 341.393 cami 75 683031.022 4601467.152 323.755 vaguada
6 683145.684 4601403.294 341.148 cami 76 683030.751 4601472.453 322.880 vaguada
7 683140.381 4601403.168 339.707 cami 77 683036.067 4601474.920 321.959 vaguada
8 683139.474 4601400.070 339.429 cami 78 683041.041 4601472.878 322.223 vaguada
9 683132.877 4601402.232 338.115 cami 79 683045.147 4601474.858 321.741 vaguada
10 683133.519 4601405.308 337.723 cami 80 683041.760 4601494.772 319.144 vaguada
11 683129.967 4601409.727 336.742 cami 81 683033.077 4601486.162 320.497 vaguada
12 683126.843 4601410.721 336.158 cami 82 683029.399 4601482.852 321.398 vaguada
13 683126.833 4601410.715 336.150 vaguada 83 683026.889 4601479.368 322.156 vaguada
14 683119.518 4601408.087 335.359 vaguada 84 683022.366 4601482.864 322.239 vaguada
15 683115.409 4601407.115 334.984 vaguada 85 683022.375 4601487.192 321.551 vaguada
16 683112.203 4601410.781 333.947 vaguada 86 683022.303 4601492.279 320.636 vaguada
17 683114.871 4601414.285 333.794 vaguada 87 683027.249 4601490.445 320.577 vaguada
18 683120.143 4601418.707 333.887 vaguada 88 683030.500 4601497.268 319.352 vaguada
19 683116.030 4601424.270 332.652 vaguada 89 683030.813 4601503.043 318.494 vaguada
20 683110.589 4601421.432 332.300 vaguada 90 683017.299 4601510.838 318.148 vaguada
21 683104.443 4601417.911 332.143 vaguada 91 683022.906 4601513.002 317.546 vaguada
22 683098.698 4601423.689 330.756 vaguada 92 683029.722 4601515.394 317.214 vaguada
23 683101.304 4601428.892 330.479 vaguada 93 683038.771 4601519.034 316.718 vaguada
24 683105.275 4601434.406 330.193 vaguada 94 683036.071 4601524.428 316.001 vaguada
25 683100.252 4601441.190 329.227 vaguada 95 683028.984 4601523.345 316.276 vaguada
26 683094.914 4601438.691 328.736 vaguada 96 683021.313 4601522.773 316.573 vaguada
27 683087.830 4601436.488 328.296 vaguada 97 683014.512 4601522.825 317.014 vaguada
28 683082.846 4601443.528 327.142 vaguada 98 683013.563 4601528.188 316.511 vaguada
29 683087.164 4601449.004 326.932 vaguada 99 683019.676 4601529.551 315.835 vaguada
30 683091.846 4601453.613 326.964 vaguada 100 683026.080 4601530.498 315.322 vaguada
31 683087.377 4601461.517 325.790 vaguada 101 683033.984 4601531.231 314.995 vaguada
32 683080.335 4601460.601 325.149 vaguada 102 683033.666 4601536.414 314.361 vaguada
33 683073.591 4601460.092 324.487 vaguada 103 683027.777 4601537.742 314.120 vaguada
34 683069.654 4601467.539 323.378 vaguada 104 683021.870 4601538.912 314.225 vaguada
35 683073.651 4601472.542 323.249 vaguada 105 683017.568 4601540.299 314.229 vaguada
36 683078.957 4601477.157 323.404 vaguada 106 683013.445 4601541.679 314.382 vaguada
37 683072.820 4601479.740 322.530 vaguada 107 683013.429 4601547.366 313.468 vaguada
38 683064.378 4601477.700 321.721 vaguada 108 683018.604 4601546.764 313.310 vaguada
39 683060.509 4601483.029 320.830 vaguada 109 683024.185 4601546.330 313.375 vaguada
40 683064.095 4601489.020 320.765 vaguada 110 683030.060 4601546.258 313.316 vaguada
41 683069.787 4601495.263 320.889 vaguada 111 683035.558 4601546.186 313.283 vaguada
42 683062.534 4601502.461 319.853 vaguada 112 683035.892 4601546.991 313.267 vaguada
43 683058.763 4601497.514 319.845 vaguada 113 683036.844 4601548.616 313.294 vaguada
44 683055.756 4601492.385 320.008 vaguada 114 683038.270 4601550.343 313.238 vaguada
45 683053.536 4601489.453 320.058 vaguada 115 683040.122 4601552.244 313.102 vaguada
46 683046.419 4601494.311 319.304 vaguada 116 683038.642 4601556.075 313.016 vaguada
47 683049.587 4601501.212 318.964 vaguada 117 683036.957 4601560.302 312.746 vaguada
48 683053.178 4601509.266 318.826 vaguada 118 683035.063 4601564.632 312.522 vaguada
49 683042.548 4601514.360 317.449 vaguada 119 683033.030 4601568.894 312.527 vaguada
50 683032.620 4601509.942 317.629 vaguada 120 683031.498 4601573.110 312.440 vaguada
51 683032.645 4601510.017 317.617 vaguada 121 683029.499 4601577.522 312.235 vaguada
52 683025.219 4601507.125 318.097 vaguada 122 683027.747 4601582.252 312.085 vaguada
53 683019.631 4601504.564 318.588 vaguada 123 683025.907 4601578.800 312.034 vaguada
54 683021.628 4601497.863 319.664 vaguada 124 683024.497 4601575.853 312.060 vaguada
55 683028.055 4601495.385 319.744 vaguada 125 683022.763 4601570.740 312.090 vaguada
56 683035.409 4601492.356 319.465 vaguada 126 683020.734 4601565.734 312.132 vaguada
57 683046.547 4601489.169 319.646 vaguada 127 683023.130 4601562.882 312.503 vaguada
58 683046.259 4601483.430 320.256 vaguada 128 683028.775 4601564.150 312.507 vaguada
59 683040.584 4601481.005 320.825 vaguada 129 683031.827 4601560.214 312.738 vaguada
60 683032.813 4601480.475 321.360 vaguada 130 683030.757 4601555.299 312.874 vaguada
61 683027.410 4601479.702 322.013 vaguada 131 683030.951 4601550.547 313.083 vaguada
62 683022.066 4601478.380 322.943 vaguada 132 683025.531 4601545.964 313.435 vaguada
63 683022.314 4601473.127 323.527 vaguada 133 683020.853 4601547.451 313.198 vaguada
64 683024.062 4601468.477 323.944 vaguada 134 683021.234 4601552.751 312.837 vaguada
65 683026.998 4601464.373 324.420 vaguada 135 683016.680 4601556.822 312.438 vaguada
66 683030.477 4601461.977 324.748 vaguada 136 683018.808 4601561.863 312.286 vaguada
67 683034.559 4601461.062 324.642 vaguada 137 683025.246 4601558.954 312.624 vaguada
68 683038.577 4601461.667 324.396 vaguada 138 683024.209 4601554.180 312.784 vaguada
69 683041.553 4601462.960 324.174 vaguada 139 683014.526 4601551.909 312.754 vaguada
70 683043.744 4601465.878 323.648 vaguada 140 683034.286 4601539.985 313.945 vaguada
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142 683146.574 4601375.957 346.915 cami 212 683040.177 4601543.585 314.380 cami
143 683145.034 4601378.661 346.470 cami 213 683038.646 4601547.151 313.686 cami
144 683149.970 4601380.179 346.177 cami 214 683041.871 4601549.030 313.712 cami
145 683149.009 4601382.934 345.512 cami 215 683041.915 4601552.523 313.243 cami
146 683153.400 4601385.737 345.187 cami 216 683045.316 4601552.023 313.559 cami
147 683151.326 4601387.487 344.903 cami 217 683047.469 4601554.831 313.267 cami
148 683156.301 4601390.704 344.817 cami 218 683050.819 4601553.202 313.740 cami
149 683152.925 4601394.025 344.293 cami 219 683053.336 4601555.822 313.438 cami
150 683155.482 4601397.196 344.168 cami 220 683055.984 4601553.662 313.969 cami
151 683151.873 4601397.695 343.515 cami 221 683058.543 4601556.379 313.596 cami
152 683152.271 4601401.567 343.196 cami 222 683061.334 4601554.407 314.071 cami
153 683150.397 4601402.805 342.556 cami 223 683064.373 4601556.426 313.796 cami
154 683148.751 4601399.825 342.028 cami 224 683066.805 4601554.170 314.341 cami
155 683147.158 4601403.542 341.624 cami 225 683067.752 4601554.275 314.305 cami
156 683144.669 4601400.316 340.741 cami 226 683068.100 4601555.796 313.992 cami
157 683141.759 4601403.574 340.262 cami 227 682841.000 4601732.637 303.106 rell
158 683139.715 4601399.948 339.470 cami 228 682833.950 4601734.621 302.876 rell
159 683136.469 4601400.488 339.016 cami 229 682826.408 4601737.536 302.757 rell
160 683136.351 4601403.864 338.503 cami 230 682819.304 4601739.628 302.524 rell
161 683132.504 4601402.736 337.976 cami 231 682811.792 4601741.341 302.141 rell
162 683132.288 4601406.865 337.390 cami 232 682804.734 4601742.553 301.722 rell
163 683128.720 4601407.820 336.715 cami 233 682796.784 4601742.821 300.934 rell
164 683128.657 4601412.445 336.293 cami 234 682789.473 4601743.310 300.378 rell
165 683125.787 4601413.109 335.722 cami 235 682782.000 4601744.040 299.718 rell
166 683126.433 4601417.160 335.492 cami 236 682774.914 4601746.128 299.293 rell
167 683122.527 4601418.582 334.617 cami 237 682767.567 4601749.506 298.938 rell
168 683122.305 4601423.131 334.199 cami 238 682761.276 4601753.067 298.592 rell
169 683118.732 4601424.046 333.413 cami 239 682754.891 4601758.050 298.295 rell
170 683118.389 4601427.905 333.083 cami 240 682749.946 4601763.107 298.301 rell
171 683114.408 4601428.670 332.338 cami 241 682749.191 4601769.166 298.487 rell
172 683113.284 4601432.849 332.050 cami 242 682751.996 4601772.927 298.805 rell
173 683109.591 4601432.853 331.353 cami 243 682758.362 4601776.112 299.565 rell
174 683108.270 4601436.819 331.062 cami 244 682764.842 4601778.359 300.393 rell
175 683104.193 4601438.057 330.259 cami 245 682771.376 4601781.018 301.189 rell
176 683102.815 4601443.388 329.848 cami 246 682778.166 4601783.730 302.054 rell
177 683098.991 4601445.068 329.020 cami 247 682783.727 4601786.472 302.679 rell
178 683098.469 4601450.096 328.614 cami 248 682794.032 4601792.014 303.194 rell
179 683094.645 4601451.705 327.831 cami 249 682796.939 4601793.904 304.005 rell
180 683094.224 4601456.448 327.489 cami 250 682803.906 4601797.842 304.111 rell
181 683090.444 4601458.336 326.786 cami 251 682807.548 4601800.143 305.244 rell
182 683090.030 4601463.320 326.539 cami 252 682746.169 4601773.071 298.295 rell
183 683086.184 4601465.773 325.608 cami 253 682744.879 4601777.190 298.313 rell
184 683085.808 4601470.954 325.207 cami 254 682743.364 4601783.290 298.317 rell
185 683082.634 4601473.062 324.490 cami 255 682742.165 4601789.545 298.318 rell
186 683083.108 4601477.367 324.468 cami 256 682741.366 4601794.802 298.435 rell
187 683079.508 4601479.255 323.686 cami 257 682740.891 4601799.897 298.654 rell
188 683079.861 4601483.962 323.433 cami 258 682740.763 4601806.024 299.058 rell
189 683076.385 4601485.997 322.610 cami 259 682747.319 4601804.694 299.652 rell
190 683075.751 4601492.514 322.171 cami 260 682753.582 4601804.738 300.156 rell
191 683072.041 4601494.791 321.426 cami 261 682759.135 4601806.017 301.019 rell
192 683071.190 4601499.775 321.174 cami 262 682765.261 4601808.032 301.811 rell
193 683067.351 4601500.836 320.547 cami 263 682770.086 4601810.159 302.510 rell
194 683066.039 4601505.291 320.466 cami 264 682775.692 4601812.756 303.193 rell
195 683061.910 4601505.176 319.883 cami 265 682780.813 4601815.384 303.834 rell
196 683060.350 4601508.944 319.813 cami 266 682786.369 4601818.849 304.546 rell
197 683056.323 4601508.610 319.284 cami 267 682790.680 4601822.870 305.292 rell
198 683053.870 4601512.117 319.172 cami 268 682795.676 4601827.241 306.176 rell
199 683049.337 4601511.635 318.417 cami 269 682799.451 4601830.723 306.888 rell
200 683047.863 4601515.022 318.363 cami 270 682805.266 4601834.676 307.630 rell
201 683044.369 4601515.017 317.805 cami 271 682811.132 4601837.230 308.183 rell
202 683043.775 4601519.193 317.653 cami 272 682816.813 4601839.259 308.822 rell
203 683040.184 4601520.213 317.030 cami 273 682823.156 4601840.913 309.619 rell
204 683040.610 4601523.722 317.032 cami 274 682829.138 4601841.865 310.372 rell
205 683037.373 4601525.694 316.456 cami 275 682835.884 4601842.338 310.979 rell
206 683038.723 4601528.924 316.269 cami 276 682843.076 4601842.919 311.633 rell
207 683036.323 4601531.656 315.793 cami 277 682850.066 4601842.988 312.463 rell
208 683038.172 4601534.506 315.424 cami 278 682855.266 4601842.878 313.341 rell
209 683036.245 4601536.621 314.874 cami 279 682862.166 4601843.254 314.481 rell
210 683038.821 4601538.987 314.947 cami 280 682867.384 4601843.903 315.255 rell
211 683036.864 4601541.641 314.236 cami 281 682871.726 4601844.836 316.047 rell
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282 682875.500 4601845.162 316.808 rell 352 682743.092 4601801.901 299.160 rell
283 682880.778 4601844.817 317.661 rell 353 682745.383 4601796.778 299.058 rell
284 682883.500 4601843.189 317.871 rell 354 682747.829 4601792.926 299.113 rell
285 682885.823 4601839.955 318.034 rell 355 682750.838 4601788.488 299.261 rell
286 682877.322 4601845.052 316.902 rell 356 682753.459 4601783.203 299.247 rell
287 682873.536 4601842.631 316.092 rell 357 682754.706 4601778.468 299.258 rell
288 682864.570 4601841.175 314.637 rell 358 682751.797 4601775.063 298.953 rell
289 682863.541 4601837.678 314.268 rell 359 682747.779 4601778.494 298.611 rell
290 682860.656 4601840.312 314.012 rell 360 682745.575 4601785.124 298.701 rell
291 682856.768 4601839.334 313.476 rell 361 682744.236 4601790.765 298.631 rell
292 682854.178 4601836.262 312.808 rell 362 682743.320 4601802.024 299.178 rell
293 682851.508 4601839.683 312.590 rell 363 682738.935 4601806.945 298.941 rell
294 682849.084 4601835.692 311.975 rell 364 682733.308 4601811.874 298.618 rell
295 682844.473 4601840.317 311.608 rell 365 682728.300 4601817.049 298.514 rell
296 682839.886 4601841.168 311.384 rell 366 682723.301 4601822.915 298.405 rell
297 682834.253 4601838.878 310.397 rell 367 682718.537 4601827.986 298.189 rell
298 682825.256 4601839.564 310.116 rell 368 682713.960 4601833.565 298.081 rell
299 682821.539 4601836.853 308.986 rell 369 682709.416 4601837.946 297.883 rell
300 682818.050 4601835.335 308.584 rell 370 682705.484 4601841.271 297.912 rell
301 682813.508 4601833.448 307.985 rell 371 682702.132 4601844.965 298.095 rell
302 682813.659 4601830.308 307.485 rell 372 682701.583 4601848.430 298.278 rell
303 682813.305 4601826.565 306.999 rell 373 682703.108 4601850.475 298.535 rell
304 682809.873 4601828.332 307.013 rell 374 682707.785 4601854.246 299.147 rell
305 682806.183 4601830.259 307.125 rell 375 682711.171 4601856.476 299.760 rell
306 682806.147 4601825.243 306.407 rell 376 682717.220 4601858.957 300.897 rell
307 682806.076 4601820.755 305.955 rell 377 682722.891 4601861.502 302.171 rell
308 682801.435 4601822.689 305.872 rell 378 682731.746 4601867.188 306.361 rell
309 682801.180 4601818.146 305.379 rell 379 682726.479 4601875.876 304.189 rell
310 682801.862 4601814.573 305.149 rell 380 682726.546 4601875.954 304.197 rell
311 682799.376 4601812.347 304.709 rell 381 682724.040 4601879.634 304.515 rell
312 682797.202 4601815.721 304.885 rell 382 682722.483 4601882.124 304.689 rell
313 682794.740 4601819.009 305.108 rell 383 682726.689 4601883.899 305.230 rell
314 682791.180 4601819.486 305.018 rell 384 682730.297 4601885.402 305.774 rell
315 682791.172 4601816.448 304.572 rell 385 682734.896 4601887.211 306.499 rell
316 682793.086 4601812.311 304.264 rell 386 682740.247 4601889.291 307.247 rell
317 682794.242 4601808.305 303.933 rell 387 682746.097 4601891.187 307.972 rell
318 682796.065 4601803.818 304.044 rell 388 682752.051 4601893.254 308.924 rell
319 682797.493 4601799.776 304.096 rell 389 682757.370 4601894.350 309.660 rell
320 682794.475 4601800.232 303.858 rell 390 682762.038 4601894.640 310.231 rell
321 682792.544 4601803.638 303.553 rell 391 682767.775 4601894.028 310.823 rell
322 682791.546 4601807.578 303.603 rell 392 682773.702 4601892.986 311.746 rell
323 682790.850 4601811.054 303.937 rell 393 682776.639 4601888.491 311.924 rell
324 682789.675 4601817.159 304.641 rell 394 682777.115 4601884.389 311.851 rell
325 682786.443 4601817.236 304.441 rell 395 682775.562 4601877.981 311.425 rell
326 682786.758 4601813.020 303.942 rell 396 682771.569 4601874.870 310.715 rell
327 682788.125 4601808.304 303.404 rell 397 682767.538 4601872.863 310.125 rell
328 682788.413 4601804.205 303.302 rell 398 682769.798 4601881.264 310.630 rell
329 682782.454 4601809.596 303.257 rell 399 682767.865 4601887.311 310.515 rell
330 682782.447 4601809.716 303.220 rell 400 682764.010 4601888.732 309.958 rell
331 682779.116 4601810.919 303.316 rell 401 682761.840 4601883.909 309.371 rell
332 682778.749 4601806.220 302.612 rell 402 682758.159 4601887.417 309.007 rell
333 682779.495 4601800.367 302.283 rell 403 682754.295 4601889.841 308.712 rell
334 682776.266 4601802.258 302.176 rell 404 682753.964 4601884.007 308.240 rell
335 682772.546 4601805.615 302.284 rell 405 682753.356 4601878.886 307.839 rell
336 682768.550 4601805.436 301.941 rell 406 682749.932 4601883.478 307.704 rell
337 682769.543 4601802.040 301.614 rell 407 682746.974 4601887.329 307.794 rell
338 682771.211 4601797.453 301.518 rell 408 682744.675 4601882.818 306.999 rell
339 682772.925 4601792.625 301.403 rell 409 682740.544 4601885.082 306.910 rell
340 682766.835 4601794.514 300.970 rell 410 682738.600 4601880.790 306.035 rell
341 682762.838 4601798.001 300.811 rell 411 682734.078 4601882.730 305.860 rell
342 682756.997 4601801.131 300.481 rell 412 682733.195 4601877.544 305.130 rell
343 682758.242 4601796.232 300.205 rell 413 682728.333 4601879.996 304.960 rell
344 682759.616 4601791.597 300.258 rell 414 682726.607 4601874.290 303.985 rell
345 682761.445 4601785.944 300.128 rell 415 682720.598 4601877.688 303.922 rell
346 682762.004 4601781.217 300.230 rell 416 682714.507 4601875.011 302.806 rell
347 682767.270 4601782.300 300.894 rell 417 682710.787 4601872.610 302.072 rell
348 682759.963 4601780.140 299.955 rell 418 682706.955 4601871.602 301.582 rell
349 682756.023 4601786.198 299.592 rell 419 682707.415 4601875.457 302.050 rell
350 682751.506 4601793.824 299.487 rell 420 682712.538 4601877.520 302.923 rell
351 682747.206 4601800.275 299.586 rell 421 682717.278 4601879.467 303.675 rell
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422 682722.295 4601881.620 304.479 rell 492 682647.197 4601794.459 294.783 rell
423 682705.350 4601874.377 301.676 rell 493 682644.193 4601792.732 294.990 rell
424 682701.120 4601872.764 301.046 rell 494 682646.598 4601790.006 295.129 rell
425 682696.590 4601871.375 300.306 rell 495 682650.140 4601787.517 295.600 rell
426 682699.199 4601868.327 300.205 rell 496 682649.153 4601785.087 295.680 rell
427 682702.348 4601864.793 300.040 rell 497 682646.008 4601787.043 295.527 rell
428 682704.245 4601858.715 299.444 rell 498 682640.483 4601791.031 295.272 rell
429 682701.505 4601862.253 299.609 rell 499 682640.700 4601794.689 295.008 rell
430 682698.767 4601866.099 299.789 rell 500 682636.332 4601794.489 295.117 rell
431 682694.661 4601870.787 299.970 rell 501 682635.797 4601798.286 294.762 rell
432 682690.303 4601870.005 299.364 rell 502 682631.264 4601797.584 295.013 rell
433 682685.441 4601870.025 298.994 rell 503 682630.460 4601801.233 294.760 rell
434 682679.733 4601869.893 298.620 rell 504 682625.689 4601800.003 295.033 rell
435 682673.736 4601869.828 298.249 rell 505 682624.178 4601804.440 294.877 rell
436 682667.833 4601868.715 297.668 rell 506 682620.378 4601802.596 295.007 rell
437 682662.522 4601867.379 296.958 rell 507 682620.627 4601806.443 294.853 rell
438 682657.486 4601865.318 296.039 rell 508 682616.337 4601805.028 295.135 rell
439 682652.584 4601862.957 295.268 rell 509 682616.588 4601808.804 294.890 rell
440 682647.159 4601860.183 294.660 rell 510 682611.953 4601807.859 295.239 rell
441 682642.111 4601856.429 294.125 rell 511 682613.031 4601811.430 294.985 rell
442 682637.409 4601852.701 294.172 rell 512 682611.421 4601813.655 294.791 rell
443 682635.519 4601850.295 294.026 rell 513 682613.567 4601817.540 294.369 rell
444 682631.143 4601845.175 294.002 rell 514 682619.264 4601814.936 294.422 rell
445 682627.494 4601840.703 294.071 rell 515 682624.560 4601812.081 294.374 rell
446 682624.335 4601837.302 293.947 rell 516 682630.742 4601808.860 294.465 rell
447 682620.351 4601832.447 293.917 rell 517 682635.668 4601805.719 294.652 rell
448 682617.008 4601827.672 294.036 rell 518 682640.777 4601802.242 294.655 rell
449 682614.350 4601823.756 294.034 rell 519 682646.702 4601798.668 294.720 rell
450 682611.475 4601819.149 294.125 rell 520 682654.045 4601807.073 294.971 rell
451 682609.076 4601815.097 294.542 rell 521 682649.240 4601812.499 294.676 rell
452 682606.059 4601810.789 295.278 rell 522 682643.404 4601818.288 294.662 rell
453 682608.038 4601806.182 295.717 rell 523 682637.635 4601823.670 294.356 rell
454 682610.588 4601803.083 295.839 rell 524 682631.102 4601828.896 294.294 rell
455 682616.217 4601800.383 295.497 rell 525 682625.756 4601834.707 294.288 rell
456 682621.782 4601797.979 295.331 rell 526 682630.527 4601840.462 294.337 rell
457 682626.961 4601796.402 295.103 rell 527 682638.439 4601835.760 294.367 rell
458 682631.529 4601794.189 295.132 rell 528 682644.282 4601831.806 294.359 rell
459 682635.408 4601791.785 295.325 rell 529 682650.521 4601827.363 294.625 rell
460 682639.441 4601788.485 295.645 rell 530 682656.562 4601823.523 294.681 rell
461 682643.886 4601785.518 295.780 rell 531 682661.865 4601820.804 294.768 rell
462 682649.173 4601783.056 295.819 rell 532 682669.683 4601824.704 294.876 rell
463 682652.302 4601781.925 295.809 rell 533 682665.448 4601830.520 294.601 rell
464 682653.395 4601785.706 295.763 rell 534 682660.008 4601836.391 294.679 rell
465 682654.936 4601789.816 295.771 rell 535 682654.168 4601841.539 294.435 rell
466 682657.770 4601794.049 295.824 rell 536 682648.203 4601846.405 294.315 rell
467 682660.399 4601798.426 295.658 rell 537 682642.478 4601851.212 294.372 rell
468 682663.173 4601801.826 295.637 rell 538 682648.212 4601857.174 294.703 rell
469 682665.843 4601805.293 295.669 rell 539 682654.857 4601853.488 294.809 rell
470 682668.562 4601808.646 295.684 rell 540 682661.421 4601848.948 294.917 rell
471 682671.492 4601811.802 295.894 rell 541 682667.232 4601845.092 295.213 rell
472 682674.225 4601815.597 295.739 rell 542 682673.310 4601840.845 295.523 rell
473 682676.929 4601819.026 295.707 rell 543 682679.568 4601836.717 295.727 rell
474 682680.670 4601823.246 295.684 rell 544 682687.191 4601840.177 296.561 rell
475 682684.952 4601828.696 295.770 rell 545 682683.607 4601846.584 296.805 rell
476 682688.704 4601833.334 296.049 rell 546 682679.308 4601853.081 296.792 rell
477 682690.859 4601836.865 296.476 rell 547 682674.703 4601858.461 296.916 rell
478 682694.437 4601839.400 296.737 rell 548 682669.146 4601863.877 297.133 rell
479 682697.132 4601842.074 297.290 rell 549 682676.794 4601866.318 298.041 rell
480 682699.301 4601844.719 297.663 rell 550 682681.882 4601862.146 297.912 rell
481 682689.274 4601836.367 296.137 rell 551 682687.461 4601856.467 297.772 rell
482 682683.694 4601832.821 295.435 rell 552 682692.350 4601850.340 297.679 rell
483 682678.914 4601828.999 294.841 rell 553 682698.034 4601832.451 296.734 rell
484 682674.094 4601824.951 294.658 rell 554 682693.900 4601825.180 296.081 rell
485 682670.611 4601821.640 294.578 rell 555 682690.054 4601818.688 296.051 rell
486 682666.665 4601817.811 294.586 rell 556 682684.676 4601808.697 296.022 rell
487 682662.582 4601813.805 294.642 rell 557 682679.923 4601800.033 296.014 rell
488 682660.457 4601810.705 294.607 rell 558 682676.349 4601793.319 296.152 rell
489 682657.670 4601806.243 294.705 rell 559 682671.766 4601785.743 295.973 rell
490 682654.495 4601802.360 294.703 rell 560 682667.458 4601779.478 295.969 rell
491 682650.654 4601798.021 294.651 rell 561 682661.350 4601778.756 295.867 rell
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562 682654.413 4601781.148 295.836 rell 632 683001.354 4601567.140 311.070 rell
563 682667.192 4601776.438 295.895 rell 633 683006.522 4601564.685 311.384 rell
564 682672.526 4601774.397 296.099 rell 634 683010.956 4601559.761 311.984 rell
565 682678.397 4601770.909 296.341 rell 635 683012.507 4601555.405 312.493 rell
566 682683.049 4601766.458 296.761 rell 636 683013.421 4601553.609 312.627 rell
567 682686.481 4601762.229 297.020 rell 637 683064.418 4601557.736 313.332 rell
568 682690.859 4601756.530 297.432 rell 638 683070.455 4601556.132 313.860 rell
569 682694.960 4601751.005 297.929 rell 639 683075.979 4601554.803 314.226 rell
570 682698.666 4601745.687 298.538 rell 640 683083.368 4601554.252 314.668 rell
571 682701.630 4601741.590 298.887 rell 641 683088.394 4601554.576 314.846 rell
572 682705.875 4601736.139 299.505 rell 642 683091.300 4601556.288 314.712 rell
573 682711.325 4601730.936 299.892 rell 643 683096.290 4601554.156 314.868 rell
574 682716.111 4601726.802 300.124 rell 644 683104.011 4601549.626 315.208 rell
575 682721.240 4601722.229 300.695 rell 645 683109.764 4601544.770 315.555 rell
576 682726.950 4601718.072 300.938 rell 646 683113.375 4601541.328 315.803 rell
577 682732.695 4601714.598 300.985 rell 647 683118.317 4601537.305 316.003 rell
578 682738.015 4601711.374 300.977 rell 648 683122.504 4601533.146 316.421 rell
579 682744.565 4601707.840 301.321 rell 649 683126.722 4601527.861 316.667 rell
580 682750.111 4601705.082 301.645 rell 650 683132.409 4601523.500 316.979 rell
581 682755.991 4601702.383 301.664 rell 651 683136.856 4601520.680 317.160 rell
582 682762.980 4601699.476 301.521 rell 652 683139.517 4601515.016 317.499 rell
583 682768.207 4601697.497 301.657 rell 653 683142.257 4601509.973 317.773 rell
584 682775.264 4601695.021 301.732 rell 654 683146.152 4601503.803 318.275 rell
585 682780.928 4601693.285 301.754 rell 655 683149.247 4601498.671 318.649 rell
586 682787.666 4601690.642 301.899 rell 656 683152.391 4601493.139 319.119 rell
587 682793.057 4601688.108 302.111 rell 657 683155.625 4601487.057 319.548 rell
588 682798.054 4601684.638 302.462 rell 658 683159.635 4601481.982 319.642 rell
589 682802.080 4601680.816 302.925 rell 659 683163.806 4601476.840 319.974 rell
590 682804.686 4601675.078 303.745 rell 660 683168.702 4601476.658 320.202 rell
591 682808.049 4601669.821 304.122 rell 661 683168.885 4601476.159 320.191 rell
592 682813.394 4601664.543 304.427 rell 662 683172.773 4601476.890 320.081 rell
593 682819.305 4601660.359 304.591 rell 663 683172.394 4601479.986 319.514 rell
594 682824.233 4601656.897 304.839 rell 664 683173.306 4601482.299 317.936 rell
595 682829.010 4601653.371 305.105 rell 665 683170.448 4601488.036 317.974 rell
596 682834.426 4601649.111 305.374 rell 666 683167.355 4601491.445 317.994 rell
597 682839.519 4601644.844 305.702 rell 667 683163.998 4601496.697 318.003 rell
598 682844.701 4601640.011 306.042 rell 668 683161.255 4601501.280 318.028 rell
599 682849.955 4601634.879 306.311 rell 669 683158.657 4601505.785 317.855 rell
600 682854.768 4601629.700 306.621 rell 670 683157.931 4601511.160 318.047 rell
601 682860.173 4601625.340 306.663 rell 671 683154.601 4601515.942 317.822 rell
602 682865.113 4601620.434 307.091 rell 672 683152.497 4601522.191 318.236 rell
603 682870.498 4601616.615 307.116 rell 673 683152.862 4601527.623 318.508 rell
604 682876.699 4601613.182 307.057 rell 674 683154.423 4601530.749 318.747 rell
605 682883.144 4601610.068 307.141 rell 675 683159.326 4601528.491 319.079 rell
606 682888.634 4601607.204 307.414 rell 676 683162.614 4601523.593 319.240 rell
607 682895.013 4601603.529 307.897 rell 677 683166.197 4601520.127 319.883 rell
608 682901.697 4601600.385 308.329 rell 678 683170.924 4601517.846 320.537 rell
609 682901.717 4601600.416 308.338 rell 679 683176.963 4601518.415 321.331 rell
610 682905.050 4601597.381 308.786 rell 680 683180.806 4601519.964 321.675 rell
611 682904.378 4601592.209 309.421 rell 681 683184.522 4601521.986 321.947 rell
612 682902.131 4601587.591 310.330 rell 682 683182.191 4601525.849 321.684 rell
613 682905.195 4601590.099 312.775 rell 683 683179.560 4601526.129 321.120 rell
614 682909.939 4601595.806 308.803 rell 684 683176.796 4601528.672 320.510 rell
615 682915.673 4601595.490 308.541 rell 685 683174.213 4601532.395 320.113 rell
616 682921.064 4601594.976 308.609 rell 686 683172.417 4601536.361 320.068 rell
617 682926.922 4601593.468 308.925 rell 687 683172.640 4601541.047 320.351 rell
618 682931.657 4601593.749 308.856 rell 688 683174.740 4601545.088 321.165 rell
619 682933.964 4601597.253 308.508 rell 689 683176.807 4601545.694 321.763 rell
620 682937.801 4601600.155 308.095 rell 690 683177.149 4601541.849 321.737 rell
621 682942.006 4601600.123 307.859 rell 691 683178.118 4601538.130 321.804 rell
622 682946.204 4601597.035 308.288 rell 692 683179.233 4601534.536 321.856 rell
623 682949.839 4601593.586 308.821 rell 693 683181.523 4601530.580 321.864 rell
624 682954.355 4601589.660 309.315 rell 694 683183.636 4601526.990 321.853 rell
625 682958.923 4601585.737 309.800 rell 695 683187.326 4601523.332 322.159 rell
626 682963.683 4601581.689 310.268 rell 696 683191.197 4601525.031 322.488 rell
627 682970.177 4601577.104 310.796 rell 697 683194.770 4601526.030 322.865 rell
628 682977.290 4601573.910 310.923 rell 698 683200.197 4601526.135 323.531 rell
629 682983.686 4601571.664 310.983 rell 699 683204.316 4601525.340 323.763 rell
630 682989.731 4601570.188 310.843 rell 700 683208.631 4601523.219 324.326 rell
631 682995.424 4601568.845 310.902 rell 701 683211.989 4601521.912 324.608 rell
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702 683215.940 4601520.671 324.937 rell 772 683354.793 4601514.082 341.726 rell
703 683215.579 4601523.702 324.705 rell 773 683356.734 4601518.318 341.513 rell
704 683215.767 4601525.870 324.392 rell 774 683357.531 4601523.258 341.422 rell
705 683212.312 4601526.859 323.953 rell 775 683355.738 4601527.259 341.054 rell
706 683209.710 4601529.901 323.728 rell 776 683352.740 4601531.210 340.457 rell
707 683209.170 4601532.556 323.682 rell 777 683348.821 4601533.908 339.763 rell
708 683208.675 4601536.703 323.451 rell 778 683345.978 4601536.102 339.358 rell
709 683208.866 4601541.824 323.572 rell 779 683341.970 4601538.824 338.817 rell
710 683209.120 4601546.256 323.877 rell 780 683337.497 4601541.700 338.178 rell
711 683209.350 4601550.213 324.142 rell 781 683332.917 4601545.055 337.560 rell
712 683209.285 4601553.823 324.519 rell 782 683327.840 4601548.592 336.846 rell
713 683212.213 4601552.400 325.008 rell 783 683322.505 4601552.106 336.065 rell
714 683214.022 4601548.686 324.896 rell 784 683319.143 4601554.325 335.620 rell
715 683214.570 4601544.841 324.901 rell 785 683314.041 4601557.617 334.880 rell
716 683215.127 4601539.842 324.871 rell 786 683310.445 4601560.103 334.453 rell
717 683215.752 4601534.346 324.906 rell 787 683306.129 4601562.845 333.973 rell
718 683216.039 4601528.898 324.801 rell 788 683301.241 4601565.923 333.466 rell
719 683216.925 4601526.262 324.670 rell 789 683296.343 4601569.320 333.239 rell
720 683218.226 4601519.826 325.146 rell 790 683291.301 4601572.277 332.862 rell
721 683225.160 4601517.943 325.776 rell 791 683287.962 4601576.436 333.211 rell
722 683230.477 4601514.638 326.436 rell 792 683286.493 4601579.081 333.465 rell
723 683234.198 4601510.241 327.420 rell 793 683286.310 4601581.601 333.726 rell
724 683236.774 4601505.042 328.143 rell 794 683287.405 4601586.628 334.670 rell
725 683238.237 4601500.550 328.813 rell 795 683288.571 4601591.255 335.357 rell
726 683240.233 4601495.555 329.372 rell 796 683288.089 4601595.846 335.635 rell
727 683243.012 4601490.424 329.982 rell 797 683287.711 4601600.691 336.083 rell
728 683246.373 4601485.997 330.796 rell 798 683284.276 4601603.407 336.560 rell
729 683249.492 4601482.178 331.507 rell 799 683281.289 4601602.320 336.129 rell
730 683251.898 4601479.480 331.986 rell 800 683279.980 4601605.730 336.286 rell
731 683255.278 4601476.448 332.534 rell 801 683278.126 4601602.164 336.064 rell
732 683259.524 4601473.831 333.173 rell 802 683274.424 4601603.744 335.800 rell
733 683263.515 4601472.099 333.778 rell 803 683273.214 4601599.677 335.463 rell
734 683268.035 4601470.691 334.467 rell 804 683268.562 4601600.443 335.082 rell
735 683273.766 4601470.102 335.259 rell 805 683268.571 4601596.147 334.619 rell
736 683278.820 4601470.697 335.752 rell 806 683264.180 4601596.427 334.252 rell
737 683283.772 4601472.831 336.101 rell 807 683265.028 4601592.468 333.892 rell
738 683287.807 4601477.144 336.057 rell 808 683260.714 4601591.999 333.322 rell
739 683289.677 4601481.460 336.156 rell 809 683261.685 4601588.100 332.943 rell
740 683288.601 4601485.489 335.647 rell 810 683257.241 4601587.271 332.491 rell
741 683286.681 4601489.923 335.007 rell 811 683258.192 4601584.264 332.136 rell
742 683284.115 4601493.262 334.374 rell 812 683253.614 4601583.649 331.673 rell
743 683281.193 4601495.201 333.630 rell 813 683253.617 4601579.246 331.145 rell
744 683276.166 4601498.927 332.605 rell 814 683251.724 4601577.499 330.859 rell
745 683271.766 4601501.934 331.822 rell 815 683248.943 4601579.223 330.816 rell
746 683268.812 4601505.930 331.053 rell 816 683248.805 4601575.021 330.388 rell
747 683266.446 4601510.161 330.393 rell 817 683244.335 4601575.182 330.055 rell
748 683264.576 4601513.658 329.863 rell 818 683244.571 4601571.230 329.583 rell
749 683261.398 4601520.016 329.249 rell 819 683240.476 4601571.441 329.156 rell
750 683258.508 4601526.588 328.682 rell 820 683241.164 4601567.770 328.788 rell
751 683257.145 4601531.474 328.350 rell 821 683237.358 4601568.051 328.371 rell
752 683256.665 4601536.719 328.216 rell 822 683237.506 4601563.859 328.084 rell
753 683258.156 4601541.292 328.562 rell 823 683233.546 4601563.508 327.510 rell
754 683261.278 4601544.484 328.987 rell 824 683234.785 4601560.371 327.551 rell
755 683264.930 4601546.524 329.409 rell 825 683231.310 4601560.470 327.012 rell
756 683269.372 4601547.495 330.211 rell 826 683232.071 4601557.349 327.029 rell
757 683273.476 4601547.427 330.849 rell 827 683228.699 4601557.732 326.541 rell
758 683278.426 4601546.735 331.488 rell 828 683228.582 4601554.318 326.478 rell
759 683284.485 4601544.545 332.343 rell 829 683225.168 4601555.667 325.954 rell
760 683290.508 4601542.198 333.108 rell 830 683225.188 4601552.230 325.950 rell
761 683295.700 4601539.564 333.812 rell 831 683221.479 4601552.446 325.681 rell
762 683301.787 4601536.576 334.382 rell 832 683220.577 4601555.836 325.563 rell
763 683306.115 4601533.704 335.127 rell 833 683216.495 4601554.376 325.418 rell
764 683311.511 4601529.090 336.314 rell 834 683216.285 4601558.513 325.388 rell
765 683315.872 4601525.365 336.991 rell 835 683212.578 4601557.534 325.269 rell
766 683321.673 4601520.667 337.881 rell 836 683213.647 4601561.142 325.398 rell
767 683327.047 4601516.788 338.709 rell 837 683211.286 4601559.019 325.238 rell
768 683333.228 4601513.400 339.605 rell 838 683215.446 4601551.182 325.180 rell
769 683339.541 4601510.751 340.551 rell 839 683217.914 4601546.889 325.269 rell
770 683345.276 4601509.557 341.233 rell 840 683220.329 4601541.888 325.372 rell
771 683351.284 4601510.736 341.760 rell 841 683222.199 4601536.437 325.491 rell
Autor: Juan Carrascosa Estebaranz
Tutor: Francisco Javier Hernández González ANEXO I Listado de coordenadas: 6
Escuela Politécnica 
Superior de Ávila
PROYECTO BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
VERTEDERO DE SERVICIO PARA LAZONA DE ZARAGOZA
Universidad de 
Salamanca
842 683223.405 4601531.256 325.360 rell 912 683250.118 4601539.690 327.532 rell
843 683225.344 4601526.879 325.345 rell 913 683254.451 4601543.844 328.133 rell
844 683228.680 4601523.375 325.568 rell 914 683257.325 4601547.358 328.474 rell
845 683231.570 4601519.972 325.949 rell 915 683261.131 4601550.496 329.053 rell
846 683234.479 4601516.666 326.479 rell 916 683264.160 4601553.783 329.540 rell
847 683236.415 4601513.849 326.826 rell 917 683267.231 4601556.613 330.045 rell
848 683240.903 4601515.173 326.943 rell 918 683270.734 4601554.163 330.327 rell
849 683240.539 4601511.836 327.219 rell 919 683272.780 4601551.656 330.556 rell
850 683238.849 4601508.397 327.631 rell 920 683274.650 4601555.888 330.713 rell
851 683242.803 4601508.612 327.699 rell 921 683277.339 4601560.535 331.152 rell
852 683246.881 4601508.364 328.054 rell 922 683281.703 4601558.932 331.662 rell
853 683245.453 4601505.335 328.134 rell 923 683284.342 4601557.553 331.890 rell
854 683242.932 4601502.470 328.485 rell 924 683281.804 4601551.858 331.602 rell
855 683242.396 4601499.684 328.843 rell 925 683285.452 4601549.536 332.106 rell
856 683246.745 4601501.430 328.733 rell 926 683290.747 4601553.819 332.640 rell
857 683249.659 4601502.997 328.833 rell 927 683291.833 4601546.876 332.922 rell
858 683252.151 4601500.742 329.289 rell 928 683297.913 4601549.532 333.554 rell
859 683251.099 4601496.762 329.579 rell 929 683299.281 4601543.055 333.872 rell
860 683249.587 4601491.068 330.118 rell 930 683303.876 4601545.561 334.351 rell
861 683254.858 4601492.429 330.351 rell 931 683305.195 4601540.016 334.670 rell
862 683258.373 4601491.274 330.878 rell 932 683309.899 4601541.329 335.154 rell
863 683258.160 4601487.294 331.186 rell 933 683309.867 4601535.231 335.491 rell
864 683257.746 4601482.163 331.718 rell 934 683316.276 4601536.582 336.105 rell
865 683262.120 4601484.297 331.862 rell 935 683316.195 4601530.680 336.404 rell
866 683264.764 4601486.712 332.049 rell 936 683322.284 4601532.099 337.003 rell
867 683267.363 4601487.585 332.276 rell 937 683322.615 4601526.532 337.272 rell
868 683267.571 4601482.485 332.751 rell 938 683328.318 4601528.250 337.816 rell
869 683268.405 4601478.063 333.363 rell 939 683328.576 4601522.582 338.151 rell
870 683272.369 4601480.221 333.686 rell 940 683334.826 4601524.068 338.801 rell
871 683275.752 4601480.944 333.990 rell 941 683335.445 4601518.842 339.314 rell
872 683276.639 4601476.892 334.700 rell 942 683341.314 4601520.229 339.694 rell
873 683273.660 4601473.950 334.720 rell 943 683342.122 4601515.433 340.324 rell
874 683278.634 4601474.913 335.331 rell 944 683346.999 4601517.207 340.647 rell
875 683281.691 4601477.519 335.439 rell 945 683347.095 4601513.398 341.045 rell
876 683284.562 4601481.429 335.344 rell 946 683350.030 4601515.449 341.123 rell
877 683285.073 4601485.568 335.055 rell 947 683351.688 4601518.888 340.952 rell
878 683281.547 4601484.890 334.626 rell 948 683353.181 4601523.792 340.951 rell
879 683278.807 4601482.465 334.389 rell 949 683352.316 4601527.901 340.621 rell
880 683275.079 4601479.851 334.119 rell 950 683348.703 4601523.075 340.365 rell
881 683275.665 4601484.148 333.755 rell 951 683344.922 4601520.535 340.088 rell
882 683276.498 4601488.722 333.435 rell 952 683345.203 4601524.771 339.767 rell
883 683276.541 4601493.682 333.004 rell 953 683345.819 4601530.991 339.670 rell
884 683273.090 4601491.594 332.774 rell 954 683341.674 4601533.594 339.045 rell
885 683269.713 4601489.564 332.395 rell 955 683336.421 4601536.869 338.328 rell
886 683265.697 4601488.751 331.975 rell 956 683331.483 4601540.388 337.602 rell
887 683267.158 4601491.720 331.943 rell 957 683326.816 4601543.854 336.930 rell
888 683268.309 4601495.858 331.831 rell 958 683321.704 4601547.352 336.225 rell
889 683269.100 4601499.175 331.727 rell 959 683316.821 4601550.800 335.633 rell
890 683268.195 4601501.891 331.392 rell 960 683311.490 4601554.517 334.841 rell
891 683268.262 4601502.014 331.336 rell 961 683306.597 4601557.747 334.213 rell
892 683264.650 4601499.589 331.049 rell 962 683301.205 4601561.167 333.643 rell
893 683260.841 4601496.352 330.659 rell 963 683295.897 4601564.064 333.277 rell
894 683257.484 4601496.101 330.371 rell 964 683290.333 4601567.378 332.917 rell
895 683258.501 4601500.309 330.095 rell 965 683284.862 4601570.478 332.672 rell
896 683259.653 4601504.110 329.988 rell 966 683279.006 4601568.114 332.005 rell
897 683261.009 4601507.562 329.855 rell 967 683276.089 4601564.485 331.375 rell
898 683261.860 4601511.248 329.724 rell 968 683281.247 4601562.174 331.584 rell
899 683258.224 4601511.130 329.234 rell 969 683287.169 4601558.718 332.154 rell
900 683253.545 4601510.966 328.540 rell 970 683292.426 4601555.942 332.689 rell
901 683249.095 4601510.859 327.943 rell 971 683298.832 4601551.990 333.435 rell
902 683245.288 4601515.366 327.362 rell 972 683304.948 4601548.226 334.240 rell
903 683249.067 4601519.446 327.430 rell 973 683310.623 4601544.344 335.040 rell
904 683252.832 4601523.359 327.910 rell 974 683316.069 4601539.960 335.872 rell
905 683253.752 4601526.767 327.961 rell 975 683321.623 4601536.084 336.600 rell
906 683248.567 4601527.083 327.235 rell 976 683327.383 4601531.994 337.429 rell
907 683243.713 4601525.807 326.621 rell 977 683332.849 4601528.006 338.266 rell
908 683239.933 4601525.193 326.317 rell 978 683337.734 4601525.348 338.910 rell
909 683238.579 4601527.654 326.200 rell 979 683342.955 4601523.284 339.653 rell
910 683241.555 4601530.595 326.431 rell 980 683341.155 4601528.876 339.193 rell
911 683245.977 4601535.110 326.925 rell 981 683336.178 4601531.605 338.482 rell
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982 683331.651 4601534.277 337.793 rell 1052 683111.158 4601553.568 315.170 rell
983 683327.007 4601538.142 337.160 rell 1053 683106.647 4601556.892 314.935 rell
984 683321.692 4601541.730 336.466 rell 1054 683102.401 4601559.984 314.735 rell
985 683316.310 4601544.984 335.661 rell 1055 683099.430 4601561.973 314.606 rell
986 683311.026 4601548.357 334.922 rell 1056 683101.920 4601564.779 314.840 rell
987 683305.857 4601551.725 334.231 rell 1057 683104.920 4601562.463 314.928 rell
988 683300.287 4601554.882 333.555 rell 1058 683107.335 4601560.597 315.044 rell
989 683294.678 4601559.305 332.949 rell 1059 683110.267 4601558.192 315.155 rell
990 683290.745 4601562.543 332.544 rell 1060 683112.580 4601556.502 315.262 rell
991 683285.772 4601564.957 332.263 rell 1061 683116.770 4601553.275 315.457 rell
992 683281.853 4601567.194 332.053 rell 1062 683121.388 4601549.891 315.624 rell
993 683284.047 4601600.431 335.717 rell 1063 683128.421 4601545.027 315.984 rell
994 683280.381 4601600.256 335.466 rell 1064 683133.495 4601541.689 316.187 rell
995 683276.217 4601599.284 335.035 rell 1065 683140.056 4601538.838 316.781 rell
996 683272.678 4601597.290 334.580 rell 1066 683145.354 4601536.841 317.322 rell
997 683269.448 4601594.608 334.012 rell 1067 683150.365 4601535.546 317.989 rell
998 683266.242 4601591.601 333.390 rell 1068 683155.367 4601535.164 318.774 rell
999 683263.521 4601588.317 332.709 rell 1069 683159.308 4601536.614 319.472 rell
1000 683260.854 4601585.065 332.025 rell 1070 683162.814 4601539.443 320.204 rell
1001 683257.460 4601581.465 331.371 rell 1071 683164.991 4601542.629 320.800 rell
1002 683255.616 4601579.336 330.907 rell 1072 683166.997 4601546.342 321.432 rell
1003 683252.143 4601576.246 330.430 rell 1073 683168.991 4601549.769 321.985 rell
1004 683249.445 4601573.335 329.863 rell 1074 683171.561 4601554.137 322.658 rell
1005 683245.784 4601569.537 329.066 rell 1075 683174.181 4601558.509 323.237 rell
1006 683241.974 4601566.023 328.269 rell 1076 683176.956 4601562.443 323.760 rell
1007 683238.567 4601562.148 327.448 rell 1077 683181.286 4601566.039 324.253 rell
1008 683235.632 4601558.848 326.925 rell 1078 683184.489 4601568.115 324.674 rell
1009 683232.737 4601555.556 326.378 rell 1079 683189.964 4601569.941 325.240 rell
1010 683228.655 4601551.826 325.829 rell 1080 683194.238 4601570.224 325.440 rell
1011 683225.685 4601550.635 325.663 rell 1081 683199.709 4601569.493 325.666 rell
1012 683222.471 4601550.164 325.291 rell 1082 683198.667 4601566.926 325.491 rell
1013 683218.972 4601551.385 325.142 rell 1083 683195.139 4601567.280 325.280 rell
1014 683214.749 4601554.147 324.934 rell 1084 683190.066 4601567.199 324.966 rell
1015 683211.889 4601556.249 324.805 rell 1085 683185.180 4601565.250 324.489 rell
1016 683208.493 4601559.053 324.700 rell 1086 683181.421 4601562.605 323.943 rell
1017 683209.028 4601561.236 325.340 rell 1087 683177.741 4601558.546 323.315 rell
1018 683210.479 4601563.841 325.588 rell 1088 683173.936 4601552.868 322.655 rell
1019 683208.380 4601565.338 325.731 rell 1089 683171.099 4601547.888 321.753 rell
1020 683205.643 4601563.334 325.459 rell 1090 683168.903 4601543.531 321.063 rell
1021 683204.114 4601562.415 324.823 rell 1091 683165.399 4601537.919 320.302 rell
1022 683202.059 4601563.429 324.789 rell 1092 683161.314 4601534.161 319.659 rell
1023 683202.781 4601565.485 325.604 rell 1093 683158.114 4601532.168 319.228 rell
1024 683203.947 4601567.890 325.780 rell 1094 683103.195 4601565.497 315.140 rell
1025 683202.946 4601568.313 325.793 rell 1095 683106.127 4601568.341 315.385 rell
1026 683201.521 4601565.763 325.561 rell 1096 683111.192 4601572.907 316.513 rell
1027 683198.068 4601564.772 324.597 rell 1097 683115.239 4601577.892 317.594 rell
1028 683195.871 4601565.121 324.516 rell 1098 683118.970 4601581.401 318.657 rell
1029 683197.093 4601564.713 324.550 rell 1099 683122.153 4601585.331 319.164 rell
1030 683192.524 4601565.530 324.450 rell 1100 683126.218 4601589.616 319.982 rell
1031 683188.330 4601564.843 324.112 rell 1101 683131.342 4601592.666 320.756 rell
1032 683185.254 4601563.326 323.760 rell 1102 683140.694 4601594.472 321.670 rell
1033 683181.666 4601560.566 323.183 rell 1103 683148.536 4601597.536 322.562 rell
1034 683178.668 4601556.955 322.565 rell 1104 683154.307 4601601.422 323.300 rell
1035 683176.280 4601553.982 322.210 rell 1105 683159.922 4601606.294 323.901 rell
1036 683174.119 4601550.818 321.764 rell 1106 683165.806 4601611.747 324.832 rell
1037 683171.164 4601545.509 320.975 rell 1107 683170.112 4601615.855 325.472 rell
1038 683168.548 4601540.134 320.147 rell 1108 683175.672 4601620.955 326.228 rell
1039 683166.541 4601536.836 319.766 rell 1109 683180.870 4601625.489 327.110 rell
1040 683163.393 4601533.660 319.593 rell 1110 683186.271 4601630.618 327.962 rell
1041 683160.273 4601532.222 319.321 rell 1111 683191.583 4601635.616 328.647 rell
1042 683157.237 4601531.753 319.073 rell 1112 683196.716 4601639.587 329.357 rell
1043 683153.135 4601531.211 318.459 rell 1113 683202.170 4601643.677 330.139 rell
1044 683149.355 4601532.156 317.949 rell 1114 683208.018 4601647.950 330.905 rell
1045 683144.845 4601532.822 317.712 rell 1115 683215.248 4601652.103 331.765 rell
1046 683141.681 4601533.544 317.258 rell 1116 683222.371 4601655.152 332.623 rell
1047 683138.894 4601534.987 316.631 rell 1117 683229.660 4601658.053 333.433 rell
1048 683133.125 4601538.184 316.131 rell 1118 683234.794 4601659.795 334.063 rell
1049 683125.990 4601542.742 315.828 rell 1119 683241.302 4601662.692 335.088 rell
1050 683120.300 4601546.819 315.523 rell 1120 683246.694 4601666.304 336.050 rell
1051 683114.281 4601551.211 315.308 rell 1121 683249.536 4601671.614 336.789 rell
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1122 683248.976 4601675.683 336.931 rell 1192 682888.817 4601658.438 305.091 rell
1123 683246.902 4601679.554 336.709 rell 1193 682886.572 4601662.241 305.015 rell
1124 683243.755 4601681.712 336.580 rell 1194 682882.507 4601669.467 304.920 rell
1125 683240.895 4601682.407 336.327 rell 1195 682880.433 4601674.036 304.917 rell
1126 683237.297 4601682.541 335.949 rell 1196 682877.408 4601681.260 304.714 rell
1127 683231.525 4601682.559 335.510 rell 1197 682875.726 4601687.385 304.589 rell
1128 683226.828 4601682.551 335.080 rell 1198 682874.078 4601693.259 304.475 rell
1129 683220.962 4601682.009 334.500 rell 1199 682872.766 4601699.550 304.347 rell
1130 683213.720 4601680.187 333.739 rell 1200 682873.665 4601705.448 304.498 rell
1131 683207.015 4601677.955 333.120 rell 1201 682876.910 4601707.938 304.937 rell
1132 683200.631 4601674.373 332.444 rell 1202 682874.468 4601708.721 303.684 rell
1133 683194.279 4601669.119 331.541 rell 1203 682870.687 4601707.442 304.043 rell
1134 683189.728 4601664.294 330.702 rell 1204 682869.038 4601705.490 303.943 rell
1135 683184.612 4601659.135 330.001 rell 1205 682867.636 4601704.333 303.672 rell
1136 683180.305 4601655.505 329.450 rell 1206 682870.952 4601705.851 304.207 rell
1137 683177.409 4601653.094 329.041 rell 1207 682870.173 4601704.101 304.174 rell
1138 683172.708 4601649.499 328.504 rell 1208 682869.974 4601700.839 304.086 rell
1139 683165.742 4601643.643 327.741 rell 1209 682870.396 4601696.306 304.105 rell
1140 683160.345 4601638.295 326.895 rell 1210 682871.309 4601692.277 304.182 rell
1141 683156.901 4601633.716 326.297 rell 1211 682872.431 4601686.749 304.262 rell
1142 683153.222 4601628.939 325.660 rell 1212 682874.012 4601681.322 304.384 rell
1143 683149.334 4601623.705 324.838 rell 1213 682875.879 4601675.759 304.538 rell
1144 683145.053 4601619.176 324.022 rell 1214 682877.860 4601671.254 304.647 rell
1145 683140.738 4601615.828 323.272 rell 1215 682880.290 4601666.024 304.764 rell
1146 683137.621 4601614.665 322.977 rell 1216 682883.415 4601660.753 304.864 rell
1147 683133.501 4601613.470 322.517 rell 1217 682886.934 4601654.945 305.051 rell
1148 683130.326 4601612.603 322.236 rell 1218 682890.771 4601649.966 305.182 rell
1149 683127.101 4601612.078 321.970 rell 1219 682894.445 4601646.025 305.333 rell
1150 683123.129 4601611.446 321.651 rell 1220 682900.269 4601641.708 305.596 rell
1151 683119.128 4601610.388 321.318 rell 1221 682905.441 4601638.898 305.884 rell
1152 683115.416 4601608.878 320.956 rell 1222 682909.745 4601637.435 306.170 rell
1153 683111.747 4601606.816 320.602 rell 1223 682916.513 4601635.420 306.675 rell
1154 683108.095 4601604.235 320.134 rell 1224 682923.305 4601633.782 307.162 rell
1155 683105.043 4601601.148 319.580 rell 1225 682929.423 4601632.274 307.668 rell
1156 683101.979 4601597.751 318.965 rell 1226 682936.497 4601630.516 308.053 rell
1157 683097.943 4601592.700 318.181 rell 1227 682941.578 4601629.027 308.395 rell
1158 683093.554 4601587.483 317.107 rell 1228 682948.154 4601626.445 308.695 rell
1159 683089.507 4601583.910 316.435 rell 1229 682954.145 4601623.799 308.896 rell
1160 683084.348 4601583.476 316.268 rell 1230 682958.730 4601621.126 309.052 rell
1161 683078.644 4601584.804 315.925 rell 1231 682963.758 4601618.017 309.188 rell
1162 683074.400 4601582.892 315.213 rell 1232 682968.497 4601614.767 309.305 rell
1163 683069.131 4601582.098 314.497 rell 1233 682973.826 4601611.485 309.528 rell
1164 683066.981 4601581.570 313.987 rell 1234 682980.013 4601608.164 309.721 rell
1165 683062.990 4601581.762 313.687 rell 1235 682986.584 4601604.972 309.985 rell
1166 683059.329 4601582.270 313.475 rell 1236 682993.381 4601601.993 310.208 rell
1167 683054.286 4601583.019 313.184 rell 1237 682999.355 4601599.424 310.493 rell
1168 683049.026 4601584.092 312.884 rell 1238 683006.388 4601596.494 310.919 rell
1169 683043.855 4601585.443 312.632 rell 1239 683012.361 4601594.101 311.175 rell
1170 683037.410 4601587.594 312.262 rell 1240 683019.670 4601591.532 311.472 rell
1171 683030.279 4601590.544 311.892 rell 1241 683027.436 4601587.649 311.819 rell
1172 683024.380 4601592.914 311.681 rell 1242 683029.341 4601586.705 312.001 rell
1173 683018.966 4601594.795 311.478 rell 1243 683034.092 4601584.661 312.143 rell
1174 683011.887 4601597.446 311.112 rell 1244 683040.848 4601582.589 312.540 rell
1175 683005.313 4601600.214 310.819 rell 1245 683046.201 4601581.114 312.796 rell
1176 682998.942 4601603.074 310.558 rell 1246 683046.190 4601581.126 312.785 rell
1177 682992.119 4601606.098 310.303 rell 1247 683052.785 4601579.542 313.056 rell
1178 682984.741 4601609.658 310.098 rell 1248 683058.833 4601578.304 313.309 rell
1179 682977.731 4601613.320 309.753 rell 1249 683064.284 4601577.421 313.523 rell
1180 682967.803 4601619.270 309.400 rell 1250 683069.745 4601575.793 313.730 rell
1181 682958.529 4601624.806 309.091 rell 1251 683076.669 4601572.891 314.066 rell
1182 682951.507 4601628.971 308.857 rell 1252 683083.283 4601570.816 314.215 rell
1183 682945.556 4601631.348 308.634 rell 1253 683088.184 4601568.764 314.298 rell
1184 682938.389 4601633.777 308.252 rell 1254 683093.485 4601565.990 314.340 rell
1185 682930.182 4601635.724 307.852 rell 1255 683097.062 4601564.219 314.489 rell
1186 682922.963 4601637.229 307.239 rell 1256 683099.208 4601566.283 314.750 rell
1187 682916.006 4601639.064 306.683 rell 1257 683097.174 4601567.753 314.758 rell
1188 682908.344 4601641.286 306.079 rell 1258 683093.209 4601569.995 314.618 rell
1189 682902.554 4601643.832 305.836 rell 1259 683088.024 4601572.513 314.528 rell
1190 682897.484 4601647.550 305.582 rell 1260 683082.741 4601574.887 314.406 rell
1191 682892.898 4601652.684 305.373 rell 1261 683078.102 4601576.452 314.316 rell
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1262 683073.842 4601578.406 314.221 rell 1332 682745.113 4601746.201 298.240 vaguada
1263 683063.574 4601577.653 313.485 rell 1333 682751.223 4601753.033 297.949 vaguada
1264 683066.357 4601581.337 313.878 rell 1334 682759.861 4601750.496 298.558 vaguada
1265 683061.480 4601582.055 313.608 rell 1335 682757.656 4601743.339 298.391 vaguada
1266 682700.482 4601839.378 297.510 vaguada 1336 682754.640 4601736.257 298.982 vaguada
1267 682695.737 4601833.788 296.738 vaguada 1337 682751.550 4601729.037 299.049 vaguada
1268 682691.190 4601828.220 296.345 vaguada 1338 682747.964 4601721.162 299.456 vaguada
1269 682686.501 4601822.663 296.141 vaguada 1339 682744.508 4601713.648 300.553 vaguada
1270 682681.998 4601816.689 296.052 vaguada 1340 682749.505 4601707.863 301.287 vaguada
1271 682677.687 4601810.517 296.088 vaguada 1341 682754.913 4601713.664 300.193 vaguada
1272 682673.361 4601804.532 296.104 vaguada 1342 682760.101 4601719.798 299.532 vaguada
1273 682669.257 4601799.387 296.081 vaguada 1343 682764.022 4601726.814 299.314 vaguada
1274 682664.748 4601793.543 296.050 vaguada 1344 682768.263 4601733.990 299.061 vaguada
1275 682658.891 4601785.690 296.045 vaguada 1345 682771.734 4601741.288 298.932 vaguada
1276 682666.347 4601779.537 296.038 vaguada 1346 682779.797 4601742.180 299.569 vaguada
1277 682671.972 4601785.005 295.984 vaguada 1347 682778.062 4601734.633 298.824 vaguada
1278 682677.105 4601790.126 296.109 vaguada 1348 682775.405 4601728.028 299.511 vaguada
1279 682682.119 4601795.819 296.064 vaguada 1349 682772.481 4601721.108 299.736 vaguada
1280 682687.231 4601800.958 296.054 vaguada 1350 682768.616 4601714.279 299.969 vaguada
1281 682692.651 4601806.500 296.038 vaguada 1351 682765.327 4601707.832 300.522 vaguada
1282 682697.748 4601812.299 295.955 vaguada 1352 682763.540 4601701.947 301.350 vaguada
1283 682702.410 4601818.149 296.128 vaguada 1353 682769.905 4601699.505 301.333 vaguada
1284 682706.933 4601823.471 296.823 vaguada 1354 682774.738 4601704.873 300.470 vaguada
1285 682712.262 4601828.809 297.770 vaguada 1355 682778.686 4601710.755 300.317 vaguada
1286 682718.097 4601823.064 298.103 vaguada 1356 682782.520 4601716.996 300.223 vaguada
1287 682714.769 4601816.815 297.216 vaguada 1357 682786.402 4601723.182 299.936 vaguada
1288 682711.081 4601810.812 296.605 vaguada 1358 682789.967 4601729.366 299.329 vaguada
1289 682706.843 4601804.496 296.281 vaguada 1359 682793.194 4601737.093 300.356 vaguada
1290 682702.933 4601798.213 296.264 vaguada 1360 682801.542 4601739.058 301.138 vaguada
1291 682698.615 4601791.657 296.248 vaguada 1361 682798.614 4601732.234 300.421 vaguada
1292 682694.747 4601785.751 296.279 vaguada 1362 682794.798 4601724.279 299.644 vaguada
1293 682690.834 4601779.782 296.281 vaguada 1363 682792.046 4601717.970 300.336 vaguada
1294 682685.863 4601772.092 296.448 vaguada 1364 682788.786 4601711.083 300.468 vaguada
1295 682689.950 4601764.312 296.811 vaguada 1365 682786.105 4601703.937 300.612 vaguada
1296 682695.859 4601770.369 296.547 vaguada 1366 682784.023 4601695.871 301.448 vaguada
1297 682701.004 4601776.205 296.305 vaguada 1367 682791.623 4601692.359 301.685 vaguada
1298 682706.767 4601782.876 296.689 vaguada 1368 682798.339 4601697.087 301.263 vaguada
1299 682712.416 4601788.839 296.705 vaguada 1369 682804.207 4601703.773 301.001 vaguada
1300 682718.368 4601795.491 296.841 vaguada 1370 682809.096 4601709.818 300.597 vaguada
1301 682723.322 4601800.932 297.221 vaguada 1371 682813.194 4601716.090 300.879 vaguada
1302 682728.411 4601806.121 298.025 vaguada 1372 682818.779 4601721.681 301.127 vaguada
1303 682737.367 4601803.556 298.761 vaguada 1373 682825.054 4601727.403 301.671 vaguada
1304 682733.684 4601796.738 298.061 vaguada 1374 682831.075 4601732.060 302.452 vaguada
1305 682729.239 4601789.544 297.440 vaguada 1375 682834.911 4601726.291 302.307 vaguada
1306 682724.053 4601782.281 297.167 vaguada 1376 682843.328 4601724.016 302.707 vaguada
1307 682718.742 4601774.762 297.173 vaguada 1377 682839.113 4601718.105 302.557 vaguada
1308 682713.465 4601767.648 296.883 vaguada 1378 682834.397 4601712.199 302.454 vaguada
1309 682708.408 4601760.606 297.159 vaguada 1379 682829.631 4601706.414 302.328 vaguada
1310 682703.699 4601753.341 297.423 vaguada 1380 682825.066 4601699.971 302.410 vaguada
1311 682700.890 4601746.698 298.352 vaguada 1381 682820.588 4601694.215 302.393 vaguada
1312 682705.630 4601740.905 298.853 vaguada 1382 682815.915 4601688.213 302.371 vaguada
1313 682711.236 4601745.452 297.913 vaguada 1383 682811.681 4601682.151 302.586 vaguada
1314 682717.387 4601751.675 297.613 vaguada 1384 682808.657 4601676.108 303.390 vaguada
1315 682722.678 4601757.590 297.451 vaguada 1385 682814.736 4601668.784 303.867 vaguada
1316 682727.073 4601763.138 297.073 vaguada 1386 682819.969 4601674.058 302.952 vaguada
1317 682731.652 4601769.306 297.536 vaguada 1387 682825.345 4601679.732 302.566 vaguada
1318 682736.378 4601775.621 297.855 vaguada 1388 682830.592 4601685.290 302.616 vaguada
1319 682740.804 4601783.196 298.290 vaguada 1389 682835.951 4601690.881 302.718 vaguada
1320 682743.114 4601773.794 298.197 vaguada 1390 682841.438 4601696.868 302.662 vaguada
1321 682739.659 4601766.638 297.946 vaguada 1391 682847.175 4601702.379 302.687 vaguada
1322 682736.366 4601760.749 297.509 vaguada 1392 682853.612 4601708.425 302.990 vaguada
1323 682732.476 4601754.214 297.715 vaguada 1393 682859.358 4601712.612 303.311 vaguada
1324 682728.715 4601747.611 297.905 vaguada 1394 682864.354 4601701.011 303.454 vaguada
1325 682724.165 4601740.385 298.231 vaguada 1395 682858.613 4601697.349 302.857 vaguada
1326 682720.252 4601733.873 299.053 vaguada 1396 682852.940 4601692.685 302.714 vaguada
1327 682717.692 4601727.850 300.028 vaguada 1397 682847.318 4601687.573 302.680 vaguada
1328 682722.590 4601723.628 300.418 vaguada 1398 682842.142 4601683.055 302.615 vaguada
1329 682728.248 4601728.865 299.344 vaguada 1399 682837.106 4601678.183 302.608 vaguada
1330 682733.304 4601733.802 298.582 vaguada 1400 682832.073 4601673.166 302.501 vaguada
1331 682739.043 4601739.944 298.310 vaguada 1401 682827.474 4601667.835 302.841 vaguada
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1402 682825.686 4601662.902 303.964 vaguada 1472 682940.910 4601602.928 307.757 vaguada
1403 682828.783 4601660.761 304.059 vaguada 1473 682944.692 4601598.701 307.954 vaguada
1404 682834.242 4601665.579 303.563 vaguada 1474 682948.868 4601605.412 307.486 vaguada
1405 682839.465 4601670.910 303.544 vaguada 1475 682952.586 4601611.544 307.984 vaguada
1406 682844.526 4601676.123 303.412 vaguada 1476 682957.081 4601618.751 308.242 vaguada
1407 682848.730 4601680.205 303.321 vaguada 1477 682963.020 4601616.161 308.379 vaguada
1408 682853.295 4601685.406 303.406 vaguada 1478 682961.277 4601607.373 308.391 vaguada
1409 682858.700 4601691.557 303.373 vaguada 1479 682958.390 4601599.997 307.751 vaguada
1410 682864.461 4601697.315 303.584 vaguada 1480 682955.932 4601592.957 308.656 vaguada
1411 682869.068 4601691.779 303.746 vaguada 1481 682961.540 4601588.162 309.317 vaguada
1412 682864.003 4601685.663 303.692 vaguada 1482 682966.184 4601593.763 308.387 vaguada
1413 682859.652 4601680.526 303.812 vaguada 1483 682969.500 4601600.402 308.870 vaguada
1414 682854.555 4601675.063 303.689 vaguada 1484 682973.908 4601609.233 309.130 vaguada
1415 682849.556 4601669.519 303.651 vaguada 1485 682980.153 4601605.956 309.349 vaguada
1416 682844.348 4601663.751 303.614 vaguada 1486 682980.426 4601596.727 309.230 vaguada
1417 682839.838 4601658.444 303.724 vaguada 1487 682979.030 4601589.050 309.053 vaguada
1418 682835.866 4601652.381 304.832 vaguada 1488 682977.154 4601581.419 309.785 vaguada
1419 682840.223 4601646.628 305.427 vaguada 1489 682981.075 4601575.176 310.523 vaguada
1420 682846.286 4601651.035 304.208 vaguada 1490 682985.673 4601581.401 309.757 vaguada
1421 682852.417 4601655.566 303.671 vaguada 1491 682989.537 4601588.443 309.486 vaguada
1422 682857.502 4601660.233 303.838 vaguada 1492 682993.351 4601595.787 309.840 vaguada
1423 682863.418 4601665.800 303.984 vaguada 1493 683000.672 4601596.442 310.194 vaguada
1424 682869.519 4601671.095 304.009 vaguada 1494 682998.698 4601589.975 309.834 vaguada
1425 682876.010 4601668.514 304.117 vaguada 1495 682996.597 4601582.013 309.799 vaguada
1426 682872.787 4601661.949 304.121 vaguada 1496 682994.765 4601573.940 310.522 vaguada
1427 682867.989 4601655.285 304.111 vaguada 1497 683002.436 4601571.090 310.714 vaguada
1428 682863.853 4601649.102 304.218 vaguada 1498 683005.393 4601578.127 310.443 vaguada
1429 682858.741 4601642.124 304.554 vaguada 1499 683008.185 4601585.487 310.149 vaguada
1430 682854.274 4601635.646 305.934 vaguada 1500 683011.927 4601591.618 310.384 vaguada
1431 682859.498 4601629.051 306.384 vaguada 1501 683018.206 4601590.181 310.723 vaguada
1432 682865.525 4601633.863 305.148 vaguada 1502 683017.092 4601583.387 310.397 vaguada
1433 682871.724 4601639.217 304.716 vaguada 1503 683016.000 4601575.326 310.684 vaguada
1434 682877.548 4601645.019 304.769 vaguada 1504 683014.820 4601568.258 311.015 vaguada
1435 682884.109 4601650.500 304.337 vaguada 1505 683014.728 4601561.584 311.562 vaguada
1436 682888.194 4601650.850 304.376 vaguada 1506 683015.301 4601556.383 312.198 vaguada
1437 682892.746 4601644.864 304.348 vaguada 1507 683046.348 4601556.163 313.034 vaguada
1438 682889.700 4601639.017 305.049 vaguada 1508 683047.844 4601561.822 312.914 vaguada
1439 682885.963 4601632.890 305.414 vaguada 1509 683049.277 4601568.710 312.801 vaguada
1440 682882.270 4601626.388 305.483 vaguada 1510 683050.995 4601576.231 312.721 vaguada
1441 682879.241 4601619.693 306.083 vaguada 1511 683057.066 4601576.937 312.935 vaguada
1442 682884.940 4601613.514 306.805 vaguada 1512 683058.566 4601570.029 312.958 vaguada
1443 682890.418 4601619.321 305.989 vaguada 1513 683058.933 4601564.053 313.200 vaguada
1444 682894.936 4601625.977 305.755 vaguada 1514 683060.289 4601558.770 313.290 vaguada
1445 682898.763 4601631.461 305.348 vaguada 1515 683064.619 4601564.433 313.379 vaguada
1446 682902.506 4601637.737 305.302 vaguada 1516 683068.152 4601570.464 313.244 vaguada
1447 682910.040 4601634.875 305.802 vaguada 1517 683070.958 4601573.749 313.234 vaguada
1448 682909.113 4601627.355 305.552 vaguada 1518 683073.311 4601567.407 313.451 vaguada
1449 682906.726 4601620.995 306.190 vaguada 1519 683074.300 4601559.782 313.751 vaguada
1450 682903.705 4601614.285 306.568 vaguada 1520 683080.905 4601556.844 314.111 vaguada
1451 682901.103 4601607.215 307.401 vaguada 1521 683087.671 4601566.234 314.030 vaguada
1452 682903.002 4601600.977 308.169 vaguada 1522 683094.032 4601562.591 314.303 vaguada
1453 682908.600 4601605.992 307.521 vaguada 1523 683094.960 4601557.850 314.641 vaguada
1454 682912.210 4601612.494 306.878 vaguada 1524 683101.060 4601558.767 314.741 vaguada
1455 682916.106 4601618.684 306.240 vaguada 1525 683099.087 4601554.077 314.948 vaguada
1456 682919.098 4601624.692 306.326 vaguada 1526 683103.940 4601553.987 314.938 vaguada
1457 682922.352 4601631.963 306.416 vaguada 1527 683106.668 4601550.901 315.179 vaguada
1458 682927.523 4601630.892 306.835 vaguada 1528 683110.820 4601551.354 315.410 vaguada
1459 682925.302 4601623.205 306.689 vaguada 1529 683109.108 4601547.556 315.425 vaguada
1460 682923.086 4601615.676 306.417 vaguada 1530 683113.164 4601541.853 315.769 vaguada
1461 682920.736 4601608.151 307.354 vaguada 1531 683118.439 4601542.916 315.863 vaguada
1462 682919.123 4601600.892 307.894 vaguada 1532 683123.233 4601537.768 316.352 vaguada
1463 682926.635 4601598.399 308.344 vaguada 1533 683129.026 4601532.599 316.519 vaguada
1464 682929.522 4601605.627 307.569 vaguada 1534 683134.236 4601527.356 316.983 vaguada
1465 682932.248 4601611.911 306.785 vaguada 1535 683138.618 4601521.546 317.024 vaguada
1466 682935.414 4601618.532 307.147 vaguada 1536 683141.683 4601519.554 317.491 vaguada
1467 682937.577 4601624.453 307.522 vaguada 1537 683145.770 4601513.551 317.404 vaguada
1468 682939.567 4601628.029 307.761 vaguada 1538 683148.973 4601507.652 317.603 vaguada
1469 682946.670 4601625.177 307.990 vaguada 1539 683153.550 4601502.359 318.042 vaguada
1470 682945.032 4601617.428 307.720 vaguada 1540 683156.547 4601495.684 318.011 vaguada
1471 682943.248 4601610.388 307.452 vaguada 1541 683161.089 4601489.505 318.605 vaguada
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1542 683165.325 4601483.791 318.908 vaguada 1612 682915.908 4601227.432 319.974 vaguada
1543 683166.269 4601488.423 319.410 vaguada 1613 682920.391 4601220.514 320.085 vaguada
1544 683162.766 4601494.953 318.009 vaguada 1614 682924.404 4601213.537 320.061 vaguada
1545 683160.132 4601499.652 317.723 vaguada 1615 682927.751 4601206.502 320.107 vaguada
1546 683157.594 4601507.987 317.784 vaguada 1616 682933.801 4601200.955 320.973 vaguada
1547 683154.201 4601514.859 317.768 vaguada 1617 682939.785 4601196.214 322.021 vaguada
1548 683149.176 4601519.374 317.408 vaguada 1618 682942.764 4601189.458 322.372 vaguada
1549 683153.171 4601522.259 318.333 vaguada 1619 682942.824 4601189.412 322.372 vaguada
1550 683158.132 4601522.465 318.776 vaguada 1620 682949.390 4601188.814 322.495 vaguada
1551 683158.121 4601522.491 318.763 vaguada 1621 682956.373 4601186.976 322.768 vaguada
1552 683157.400 4601517.008 318.787 vaguada 1622 682963.261 4601184.470 323.207 vaguada
1553 683160.825 4601511.904 319.316 vaguada 1623 682970.236 4601181.553 323.558 vaguada
1554 683164.950 4601515.392 319.917 vaguada 1624 682977.095 4601178.374 323.971 vaguada
1555 683161.405 4601520.407 319.424 vaguada 1625 682975.536 4601173.186 323.651 vaguada
1556 683160.520 4601529.589 319.275 vaguada 1626 682971.086 4601167.352 323.394 vaguada
1557 683166.299 4601532.498 319.588 vaguada 1627 682967.305 4601162.076 323.394 vaguada
1558 683170.894 4601534.011 319.931 vaguada 1628 682963.905 4601157.064 323.549 vaguada
1559 683173.711 4601529.503 320.167 vaguada 1629 682962.752 4601152.769 323.866 vaguada
1560 683171.153 4601525.508 319.971 vaguada 1630 682968.436 4601148.556 324.480 vaguada
1561 683169.984 4601519.665 320.257 vaguada 1631 682971.471 4601152.620 324.295 vaguada
1562 683174.036 4601519.797 320.771 vaguada 1632 682974.530 4601156.977 324.364 vaguada
1563 683178.332 4601525.281 321.007 vaguada 1633 682977.773 4601161.708 324.274 vaguada
1564 683182.754 4601523.893 321.611 vaguada 1634 682980.807 4601165.944 324.163 vaguada
1565 683187.737 4601526.546 322.043 vaguada 1635 682981.809 4601169.604 324.201 vaguada
1566 683193.750 4601529.439 322.541 vaguada 1636 682985.616 4601172.528 324.119 vaguada
1567 683200.073 4601531.252 323.143 vaguada 1637 682991.053 4601169.203 324.378 vaguada
1568 683205.185 4601534.867 323.465 vaguada 1638 682997.662 4601165.335 324.756 vaguada
1569 683204.564 4601541.544 323.493 vaguada 1639 683003.671 4601162.269 325.010 vaguada
1570 683204.984 4601549.012 323.885 vaguada 1640 683007.339 4601160.635 325.198 vaguada
1571 683205.020 4601556.705 324.468 vaguada 1641 683004.978 4601156.542 325.335 vaguada
1572 683199.957 4601560.150 324.421 vaguada 1642 683000.617 4601151.307 324.951 vaguada
1573 683197.891 4601553.502 323.582 vaguada 1643 682996.410 4601146.362 324.946 vaguada
1574 683196.781 4601547.940 323.150 vaguada 1644 682992.606 4601140.656 324.906 vaguada
1575 683195.394 4601540.819 322.729 vaguada 1645 682989.402 4601134.638 325.119 vaguada
1576 683192.872 4601534.378 322.344 vaguada 1646 682989.082 4601130.824 325.762 vaguada
1577 683186.459 4601534.332 322.017 vaguada 1647 682994.336 4601128.052 326.117 vaguada
1578 683186.315 4601541.053 322.092 vaguada 1648 682997.574 4601132.076 325.825 vaguada
1579 683185.808 4601549.122 322.393 vaguada 1649 683000.689 4601136.992 325.857 vaguada
1580 683185.811 4601555.000 322.875 vaguada 1650 683004.591 4601142.608 325.852 vaguada
1581 683181.758 4601555.753 322.817 vaguada 1651 683008.763 4601148.205 325.712 vaguada
1582 683178.822 4601553.117 322.460 vaguada 1652 683011.255 4601153.333 325.690 vaguada
1583 683181.303 4601548.425 322.142 vaguada 1653 683013.645 4601157.977 325.548 vaguada
1584 683182.786 4601541.763 321.860 vaguada 1654 683020.299 4601155.449 325.940 vaguada
1585 683184.692 4601535.318 321.994 vaguada 1655 683027.136 4601152.933 326.365 vaguada
1586 683179.678 4601540.434 321.814 vaguada 1656 683033.735 4601150.596 326.704 vaguada
1587 683175.454 4601547.840 321.735 vaguada 1657 683038.639 4601148.884 326.986 vaguada
1588 683172.679 4601545.084 321.053 vaguada 1658 683036.660 4601144.872 327.073 vaguada
1589 683169.840 4601539.010 320.242 vaguada 1659 683034.118 4601141.395 326.675 vaguada
1590 683167.301 4601533.343 319.824 vaguada 1660 683030.111 4601134.965 326.612 vaguada
1591 683163.281 4601531.055 319.408 vaguada 1661 683026.352 4601128.721 326.626 vaguada
1592 683156.714 4601529.355 319.029 vaguada 1662 683023.113 4601122.653 326.645 vaguada
1593 683149.877 4601530.249 318.307 vaguada 1663 683020.155 4601115.739 327.106 vaguada
1594 683145.128 4601531.197 317.605 vaguada 1664 683023.620 4601112.392 327.650 vaguada
1595 683140.656 4601532.083 317.041 vaguada 1665 683027.335 4601111.609 327.825 vaguada
1596 683135.319 4601533.767 316.722 vaguada 1666 683030.629 4601118.545 327.985 vaguada
1597 683131.685 4601535.612 316.536 vaguada 1667 683033.518 4601124.510 328.023 vaguada
1598 683126.808 4601539.241 315.915 vaguada 1668 683036.890 4601130.514 328.102 vaguada
1599 683118.812 4601545.292 315.688 vaguada 1669 683040.051 4601136.537 328.001 vaguada
1600 682865.942 4601292.193 315.868 vaguada 1670 683042.488 4601142.682 327.505 vaguada
1601 682867.763 4601283.874 316.032 vaguada 1671 683045.603 4601146.303 327.462 vaguada
1602 682869.858 4601277.253 316.423 vaguada 1672 683051.613 4601143.606 328.021 vaguada
1603 682872.767 4601271.556 316.884 vaguada 1673 683055.391 4601141.694 328.305 vaguada
1604 682877.188 4601265.672 317.145 vaguada 1674 683051.830 4601137.084 328.326 vaguada
1605 682881.977 4601260.328 317.475 vaguada 1675 683048.593 4601132.870 327.911 vaguada
1606 682887.451 4601255.196 317.841 vaguada 1676 683044.912 4601126.380 327.827 vaguada
1607 682893.203 4601250.525 318.115 vaguada 1677 683041.165 4601119.369 327.803 vaguada
1608 682898.709 4601245.648 318.463 vaguada 1678 683038.137 4601113.395 327.831 vaguada
1609 682904.022 4601240.741 318.902 vaguada 1679 683036.770 4601108.352 328.123 vaguada
1610 682909.203 4601235.468 319.495 vaguada 1680 683041.609 4601105.914 328.535 vaguada
1611 682914.024 4601229.930 319.889 vaguada 1681 683045.120 4601110.187 328.312 vaguada
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1682 683047.474 4601116.200 328.320 vaguada 1752 682967.926 4601029.440 342.708 vaguada
1683 683050.349 4601122.505 328.408 vaguada 1753 682975.095 4601029.091 343.284 vaguada
1684 683052.550 4601127.403 328.475 vaguada 1754 682982.360 4601029.001 343.880 vaguada
1685 683055.095 4601132.566 328.425 vaguada 1755 682989.674 4601027.984 344.191 vaguada
1686 683059.294 4601139.476 328.541 vaguada 1756 682996.321 4601026.126 344.661 vaguada
1687 683065.062 4601135.775 328.892 vaguada 1757 683002.866 4601023.140 345.177 vaguada
1688 683068.912 4601132.860 329.013 vaguada 1758 683009.467 4601019.448 345.744 vaguada
1689 683066.547 4601125.804 329.115 vaguada 1759 683016.038 4601015.781 346.296 vaguada
1690 683064.955 4601118.566 329.232 vaguada 1760 683019.918 4601013.278 346.676 vaguada
1691 683062.171 4601111.854 329.148 vaguada 1761 683025.988 4601008.759 347.403 vaguada
1692 683059.613 4601105.148 329.122 vaguada 1762 683030.908 4601003.706 348.192 vaguada
1693 683056.768 4601097.943 329.168 vaguada 1763 683033.609 4601000.134 348.617 vaguada
1694 683052.452 4601093.047 329.379 vaguada 1764 683031.861 4600997.692 348.471 vaguada
1695 683046.990 4601097.017 328.955 vaguada 1765 683029.625 4600995.913 348.249 vaguada
1696 683040.647 4601100.406 328.643 vaguada 1766 683026.483 4600993.715 348.016 vaguada
1697 683033.569 4601103.872 328.125 vaguada 1767 683022.396 4600990.576 347.381 vaguada
1698 683026.529 4601106.286 327.726 vaguada 1768 683019.305 4600995.937 346.866 vaguada
1699 683019.635 4601108.879 327.403 vaguada 1769 683014.320 4600999.730 346.087 vaguada
1700 683012.577 4601111.586 327.143 vaguada 1770 683008.602 4601002.134 345.527 vaguada
1701 683005.734 4601114.757 326.805 vaguada 1771 683002.472 4601004.450 344.943 vaguada
1702 682998.987 4601117.874 326.584 vaguada 1772 682996.550 4601005.515 344.375 vaguada
1703 682992.777 4601121.472 326.319 vaguada 1773 682990.528 4601005.235 343.853 vaguada
1704 682986.586 4601125.289 326.103 vaguada 1774 682983.920 4601003.564 343.247 vaguada
1705 682980.653 4601129.529 325.720 vaguada 1775 682977.186 4601002.986 342.591 vaguada
1706 682975.577 4601134.312 325.256 vaguada 1776 682970.893 4601002.601 341.942 vaguada
1707 682970.539 4601139.193 324.895 vaguada 1777 682965.033 4601002.148 341.522 vaguada
1708 682965.403 4601144.593 324.474 vaguada 1778 682958.137 4601001.492 340.972 vaguada
1709 682959.867 4601149.627 323.988 vaguada 1779 682950.974 4600999.731 340.349 vaguada
1710 682954.608 4601153.159 323.599 vaguada 1780 682945.711 4600996.630 340.220 vaguada
1711 682947.776 4601155.981 323.161 vaguada 1781 682941.726 4600993.582 339.978 vaguada
1712 682940.777 4601158.287 322.984 vaguada 1782 682936.166 4600989.100 339.368 vaguada
1713 682933.744 4601160.101 322.911 vaguada 1783 682930.624 4600984.588 339.166 vaguada
1714 682926.484 4601161.150 322.724 vaguada 1784 682924.391 4600981.029 338.712 vaguada
1715 682919.286 4601159.228 322.974 vaguada 1785 682918.012 4600977.845 338.344 vaguada
1716 682914.215 4601154.295 323.687 vaguada 1786 682911.189 4600975.043 337.987 vaguada
1717 682910.781 4601148.674 323.964 vaguada 1787 682904.347 4600971.891 337.839 vaguada
1718 682909.265 4601141.543 324.736 vaguada 1788 682898.674 4600967.183 337.960 vaguada
1719 682909.178 4601135.109 325.661 vaguada 1789 682894.440 4600962.096 338.370 vaguada
1720 682908.230 4601129.420 326.509 vaguada 1790 682891.552 4600958.100 338.730 vaguada
1721 682907.603 4601127.754 326.620 vaguada 1791 682887.914 4600952.534 339.221 vaguada
1722 682904.765 4601122.873 326.773 vaguada 1792 682886.038 4600946.351 339.830 vaguada
1723 682899.966 4601117.800 326.919 vaguada 1793 682885.922 4600941.358 340.326 vaguada
1724 682893.416 4601114.867 326.961 vaguada 1794 682886.733 4600934.615 340.869 vaguada
1725 682886.244 4601111.520 327.025 vaguada 1795 682887.057 4600927.836 341.543 vaguada
1726 682880.504 4601106.524 327.346 vaguada 1796 682886.290 4600921.103 342.037 vaguada
1727 682875.725 4601101.002 327.563 vaguada 1797 682886.291 4600921.080 342.033 vaguada
1728 682871.061 4601094.716 328.035 vaguada 1798 682885.228 4600915.173 342.401 vaguada
1729 682867.651 4601088.012 328.659 vaguada 1799 682883.262 4600909.496 342.778 vaguada
1730 682864.776 4601081.156 329.091 vaguada 1800 682879.915 4600905.469 342.912 vaguada
1731 682862.902 4601074.418 329.563 vaguada 1801 682873.825 4600902.518 342.673 vaguada
1732 682861.696 4601067.363 330.009 vaguada 1802 682868.268 4600901.395 342.420 vaguada
1733 682861.236 4601059.942 330.441 vaguada 1803 682861.529 4600901.425 342.320 vaguada
1734 682861.011 4601052.538 331.247 vaguada 1804 682855.666 4600902.737 342.480 vaguada
1735 682862.185 4601045.419 331.774 vaguada 1805 682849.675 4600906.967 342.798 vaguada
1736 682863.912 4601037.420 332.265 vaguada 1806 682847.149 4600914.490 342.358 vaguada
1737 682866.568 4601030.924 332.884 vaguada 1807 682845.974 4600921.599 341.905 vaguada
1738 682870.180 4601025.345 333.163 vaguada 1808 682844.842 4600928.971 341.493 vaguada
1739 682875.104 4601020.950 333.485 vaguada 1809 682844.113 4600934.707 341.121 vaguada
1740 682881.584 4601017.100 334.063 vaguada 1810 682843.333 4600941.784 340.746 vaguada
1741 682887.233 4601013.148 333.566 vaguada 1811 682843.415 4600945.886 340.643 vaguada
1742 682892.744 4601011.822 335.290 vaguada 1812 682847.316 4600945.124 340.658 vaguada
1743 682908.027 4601009.148 337.232 vaguada 1813 682855.332 4600944.324 340.235 vaguada
1744 682913.041 4601012.356 337.902 vaguada 1814 682862.044 4600943.809 339.894 vaguada
1745 682920.031 4601016.079 338.675 vaguada 1815 682868.963 4600943.532 339.696 vaguada
1746 682926.322 4601019.275 339.162 vaguada 1816 682875.806 4600943.556 339.871 vaguada
1747 682932.773 4601022.459 339.737 vaguada 1817 682881.711 4600943.093 340.088 vaguada
1748 682939.550 4601025.247 340.320 vaguada 1818 682883.585 4600947.999 339.838 vaguada
1749 682946.106 4601027.392 340.965 vaguada 1819 682884.497 4600953.353 339.243 vaguada
1750 682953.321 4601028.791 341.565 vaguada 1820 682877.353 4600952.394 338.638 vaguada
1751 682960.855 4601029.265 342.135 vaguada 1821 682871.515 4600951.548 338.569 vaguada
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1822 682864.873 4600951.050 338.862 vaguada 1892 682740.407 4601076.070 342.972 vaguada
1823 682857.953 4600951.307 339.172 vaguada 1893 682743.325 4601077.930 342.480 vaguada
1824 682851.851 4600953.086 339.439 vaguada 1894 682746.139 4601075.867 341.909 vaguada
1825 682846.986 4600955.048 339.986 vaguada 1895 682746.513 4601079.815 341.964 vaguada
1826 682843.053 4600952.576 340.418 vaguada 1896 682751.871 4601082.237 341.070 vaguada
1827 682842.674 4600957.752 339.779 vaguada 1897 682757.366 4601085.126 340.267 vaguada
1828 682842.179 4600965.209 339.323 vaguada 1898 682763.385 4601087.841 339.378 vaguada
1829 682843.250 4600972.253 338.647 vaguada 1899 682769.434 4601090.673 338.442 vaguada
1830 682844.216 4600978.965 337.622 vaguada 1900 682775.472 4601093.524 337.438 vaguada
1831 682842.015 4600984.034 336.858 vaguada 1901 682781.129 4601096.328 336.500 vaguada
1832 682837.510 4600988.393 336.433 vaguada 1902 682786.865 4601099.125 335.571 vaguada
1833 682832.411 4600993.086 335.977 vaguada 1903 682792.751 4601102.067 334.734 vaguada
1834 682827.872 4600998.399 335.631 vaguada 1904 682796.919 4601104.039 334.160 vaguada
1835 682832.000 4601000.691 335.429 vaguada 1905 682802.881 4601107.308 333.621 vaguada
1836 682836.727 4600995.457 336.088 vaguada 1906 682809.137 4601109.978 332.876 vaguada
1837 682839.211 4600993.341 336.325 vaguada 1907 682814.869 4601112.849 332.108 vaguada
1838 682843.811 4600990.445 336.487 vaguada 1908 682821.042 4601116.088 331.499 vaguada
1839 682849.084 4600989.086 336.627 vaguada 1909 682827.102 4601119.197 330.918 vaguada
1840 682853.958 4600988.664 336.397 vaguada 1910 682832.410 4601122.140 330.200 vaguada
1841 682859.622 4600988.475 336.362 vaguada 1911 682837.837 4601126.349 329.547 vaguada
1842 682865.890 4600988.335 336.466 vaguada 1912 682843.521 4601130.496 328.973 vaguada
1843 682872.996 4600988.285 336.437 vaguada 1913 682849.264 4601134.312 328.366 vaguada
1844 682878.932 4600988.793 336.421 vaguada 1914 682854.997 4601138.096 327.619 vaguada
1845 682884.798 4600989.372 336.434 vaguada 1915 682860.406 4601142.120 327.018 vaguada
1846 682889.658 4600990.257 336.421 vaguada 1916 682865.275 4601146.172 326.577 vaguada
1847 682894.917 4600991.702 336.480 vaguada 1917 682870.059 4601150.437 326.153 vaguada
1848 682900.453 4600993.919 336.571 vaguada 1918 682874.406 4601155.394 325.563 vaguada
1849 682902.926 4600996.998 336.771 vaguada 1919 682876.828 4601158.670 325.150 vaguada
1850 682902.886 4600996.985 336.768 vaguada 1920 682879.471 4601160.775 324.702 vaguada
1851 682895.695 4600997.429 336.078 vaguada 1921 682882.445 4601165.083 324.298 vaguada
1852 682888.028 4600997.358 335.462 vaguada 1922 682884.904 4601169.108 323.884 vaguada
1853 682882.145 4600997.045 336.063 vaguada 1923 682888.761 4601174.611 323.258 vaguada
1854 682872.445 4600996.870 335.040 vaguada 1924 682892.622 4601177.936 322.722 vaguada
1855 682864.814 4600996.774 334.978 vaguada 1925 682897.642 4601180.156 322.281 vaguada
1856 682857.348 4600996.968 334.978 vaguada 1926 682903.890 4601182.459 322.137 vaguada
1857 682849.577 4600997.717 334.902 vaguada 1927 682910.326 4601183.840 322.206 vaguada
1858 682841.741 4600998.888 334.916 vaguada 1928 682916.416 4601184.833 322.245 vaguada
1859 682835.081 4601000.851 334.908 vaguada 1929 682922.907 4601186.137 322.214 vaguada
1860 682824.486 4601002.926 335.392 vaguada 1930 682929.547 4601187.442 322.269 vaguada
1861 682819.833 4601008.003 335.287 vaguada 1931 682935.707 4601188.376 322.222 vaguada
1862 682814.677 4601013.930 335.371 vaguada 1932 682940.109 4601188.628 322.236 vaguada
1863 682809.959 4601021.158 335.699 vaguada 1933 682929.815 4601202.452 320.236 vaguada
1864 682807.241 4601028.005 335.649 vaguada 1934 682923.179 4601200.327 319.697 vaguada
1865 682807.007 4601034.762 335.262 vaguada 1935 682917.363 4601198.386 319.612 vaguada
1866 682808.263 4601041.090 334.719 vaguada 1936 682911.113 4601197.600 319.638 vaguada
1867 682810.539 4601045.986 334.121 vaguada 1937 682904.455 4601198.314 319.804 vaguada
1868 682813.535 4601052.378 333.476 vaguada 1938 682898.275 4601201.689 320.053 vaguada
1869 682816.959 4601058.456 332.749 vaguada 1939 682893.427 4601207.140 320.040 vaguada
1870 682820.650 4601064.145 331.893 vaguada 1940 682889.633 4601212.975 319.704 vaguada
1871 682823.384 4601070.003 331.227 vaguada 1941 682885.131 4601219.036 319.260 vaguada
1872 682824.948 4601077.420 330.771 vaguada 1942 682879.589 4601223.092 319.049 vaguada
1873 682824.888 4601085.210 330.622 vaguada 1943 682873.542 4601227.024 319.033 vaguada
1874 682822.333 4601092.156 330.922 vaguada 1944 682867.804 4601230.695 319.093 vaguada
1875 682819.116 4601096.170 331.349 vaguada 1945 682864.618 4601232.630 319.183 vaguada
1876 682812.102 4601094.314 332.174 vaguada 1946 682858.011 4601237.040 319.014 vaguada
1877 682805.952 4601092.161 333.036 vaguada 1947 682852.624 4601240.885 318.914 vaguada
1878 682799.661 4601089.725 334.016 vaguada 1948 682846.440 4601246.355 318.683 vaguada
1879 682793.000 4601087.066 335.070 vaguada 1949 682841.588 4601251.324 318.524 vaguada
1880 682786.532 4601084.216 336.102 vaguada 1950 682837.381 4601256.658 318.413 vaguada
1881 682780.359 4601081.687 337.078 vaguada 1951 682833.552 4601262.802 318.352 vaguada
1882 682773.771 4601078.856 338.156 vaguada 1952 682831.371 4601266.032 318.501 vaguada
1883 682767.188 4601076.247 339.083 vaguada 1953 682830.667 4601265.431 318.554 vaguada
1884 682760.566 4601073.468 340.012 vaguada 1954 682824.930 4601262.486 319.404 vaguada
1885 682754.595 4601070.556 341.018 vaguada 1955 682820.061 4601258.914 320.370 vaguada
1886 682748.105 4601066.767 342.009 vaguada 1956 682816.037 4601255.248 321.280 vaguada
1887 682742.595 4601061.989 343.016 vaguada 1957 682812.844 4601250.207 322.232 vaguada
1888 682738.408 4601059.141 343.827 vaguada 1958 682810.562 4601244.485 323.198 vaguada
1889 682736.289 4601063.553 343.881 vaguada 1959 682808.798 4601238.392 324.270 vaguada
1890 682734.734 4601069.180 343.904 vaguada 1960 682807.052 4601232.293 325.425 vaguada
1891 682736.895 4601072.651 343.517 vaguada 1961 682804.920 4601226.220 326.625 vaguada
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1962 682802.038 4601220.362 327.668 vaguada 2032 682853.742 4601314.020 315.419 vaguada
1963 682798.787 4601214.958 328.723 vaguada 2033 682856.851 4601317.007 315.394 vaguada
1964 682795.003 4601209.877 329.646 vaguada 2034 682853.833 4601321.148 314.816 vaguada
1965 682791.510 4601205.289 330.652 vaguada 2035 682847.818 4601317.711 314.333 vaguada
1966 682787.130 4601200.091 331.845 vaguada 2036 682842.397 4601313.346 314.246 vaguada
1967 682782.232 4601196.136 332.864 vaguada 2037 682837.925 4601308.831 314.450 vaguada
1968 682775.609 4601192.955 334.106 vaguada 2038 682833.621 4601303.844 314.873 vaguada
1969 682771.302 4601188.794 335.605 vaguada 2039 682831.702 4601300.109 315.667 vaguada
1970 682767.180 4601184.589 337.134 vaguada 2040 682826.545 4601295.999 315.789 vaguada
1971 682762.036 4601184.756 337.949 vaguada 2041 682823.642 4601302.343 315.286 vaguada
1972 682758.452 4601188.622 338.269 vaguada 2042 682819.623 4601306.695 314.982 vaguada
1973 682762.577 4601189.783 337.288 vaguada 2043 682814.656 4601311.147 314.826 vaguada
1974 682760.719 4601193.759 336.873 vaguada 2044 682809.070 4601316.187 314.636 vaguada
1975 682762.856 4601196.491 336.252 vaguada 2045 682804.161 4601320.845 314.380 vaguada
1976 682765.912 4601193.298 336.007 vaguada 2046 682799.407 4601325.062 314.299 vaguada
1977 682768.824 4601190.553 335.706 vaguada 2047 682794.066 4601328.850 314.556 vaguada
1978 682771.846 4601192.185 334.780 vaguada 2048 682790.632 4601331.146 314.674 vaguada
1979 682769.290 4601196.128 334.983 vaguada 2049 682785.531 4601333.673 314.572 vaguada
1980 682767.072 4601199.899 334.995 vaguada 2050 682780.931 4601332.726 315.189 vaguada
1981 682769.930 4601204.304 334.045 vaguada 2051 682776.554 4601330.490 315.929 vaguada
1982 682775.156 4601201.493 333.597 vaguada 2052 682770.963 4601327.187 316.803 vaguada
1983 682781.288 4601199.548 332.785 vaguada 2053 682767.145 4601324.567 317.526 vaguada
1984 682783.860 4601201.403 332.237 vaguada 2054 682763.657 4601322.207 318.239 vaguada
1985 682779.096 4601207.417 332.381 vaguada 2055 682759.406 4601319.051 319.184 vaguada
1986 682775.066 4601211.551 332.625 vaguada 2056 682755.468 4601316.072 320.020 vaguada
1987 682778.655 4601216.102 331.498 vaguada 2057 682750.276 4601312.300 320.838 vaguada
1988 682784.278 4601211.674 331.086 vaguada 2058 682744.695 4601308.013 321.760 vaguada
1989 682789.687 4601208.514 330.557 vaguada 2059 682739.658 4601303.946 323.010 vaguada
1990 682793.831 4601212.728 329.609 vaguada 2060 682734.869 4601300.934 323.687 vaguada
1991 682787.821 4601217.414 329.909 vaguada 2061 682730.257 4601297.104 325.000 vaguada
1992 682782.039 4601221.417 330.343 vaguada 2062 682724.874 4601292.993 326.054 vaguada
1993 682785.255 4601227.453 329.149 vaguada 2063 682719.399 4601289.279 326.872 vaguada
1994 682791.723 4601223.967 328.597 vaguada 2064 682712.964 4601286.851 327.714 vaguada
1995 682797.906 4601220.405 328.232 vaguada 2065 682706.226 4601287.245 328.418 vaguada
1996 682800.186 4601225.538 327.288 vaguada 2066 682701.723 4601290.723 328.677 vaguada
1997 682794.135 4601230.656 327.455 vaguada 2067 682698.695 4601296.805 328.688 vaguada
1998 682788.783 4601234.765 327.520 vaguada 2068 682698.551 4601303.529 328.222 vaguada
1999 682791.929 4601241.182 326.285 vaguada 2069 682700.987 4601309.028 327.667 vaguada
2000 682800.044 4601238.077 325.477 vaguada 2070 682701.602 4601303.766 327.781 vaguada
2001 682805.538 4601239.424 324.612 vaguada 2071 682702.794 4601298.565 328.069 vaguada
2002 682799.574 4601243.676 324.985 vaguada 2072 682706.863 4601293.560 327.905 vaguada
2003 682794.242 4601247.302 325.036 vaguada 2073 682711.512 4601290.989 327.497 vaguada
2004 682797.491 4601253.301 324.026 vaguada 2074 682716.428 4601292.607 326.954 vaguada
2005 682805.992 4601250.459 323.165 vaguada 2075 682712.855 4601298.080 326.547 vaguada
2006 682810.418 4601250.369 322.503 vaguada 2076 682710.603 4601301.919 326.600 vaguada
2007 682804.976 4601255.025 323.005 vaguada 2077 682708.000 4601305.424 326.826 vaguada
2008 682801.397 4601259.457 322.958 vaguada 2078 682705.074 4601308.694 327.185 vaguada
2009 682804.842 4601264.311 322.253 vaguada 2079 682703.837 4601313.636 327.067 vaguada
2010 682810.288 4601261.130 321.702 vaguada 2080 682707.901 4601310.611 326.575 vaguada
2011 682815.173 4601258.648 321.104 vaguada 2081 682713.214 4601306.222 325.980 vaguada
2012 682811.630 4601264.184 321.244 vaguada 2082 682717.627 4601302.639 325.602 vaguada
2013 682808.492 4601268.927 321.346 vaguada 2083 682722.693 4601298.758 325.587 vaguada
2014 682811.624 4601271.553 320.443 vaguada 2084 682726.450 4601299.936 325.111 vaguada
2015 682816.059 4601267.453 320.177 vaguada 2085 682722.728 4601305.694 324.649 vaguada
2016 682819.655 4601264.294 319.946 vaguada 2086 682719.522 4601310.407 324.625 vaguada
2017 682817.815 4601269.747 319.653 vaguada 2087 682715.541 4601315.559 324.908 vaguada
2018 682815.356 4601275.536 319.066 vaguada 2088 682711.270 4601320.756 325.235 vaguada
2019 682820.975 4601271.689 318.929 vaguada 2089 682707.779 4601317.634 326.117 vaguada
2020 682825.598 4601266.877 318.938 vaguada 2090 682713.731 4601323.021 324.615 vaguada
2021 682829.278 4601266.892 318.580 vaguada 2091 682718.399 4601318.309 324.167 vaguada
2022 682825.270 4601273.544 318.301 vaguada 2092 682723.818 4601313.667 323.762 vaguada
2023 682821.840 4601279.145 318.034 vaguada 2093 682728.582 4601309.299 323.579 vaguada
2024 682821.137 4601281.654 317.571 vaguada 2094 682733.570 4601304.973 323.550 vaguada
2025 682823.237 4601284.714 317.122 vaguada 2095 682731.156 4601311.384 322.961 vaguada
2026 682826.055 4601290.749 316.452 vaguada 2096 682726.804 4601317.082 322.992 vaguada
2027 682829.750 4601295.602 315.728 vaguada 2097 682721.629 4601322.873 323.269 vaguada
2028 682833.696 4601300.114 315.632 vaguada 2098 682718.259 4601326.783 323.583 vaguada
2029 682838.236 4601303.349 315.617 vaguada 2099 682722.667 4601330.203 322.688 vaguada
2030 682842.925 4601307.204 315.479 vaguada 2100 682727.551 4601325.316 322.261 vaguada
2031 682848.688 4601311.345 315.546 vaguada 2101 682730.761 4601321.938 321.966 vaguada
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2102 682735.062 4601318.022 321.877 vaguada 2172 682680.893 4601533.697 303.312 vaguada
2103 682739.029 4601314.535 321.854 vaguada 2173 682677.851 4601535.338 303.196 vaguada
2104 682743.307 4601311.308 321.814 vaguada 2174 682671.076 4601538.277 303.047 vaguada
2105 682746.582 4601313.804 321.277 vaguada 2175 682664.311 4601541.219 302.970 vaguada
2106 682743.545 4601317.690 321.004 vaguada 2176 682657.883 4601543.712 302.838 vaguada
2107 682740.379 4601321.292 320.939 vaguada 2177 682651.082 4601546.117 302.709 vaguada
2108 682736.491 4601325.957 320.964 vaguada 2178 682644.284 4601548.254 302.548 vaguada
2109 682732.824 4601330.131 321.149 vaguada 2179 682637.831 4601550.169 302.413 vaguada
2110 682727.663 4601334.522 321.628 vaguada 2180 682631.066 4601552.034 302.224 vaguada
2111 682733.436 4601339.294 320.551 vaguada 2181 682624.172 4601554.007 302.100 vaguada
2112 682738.436 4601334.501 320.071 vaguada 2182 682617.765 4601556.650 302.039 vaguada
2113 682743.771 4601329.837 319.768 vaguada 2183 682611.812 4601559.858 301.676 vaguada
2114 682749.429 4601324.350 319.685 vaguada 2184 682605.598 4601563.446 301.517 vaguada
2115 682754.606 4601319.544 319.798 vaguada 2185 682599.313 4601567.420 301.201 vaguada
2116 682760.381 4601323.195 318.801 vaguada 2186 682593.542 4601571.492 300.960 vaguada
2117 682754.998 4601328.986 318.562 vaguada 2187 682587.303 4601575.507 300.652 vaguada
2118 682750.182 4601334.497 318.607 vaguada 2188 682580.554 4601578.805 300.501 vaguada
2119 682745.882 4601339.233 318.784 vaguada 2189 682574.003 4601581.173 300.265 vaguada
2120 682739.613 4601345.072 319.226 vaguada 2190 682566.972 4601583.462 300.030 vaguada
2121 682744.194 4601349.119 318.207 vaguada 2191 682559.993 4601585.478 299.753 vaguada
2122 682749.943 4601344.207 317.746 vaguada 2192 682553.242 4601587.272 299.540 vaguada
2123 682755.360 4601338.572 317.585 vaguada 2193 682545.896 4601588.894 299.341 vaguada
2124 682760.101 4601333.847 317.402 vaguada 2194 682538.878 4601590.266 299.302 vaguada
2125 682765.350 4601328.849 317.612 vaguada 2195 682532.406 4601591.096 299.231 vaguada
2126 682771.284 4601330.574 316.733 vaguada 2196 682525.242 4601592.709 299.226 vaguada
2127 682766.163 4601337.677 316.326 vaguada 2197 682517.322 4601593.971 299.091 vaguada
2128 682761.875 4601343.343 316.310 vaguada 2198 682512.650 4601595.202 299.104 vaguada
2129 682756.601 4601349.122 316.592 vaguada 2199 682509.843 4601599.957 298.834 vaguada
2130 682750.409 4601355.445 316.648 vaguada 2200 682511.403 4601607.244 298.818 vaguada
2131 682753.829 4601361.181 315.667 vaguada 2201 682855.254 4601324.230 314.659 vaguada
2132 682759.265 4601356.371 315.514 vaguada 2202 682850.070 4601329.382 314.503 vaguada
2133 682763.931 4601351.831 315.245 vaguada 2203 682844.890 4601333.612 314.152 vaguada
2134 682768.286 4601348.179 315.078 vaguada 2204 682839.079 4601337.630 313.860 vaguada
2135 682774.067 4601342.705 314.946 vaguada 2205 682832.841 4601341.624 313.357 vaguada
2136 682780.462 4601337.925 314.885 vaguada 2206 682827.635 4601345.911 312.840 vaguada
2137 682777.225 4601345.766 314.411 vaguada 2207 682822.644 4601350.510 312.666 vaguada
2138 682773.458 4601352.121 314.261 vaguada 2208 682817.900 4601357.088 312.325 vaguada
2139 682769.059 4601357.798 314.127 vaguada 2209 682814.023 4601363.692 312.133 vaguada
2140 682764.835 4601363.814 314.027 vaguada 2210 682810.726 4601370.597 312.066 vaguada
2141 682759.931 4601370.499 314.052 vaguada 2211 682816.079 4601374.601 313.064 vaguada
2142 682755.307 4601363.485 315.336 vaguada 2212 682822.048 4601376.239 313.954 vaguada
2143 682757.720 4601373.698 313.688 vaguada 2213 682828.263 4601377.375 314.962 vaguada
2144 682755.708 4601379.731 313.300 vaguada 2214 682836.141 4601378.485 316.007 vaguada
2145 682750.971 4601384.696 313.778 vaguada 2215 682843.786 4601379.569 317.393 vaguada
2146 682745.820 4601389.516 314.212 vaguada 2216 682853.845 4601380.178 319.306 vaguada
2147 682740.630 4601395.291 314.737 vaguada 2217 682856.831 4601380.083 319.834 vaguada
2148 682737.054 4601401.308 314.797 vaguada 2218 682861.219 4601380.483 320.608 vaguada
2149 682734.568 4601408.901 314.475 vaguada 2219 682867.369 4601379.569 321.640 vaguada
2150 682733.621 4601415.936 313.996 vaguada 2220 682875.503 4601379.165 322.927 vaguada
2151 682734.111 4601422.450 313.214 vaguada 2221 682879.610 4601379.494 323.451 vaguada
2152 682736.195 4601428.346 312.192 vaguada 2222 682883.550 4601379.874 324.022 vaguada
2153 682739.367 4601434.167 311.007 vaguada 2223 682889.558 4601380.849 324.888 vaguada
2154 682743.115 4601439.240 309.765 vaguada 2224 682895.455 4601382.197 325.859 vaguada
2155 682747.193 4601443.531 308.773 vaguada 2225 682901.168 4601383.654 326.804 vaguada
2156 682745.550 4601449.987 308.110 vaguada 2226 682905.598 4601384.741 327.510 vaguada
2157 682744.406 4601456.127 307.229 vaguada 2227 682910.355 4601386.034 328.350 vaguada
2158 682742.197 4601463.040 307.055 vaguada 2228 682916.463 4601387.691 329.514 vaguada
2159 682740.375 4601469.509 306.533 vaguada 2229 682922.315 4601388.544 330.853 vaguada
2160 682737.825 4601476.252 306.347 vaguada 2230 682927.491 4601389.543 331.834 vaguada
2161 682734.172 4601482.671 306.118 vaguada 2231 682932.000 4601392.696 332.468 vaguada
2162 682729.782 4601488.189 306.094 vaguada 2232 682932.263 4601399.006 333.069 vaguada
2163 682725.099 4601493.499 305.901 vaguada 2233 682927.938 4601402.217 332.823 vaguada
2164 682719.652 4601499.383 305.685 vaguada 2234 682926.518 4601396.752 332.155 vaguada
2165 682714.930 4601504.633 305.546 vaguada 2235 682923.052 4601400.648 331.738 vaguada
2166 682710.295 4601509.677 305.201 vaguada 2236 682920.354 4601399.901 331.134 vaguada
2167 682705.405 4601514.552 304.869 vaguada 2237 682916.957 4601398.660 330.321 vaguada
2168 682700.394 4601519.354 304.546 vaguada 2238 682917.473 4601393.313 329.944 vaguada
2169 682695.338 4601523.849 304.112 vaguada 2239 682913.454 4601391.950 329.305 vaguada
2170 682692.892 4601525.872 303.883 vaguada 2240 682910.128 4601396.880 328.987 vaguada
2171 682687.143 4601530.319 303.470 vaguada 2241 682909.313 4601391.276 328.552 vaguada
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2242 682904.608 4601395.468 327.983 vaguada 2312 682830.498 4601462.809 316.126 vaguada
2243 682902.925 4601389.576 327.457 vaguada 2313 682826.068 4601465.253 315.288 vaguada
2244 682897.586 4601393.379 326.773 vaguada 2314 682822.346 4601467.708 314.741 vaguada
2245 682896.335 4601387.931 326.353 vaguada 2315 682818.054 4601470.397 314.105 vaguada
2246 682891.572 4601391.617 325.666 vaguada 2316 682812.872 4601474.145 313.367 vaguada
2247 682890.080 4601386.608 325.290 vaguada 2317 682808.570 4601477.633 312.863 vaguada
2248 682886.442 4601390.939 324.976 vaguada 2318 682805.049 4601479.985 312.266 vaguada
2249 682884.127 4601385.857 324.466 vaguada 2319 682802.921 4601482.646 312.091 vaguada
2250 682879.487 4601389.610 323.769 vaguada 2320 682802.394 4601485.607 311.840 vaguada
2251 682876.706 4601384.887 323.271 vaguada 2321 682807.138 4601487.275 312.409 vaguada
2252 682873.236 4601389.399 322.830 vaguada 2322 682826.861 4601508.215 316.697 vaguada
2253 682870.382 4601384.985 322.322 vaguada 2323 683179.070 4601305.068 362.147 re
2254 682867.216 4601389.267 321.768 vaguada 2324 683179.282 4601293.846 360.643 re
2255 682863.809 4601385.122 321.300 vaguada 2325 683172.900 4601281.872 358.591 re
2256 682861.155 4601389.399 320.852 vaguada 2326 683164.721 4601275.641 355.426 re
2257 682858.619 4601385.181 320.414 vaguada 2327 683155.132 4601268.710 351.454 re
2258 682855.883 4601389.326 319.986 vaguada 2328 683148.534 4601272.294 352.214 re
2259 682853.948 4601385.358 319.638 vaguada 2329 683140.652 4601262.408 353.557 re
2260 682850.970 4601389.436 319.211 vaguada 2330 683134.565 4601257.043 353.280 re
2261 682847.131 4601385.128 318.514 vaguada 2331 683125.906 4601250.701 355.673 re
2262 682844.211 4601389.431 318.111 vaguada 2332 683115.215 4601248.203 355.682 re
2263 682840.880 4601385.168 317.444 vaguada 2333 683103.119 4601250.195 352.292 re
2264 682837.953 4601389.168 316.983 vaguada 2334 683094.389 4601248.203 347.856 re
2265 682834.588 4601384.403 316.479 vaguada 2335 683084.787 4601235.635 345.968 re
2266 682832.017 4601389.082 316.095 vaguada 2336 683075.454 4601229.666 344.731 re
2267 682828.641 4601384.571 315.511 vaguada 2337 683092.112 4601222.733 346.141 re
2268 682825.665 4601389.714 315.329 vaguada 2338 683106.407 4601231.881 348.551 re
2269 682822.264 4601389.912 314.836 vaguada 2339 683108.807 4601265.878 346.294 re
2270 682822.532 4601384.870 314.686 vaguada 2340 683118.449 4601267.420 347.487 re
2271 682822.095 4601380.292 314.304 vaguada 2341 683126.362 4601270.405 347.912 re
2272 682818.649 4601384.986 314.129 vaguada 2342 683136.494 4601276.775 349.828 re
2273 682816.473 4601389.825 314.047 vaguada 2343 683146.039 4601282.851 348.524 re
2274 682811.277 4601390.796 313.361 vaguada 2344 683152.319 4601292.225 349.496 re
2275 682813.461 4601385.027 313.562 vaguada 2345 683151.875 4601299.176 349.291 re
2276 682815.668 4601379.878 313.466 vaguada 2346 683151.696 4601306.289 349.746 re
2277 682815.215 4601374.886 312.926 vaguada 2347 683148.238 4601311.422 348.671 re
2278 682809.379 4601374.003 311.993 vaguada 2348 683140.011 4601319.128 346.523 re
2279 682807.240 4601379.090 311.892 vaguada 2349 683138.658 4601329.441 347.432 re
2280 682805.117 4601383.637 311.765 vaguada 2350 683141.783 4601337.782 346.878 re
2281 682802.457 4601389.112 311.481 vaguada 2351 683144.575 4601347.123 347.511 re
2282 682799.394 4601393.751 311.152 vaguada 2352 683140.124 4601349.602 347.390 re
2283 682795.549 4601398.560 310.775 vaguada 2353 683139.582 4601361.576 347.077 re
2284 682792.422 4601402.481 310.397 vaguada 2354 683131.544 4601357.770 343.143 re
2285 682789.331 4601406.669 310.192 vaguada 2355 683131.504 4601348.489 342.717 re
2286 682785.984 4601411.801 310.014 vaguada 2356 683135.228 4601345.402 343.738 re
2287 682782.910 4601417.687 309.844 vaguada 2357 683134.714 4601337.488 344.496 re
2288 682780.335 4601423.847 309.521 vaguada 2358 683121.184 4601332.142 342.765 re
2289 682777.629 4601430.515 309.276 vaguada 2359 683110.119 4601327.247 340.332 re
2290 682776.548 4601434.193 309.232 vaguada 2360 683099.523 4601324.519 340.433 re
2291 682777.016 4601438.417 309.530 vaguada 2361 683090.957 4601324.731 340.345 re
2292 682780.586 4601442.878 309.845 vaguada 2362 683086.542 4601318.198 341.989 re
2293 682783.675 4601446.947 310.370 vaguada 2363 683078.062 4601318.748 339.984 re
2294 682787.404 4601450.577 310.709 vaguada 2364 683072.190 4601318.614 338.997 re
2295 682791.667 4601451.987 311.263 vaguada 2365 683090.059 4601314.104 341.054 re
2296 682796.454 4601452.119 312.058 vaguada 2366 683100.901 4601316.130 339.474 re
2297 682801.794 4601452.158 312.782 vaguada 2367 683108.186 4601319.821 339.889 re
2298 682807.296 4601451.375 313.394 vaguada 2368 683115.346 4601317.940 340.743 re
2299 682812.505 4601449.827 314.203 vaguada 2369 683125.163 4601320.792 342.329 re
2300 682817.984 4601447.232 314.982 vaguada 2370 683138.617 4601318.690 346.055 re
2301 682822.541 4601444.840 315.759 vaguada 2371 683145.175 4601309.418 347.210 re
2302 682826.546 4601442.535 316.530 vaguada 2372 683139.356 4601297.821 345.167 re
2303 682831.879 4601439.630 317.447 vaguada 2373 683130.351 4601289.907 345.466 re
2304 682838.123 4601437.204 318.474 vaguada 2374 683126.267 4601286.493 346.638 re
2305 682843.908 4601437.174 319.211 vaguada 2375 683119.857 4601277.967 344.519 re
2306 682849.332 4601438.600 319.944 vaguada 2376 683119.534 4601267.489 347.552 re
2307 682849.976 4601443.985 319.809 vaguada 2377 683106.359 4601272.082 343.297 re
2308 682847.207 4601446.935 319.259 vaguada 2378 683099.760 4601272.752 343.418 re
2309 682843.867 4601449.881 318.318 vaguada 2379 683099.427 4601279.576 339.765 re
2310 682839.751 4601455.425 317.834 vaguada 2380 683087.088 4601279.931 338.320 re
2311 682835.364 4601459.360 316.951 vaguada 2381 683085.145 4601271.436 340.773 re
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2382 683076.659 4601282.047 336.922 re 2452 682932.502 4601219.158 323.251 re
2383 683052.261 4601283.000 335.627 re 2453 682929.409 4601224.614 322.715 re
2384 683037.243 4601290.824 333.664 re 2454 682930.006 4601232.562 322.932 re
2385 683032.135 4601301.733 331.108 re 2455 682923.710 4601237.915 322.472 re
2386 683023.733 4601303.349 333.372 re 2456 682932.906 4601242.697 325.102 re
2387 683019.238 4601288.915 338.452 re 2457 682940.548 4601246.906 326.942 re
2388 683028.667 4601280.104 339.802 re 2458 682948.332 4601246.176 327.964 re
2389 683035.411 4601272.189 341.486 re 2459 682953.787 4601246.663 329.215 re
2390 683015.604 4601276.463 342.039 re 2460 682959.756 4601254.630 331.846 re
2391 683004.333 4601277.097 341.984 re 2461 682962.880 4601244.253 331.020 re
2392 682991.106 4601274.522 340.153 re 2462 682956.342 4601234.575 329.563 re
2393 682985.975 4601291.252 332.034 re 2463 682941.870 4601235.909 326.204 re
2394 682991.375 4601302.648 329.072 re 2464 682934.013 4601234.156 324.285 re
2395 682980.168 4601304.059 327.683 re 2465 682918.043 4601246.095 323.263 re
2396 682973.673 4601311.458 325.929 re 2466 682913.817 4601252.851 321.959 re
2397 682968.133 4601298.913 331.939 re 2467 682910.253 4601258.592 322.072 re
2398 682953.266 4601300.045 332.842 re 2468 682924.840 4601260.821 325.623 re
2399 682948.784 4601298.431 333.514 re 2469 682933.716 4601263.747 327.974 re
2400 682945.138 4601305.510 329.591 re 2470 682937.683 4601264.450 328.914 re
2401 682941.928 4601300.863 329.783 re 2471 682938.528 4601258.466 329.802 re
2402 682936.052 4601308.190 324.529 re 2472 682935.874 4601253.066 329.356 re
2403 682928.246 4601305.498 325.722 re 2473 682926.972 4601249.274 328.256 re
2404 682920.043 4601305.010 326.827 re 2474 682945.649 4601255.971 330.719 re
2405 682914.080 4601299.969 325.663 re 2475 682952.563 4601264.083 335.815 re
2406 682910.415 4601305.101 322.406 re 2476 682960.021 4601269.547 338.442 re
2407 682899.718 4601303.897 322.895 re 2477 682948.892 4601271.439 336.269 re
2408 682887.623 4601296.789 323.055 re 2478 682938.461 4601278.462 336.088 re
2409 682886.626 4601291.745 323.212 re 2479 682927.676 4601279.460 333.826 re
2410 682881.817 4601290.564 322.256 re 2480 682921.176 4601275.811 330.743 re
2411 682884.367 4601284.426 324.520 re 2481 682924.005 4601270.523 328.033 re
2412 682885.456 4601280.070 324.510 re 2482 682918.788 4601268.027 327.701 re
2413 682891.290 4601274.625 324.934 re 2483 682915.556 4601270.602 329.314 re
2414 682895.890 4601272.591 324.507 re 2484 682909.931 4601268.514 326.844 re
2415 682900.589 4601265.543 324.109 re 2485 682895.147 4601272.277 324.127 re
2416 682905.052 4601265.323 325.538 re 2486 682892.340 4601265.304 320.233 re
2417 682910.440 4601265.549 324.917 re 2487 683049.176 4601076.152 335.744
2418 682916.349 4601270.043 329.025 re 2488 683044.060 4601060.096 343.474
2419 682912.175 4601278.808 331.664 re 2489 683037.783 4601040.587 348.118
2420 682906.406 4601272.691 329.370 re 2490 683028.503 4601026.557 355.158
2421 682901.851 4601280.205 329.710 re 2491 683016.202 4601035.555 354.586
2422 682900.569 4601284.826 330.549 re 2492 683005.120 4601039.734 353.410
2423 682891.157 4601281.375 327.483 re 2493 683007.201 4601044.778 352.867
2424 682885.266 4601287.193 324.717 re 2494 683000.804 4601047.257 352.246
2425 682907.887 4601286.615 331.789 re 2495 682998.739 4601042.960 352.341
2426 682919.303 4601283.059 333.311 re 2496 682993.935 4601049.796 351.366
2427 682931.224 4601285.401 336.712 re 2497 682995.844 4601054.465 350.988
2428 682940.895 4601285.279 337.527 re 2498 682997.959 4601061.796 349.184
2429 682952.866 4601284.471 339.967 re 2499 682988.158 4601045.326 349.991
2430 682959.949 4601279.012 341.200 re 2500 682990.429 4601039.178 348.395
2431 682968.928 4601274.576 341.770 re 2501 682986.781 4601036.571 345.999
2432 682978.454 4601270.186 342.427 re 2502 682971.062 4601041.670 350.162
2433 682992.591 4601271.243 341.128 re 2503 682955.424 4601048.083 351.596
2434 683007.714 4601270.723 344.490 re 2504 682939.196 4601057.025 354.076
2435 683004.543 4601282.556 339.240 re 2505 682957.272 4601061.139 358.431
2436 683002.429 4601291.996 335.046 re 2506 682961.073 4601062.300 358.629
2437 682992.528 4601292.166 333.211 re 2507 682966.521 4601060.727 358.121
2438 682992.527 4601301.176 329.586 re 2508 682972.521 4601061.736 357.077
2439 682984.294 4601299.593 328.929 re 2509 682977.777 4601054.814 353.836
2440 682975.813 4601289.657 333.318 re 2510 682986.209 4601063.352 352.047
2441 682974.154 4601284.276 336.499 re 2511 682990.515 4601072.336 347.941
2442 682982.474 4601276.327 340.345 re 2512 683001.287 4601068.177 346.098
2443 682974.596 4601267.205 341.719 re 2513 683012.391 4601062.038 344.092
2444 682979.677 4601255.430 339.706 re 2514 683022.686 4601058.310 344.823
2445 682977.931 4601244.776 337.098 re 2515 683035.721 4601055.470 345.336
2446 682976.443 4601231.223 335.663 re 2516 683037.904 4601061.928 343.411
2447 682967.225 4601223.718 334.859 re 2517 683031.113 4601072.258 337.879
2448 682959.346 4601226.248 332.432 re 2518 683035.547 4601081.833 334.178
2449 682949.987 4601230.091 330.328 re 2519 683030.990 4601085.497 333.946
2450 682940.597 4601227.287 328.795 re 2520 683026.086 4601091.657 335.471
2451 682935.133 4601220.501 325.359 re 2521 683020.029 4601091.446 337.139
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2522 683017.301 4601083.634 338.874 2592 682980.928 4601079.456 346.016
2523 683011.392 4601084.146 339.028 2593 682974.209 4601084.518 343.322
2524 683005.607 4601071.832 343.974 2594 682968.593 4601093.234 342.187
2525 682999.399 4601083.290 339.212 2595 682964.052 4601097.932 341.759
2526 683006.937 4601090.362 335.676 2596 682955.636 4601103.234 341.896
2527 683006.855 4601097.093 331.903 2597 682949.221 4601112.167 339.452
2528 683000.648 4601099.430 332.299 2598 682939.939 4601126.420 336.794
2529 683000.224 4601105.303 329.922 2599 682945.351 4601096.130 342.353
2530 682990.019 4601108.564 329.942 2600 682947.821 4601085.242 346.887
2531 682982.474 4601102.474 332.989 2601 682957.042 4601076.305 351.335
2532 682975.267 4601110.777 331.724 2602 682973.164 4601072.361 350.955
2533 682966.530 4601122.685 330.196 2603 682959.579 4601084.226 349.213
2534 682957.576 4601129.601 330.771 2604 682944.793 4601075.551 348.117
2535 682947.175 4601129.885 334.751 2605 682939.726 4601065.697 351.031
2536 682936.068 4601132.882 334.757 2606 682949.614 4601124.280 335.797
2537 682924.531 4601144.800 330.397 2607 682945.747 4601140.195 330.724
2538 682926.041 4601130.933 332.189 2608 682938.235 4601146.219 328.253
2539 682938.106 4601123.481 336.707 2609 682927.370 4601150.299 327.564
2540 682937.387 4601116.030 337.251 2610 682913.940 4601170.862 322.683
2541 682942.864 4601107.102 338.015 2611 682893.627 4601150.472 323.868
2542 682936.140 4601097.729 338.400 2612 682869.004 4601128.847 326.884
2543 682932.785 4601108.299 333.973 2613 682855.740 4601103.478 327.933
2544 682923.459 4601117.705 330.753 2614 682846.341 4601081.225 329.271
2545 682920.045 4601122.910 329.416 2615 682843.598 4601066.527 330.268
2546 682906.999 4601113.871 328.460 2616 682827.451 4601066.536 331.172
2547 682903.706 4601108.987 329.553 2617 682824.728 4601060.872 331.920
2548 682907.988 4601099.205 332.911 2618 682819.352 4601052.784 332.926
2549 682914.043 4601092.592 335.347 2619 682829.628 4601052.403 331.415
2550 682929.287 4601091.429 337.153 2620 682835.456 4601058.355 331.519
2551 682937.304 4601084.802 341.154 2621 682856.767 4601066.358 330.164
2552 682928.341 4601078.109 342.559 2622 682857.900 4601055.453 330.997
2553 682915.704 4601081.863 340.785 2623 682858.867 4601047.046 331.683
2554 682905.667 4601084.822 339.617 2624 682859.451 4601039.970 332.189
2555 682898.021 4601083.815 342.608 2625 682838.061 4601043.913 332.485
2556 682895.374 4601074.715 346.381 2626 682817.559 4601048.586 333.194
2557 682901.078 4601066.849 346.667 2627 682814.750 4601042.523 333.726
2558 682889.404 4601060.117 341.747 2628 682830.849 4601031.704 332.810
2559 682887.485 4601064.321 339.179 2629 682849.217 4601024.874 332.964
2560 682880.956 4601065.706 335.703 2630 682864.709 4601021.844 333.322
2561 682877.082 4601076.702 335.605 2631 682883.035 4601012.602 334.735
2562 682879.483 4601084.974 334.816 2632 682862.521 4601014.344 334.494
2563 682892.146 4601095.515 335.356 2633 682845.882 4601016.000 334.403
2564 682897.283 4601098.761 335.062 2634 682832.409 4601020.246 334.296
2565 682873.975 4601066.720 333.371 2635 682812.043 4601034.871 335.250
2566 682869.158 4601052.918 335.440 2636 682832.630 4601000.859 335.272
2567 682872.765 4601044.949 337.512 2637 682917.834 4600994.741 337.891
2568 682881.745 4601028.407 338.353 2638 682949.189 4601013.492 340.372
2569 682892.545 4601021.011 337.821 2639 682974.091 4601018.376 342.476
2570 682918.082 4601027.703 344.574 2640 682996.182 4601016.745 344.501
2571 682941.608 4601041.334 346.008 2641 683021.313 4601003.985 346.952
2572 682925.439 4601044.270 353.557 2642 683013.217 4600990.141 349.927
2573 682917.048 4601042.079 353.103 2643 683006.903 4600985.044 354.066
2574 682911.903 4601036.800 353.050 2644 683001.255 4600973.917 357.522
2575 682905.462 4601032.843 350.994 2645 683007.115 4600973.585 357.397
2576 682896.064 4601041.163 351.852 2646 682994.144 4600962.187 360.561
2577 682895.218 4601047.787 350.539 2647 682987.712 4600950.002 361.691
2578 682907.559 4601058.385 351.266 2648 682989.245 4600942.454 362.331
2579 682914.702 4601063.824 351.004 2649 682989.476 4600959.289 360.391
2580 682925.756 4601060.603 353.075 2650 682983.397 4600966.657 360.141
2581 682936.955 4601056.048 354.054 2651 682976.219 4600970.059 358.701
2582 682936.932 4601052.632 353.465 2652 682965.264 4600975.962 357.166
2583 682925.164 4601051.660 357.194 2653 682964.713 4600978.376 356.575
2584 682915.792 4601050.221 357.035 2654 682968.848 4600978.750 356.857
2585 682909.401 4601045.595 357.336 2655 682974.658 4600974.181 357.696
2586 682904.312 4601040.931 356.304 2656 682987.040 4600977.945 356.386
2587 682946.426 4601059.741 355.242 2657 682996.897 4600978.881 355.861
2588 682954.133 4601069.129 354.118 2658 683004.192 4600982.796 355.479
2589 682961.258 4601071.852 353.917 2659 682998.338 4600988.977 352.043
2590 682974.879 4601067.193 354.162 2660 682983.768 4600985.392 351.793
2591 682986.463 4601067.393 350.883 2661 682973.326 4600984.995 352.750
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2662 682962.398 4600983.328 352.888 2732 682772.428 4600928.410 356.149
2663 682957.778 4600979.488 352.627 2733 682774.099 4600922.522 356.334
2664 682956.084 4600982.000 350.245 2734 682785.189 4600933.103 352.885
2665 682950.876 4600983.525 347.897 2735 682792.527 4600940.306 350.837
2666 682949.169 4600978.249 346.754 2736 682806.054 4600942.036 347.536
2667 682940.467 4600980.461 341.355 2737 682808.327 4600960.630 350.758
2668 682950.763 4600967.821 344.789 2738 682811.233 4600968.906 351.808
2669 682956.478 4600961.390 346.147 2739 682819.193 4600970.736 348.903
2670 682960.988 4600953.791 347.747 2740 682825.018 4600974.444 346.189
2671 682970.166 4600949.876 350.348 2741 682814.958 4600981.481 346.039
2672 682973.942 4600940.786 352.458 2742 682806.517 4600977.786 350.740
2673 682976.952 4600932.890 354.365 2743 682806.621 4600973.190 352.578
2674 682966.679 4600928.585 354.553 2744 682800.238 4600969.363 355.890
2675 682964.080 4600935.541 352.187 2745 682790.973 4600968.605 357.706
2676 682954.956 4600938.274 352.890 2746 682778.569 4600968.193 360.327
2677 682959.146 4600942.005 349.713 2747 682770.710 4600969.896 362.380
2678 682953.172 4600946.173 348.027 2748 682763.892 4600973.748 365.217
2679 682942.086 4600950.527 345.846 2749 682753.011 4600974.964 368.150
2680 682935.209 4600956.449 343.620 2750 682744.781 4600976.503 370.927
2681 682930.873 4600962.690 341.742 2751 682737.183 4600978.745 372.302
2682 682924.270 4600962.208 341.866 2752 682739.814 4600968.517 370.197
2683 682918.606 4600968.560 340.151 2753 682740.736 4600957.570 368.489
2684 682913.275 4600957.735 345.806 2754 682738.861 4600946.676 369.727
2685 682911.137 4600952.142 348.947 2755 682733.372 4600935.871 371.633
2686 682906.632 4600946.474 349.543 2756 682732.881 4600923.218 368.431
2687 682912.596 4600944.168 351.550 2757 682744.995 4600931.710 367.347
2688 682921.733 4600940.405 353.367 2758 682757.349 4600936.086 362.264
2689 682925.797 4600938.334 355.657 2759 682759.410 4600923.974 360.639
2690 682931.052 4600932.739 357.771 2760 682762.536 4600944.667 361.100
2691 682937.977 4600929.183 359.846 2761 682776.710 4600945.072 355.597
2692 682944.528 4600923.427 362.891 2762 682777.010 4600951.874 355.487
2693 682935.702 4600914.734 359.344 2763 682784.696 4600954.255 355.529
2694 682925.042 4600926.280 353.211 2764 682794.293 4600963.803 356.204
2695 682917.655 4600931.357 350.354 2765 682774.336 4600956.924 358.508
2696 682911.514 4600934.065 348.133 2766 682769.698 4600953.275 357.635
2697 682902.363 4600937.953 345.513 2767 682760.535 4600954.233 360.873
2698 682894.498 4600939.392 342.673 2768 682756.681 4600963.207 363.378
2699 682896.404 4600933.491 343.242 2769 682747.301 4600964.404 367.033
2700 682893.183 4600925.043 343.722 2770 682719.979 4600929.189 370.199
2701 682890.403 4600919.650 343.678 2771 682704.820 4600925.582 370.702
2702 682900.931 4600928.051 345.742 2772 682710.593 4600939.366 364.729
2703 682909.150 4600930.586 348.004 2773 682710.974 4600947.036 361.411
2704 682915.888 4600927.098 351.060 2774 682726.646 4600957.904 364.427
2705 682915.846 4600911.319 360.369 2775 682740.177 4600990.972 368.615
2706 682904.750 4600913.014 353.528 2776 682746.101 4601001.578 363.373
2707 682900.587 4600914.279 351.867 2777 682749.936 4601011.562 358.867
2708 682891.174 4600908.227 345.102 2778 682753.690 4601019.899 357.700
2709 682867.123 4600920.423 341.555 2779 682759.510 4601031.643 355.197
2710 682836.551 4600909.754 347.487 2780 682768.488 4601038.655 352.987
2711 682830.036 4600913.307 351.875 2781 682773.087 4601049.243 349.794
2712 682822.994 4600911.134 356.088 2782 682779.406 4601055.291 347.339
2713 682806.675 4600911.836 360.493 2783 682791.405 4601061.545 344.573
2714 682798.324 4600908.388 360.412 2784 682800.889 4601069.597 342.277
2715 682804.319 4600919.985 357.840 2785 682806.078 4601074.899 340.899
2716 682792.611 4600915.137 357.855 2786 682812.091 4601084.717 335.650
2717 682784.256 4600921.493 354.592 2787 682838.611 4601110.142 329.090
2718 682790.839 4600924.650 353.307 2788 682801.653 4601045.860 336.778
2719 682797.083 4600930.923 351.327 2789 682788.010 4601050.140 342.606
2720 682799.278 4600937.401 349.463 2790 682796.565 4601057.926 342.307
2721 682807.862 4600938.869 347.604 2791 682790.438 4601038.950 342.520
2722 682816.066 4600937.882 346.952 2792 682788.113 4601033.310 344.020
2723 682825.796 4600938.710 345.176 2793 682783.339 4601038.577 346.661
2724 682833.683 4600938.073 343.686 2794 682777.963 4601034.905 348.563
2725 682829.055 4600946.606 343.066 2795 682775.529 4601042.351 349.960
2726 682830.233 4600958.866 341.956 2796 682771.078 4601033.851 350.449
2727 682814.661 4600951.760 345.801 2797 682764.328 4601024.012 352.204
2728 682804.880 4600949.148 347.707 2798 682763.300 4601011.602 352.945
2729 682793.529 4600947.936 350.412 2799 682765.952 4601006.529 353.900
2730 682780.733 4600949.276 354.215 2800 682759.016 4600994.753 358.862
2731 682779.263 4600936.923 353.848 2801 682767.083 4600989.494 357.883
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2802 682782.883 4600976.033 357.972 2872 682693.335 4601074.314 360.731
2803 682761.507 4600981.103 364.337 2873 682685.107 4601083.092 362.353
2804 682752.389 4600985.863 365.601 2874 682688.132 4601099.963 363.687
2805 682799.101 4600975.084 353.846 2875 682693.522 4601112.360 364.154
2806 682796.951 4600985.134 349.223 2876 682702.045 4601113.739 362.772
2807 682791.803 4600990.891 350.135 2877 682707.129 4601122.366 362.232
2808 682782.622 4600995.499 351.012 2878 682720.721 4601123.759 360.782
2809 682770.013 4600997.960 352.507 2879 682725.147 4601125.824 361.041
2810 682775.159 4601009.130 348.210 2880 682734.795 4601124.632 359.640
2811 682778.257 4601014.240 345.012 2881 682744.619 4601123.112 356.892
2812 682774.113 4601020.708 345.810 2882 682748.013 4601130.406 356.210
2813 682776.272 4601028.257 346.100 2883 682752.653 4601136.614 353.483
2814 682785.064 4601024.301 342.410 2884 682759.248 4601139.023 351.667
2815 682793.009 4601024.700 339.746 2885 682768.112 4601144.822 351.323
2816 682796.216 4601016.896 339.349 2886 682776.643 4601150.022 351.781
2817 682798.517 4601010.030 340.131 2887 682788.246 4601153.228 350.552
2818 682804.327 4601006.042 340.507 2888 682805.393 4601156.343 347.616
2819 682807.664 4601003.542 340.180 2889 682819.671 4601163.088 347.209
2820 682811.503 4600996.847 339.820 2890 682825.525 4601168.189 347.654
2821 682818.585 4600990.774 340.480 2891 682833.216 4601179.183 350.249
2822 682803.586 4601084.936 335.525 2892 682835.394 4601180.728 349.701
2823 682791.974 4601076.909 337.924 2893 682823.640 4601157.549 345.254
2824 682776.288 4601068.276 341.749 2894 682766.056 4601133.090 349.312
2825 682766.646 4601063.657 344.467 2895 682765.576 4601123.359 349.337
2826 682758.170 4601053.162 350.254 2896 682762.479 4601114.774 349.389
2827 682749.212 4601048.205 349.701 2897 682749.292 4601109.799 350.344
2828 682748.056 4601037.505 353.426 2898 682738.548 4601108.682 351.579
2829 682737.339 4601025.137 354.230 2899 682727.357 4601108.912 352.877
2830 682729.390 4601017.896 355.084 2900 682719.012 4601103.971 353.749
2831 682730.015 4601007.521 359.541 2901 682713.286 4601095.551 354.761
2832 682741.109 4601005.694 361.504 2902 682704.074 4601087.898 356.772
2833 682721.530 4601001.718 362.536 2903 682695.434 4601078.867 359.743
2834 682707.073 4601006.213 364.538 2904 682701.348 4601101.064 360.812 re
2835 682700.338 4601003.109 364.678 2905 682701.363 4601101.167 360.822 re
2836 682690.023 4600987.944 363.438 2906 682718.326 4601085.479 350.631 re
2837 682697.676 4600978.203 363.995 2907 682722.363 4601077.564 347.781 re
2838 682708.753 4600973.150 366.238 2908 682731.553 4601092.041 346.567 re
2839 682725.365 4600971.827 369.526 2909 682737.217 4601095.837 345.655 re
2840 682722.455 4600979.490 370.280 2910 682747.849 4601095.280 343.534 re
2841 682708.485 4600986.568 368.569 2911 682762.959 4601098.405 340.699 re
2842 682703.813 4600995.633 366.547 2912 682774.224 4601106.587 340.837 re
2843 682716.910 4600998.327 364.814 2913 682790.139 4601117.631 337.286 re
2844 682696.758 4601020.160 360.358 2914 682792.592 4601122.209 336.808 re
2845 682681.350 4601016.956 358.505 2915 682782.224 4601128.539 341.437 re
2846 682675.763 4601001.822 358.961 2916 682795.558 4601139.073 342.611 re
2847 682681.064 4600987.805 360.824 2917 682805.522 4601143.681 343.053 re
2848 682665.732 4600981.120 359.168 2918 682817.253 4601144.250 340.345 re
2849 682651.653 4600994.627 359.705 2919 682831.280 4601148.306 336.958 re
2850 682641.553 4601009.374 357.658 2920 682841.214 4601155.375 335.641 re
2851 682626.528 4601015.258 352.138 2921 682845.704 4601156.910 335.945 re
2852 682616.232 4601018.950 350.869 2922 682849.722 4601160.853 335.677 re
2853 682615.885 4601032.655 346.260 2923 682855.761 4601163.551 334.482 re
2854 682661.162 4601050.387 357.327 2924 682857.523 4601176.664 335.266 re
2855 682671.802 4601055.768 361.945 2925 682859.190 4601186.975 335.214 re
2856 682669.541 4601059.916 362.692 2926 682857.914 4601192.801 335.498 re
2857 682679.060 4601067.019 362.739 2927 682849.873 4601199.135 334.701 re
2858 682683.826 4601064.400 361.897 2928 682837.900 4601204.023 334.787 re
2859 682681.094 4601048.923 359.335 2929 682831.723 4601207.566 333.950 re
2860 682685.474 4601049.808 359.091 2930 682832.119 4601217.365 332.162 re
2861 682683.589 4601035.141 359.497 2931 682828.492 4601227.481 330.985 re
2862 682689.285 4601035.862 359.507 2932 682822.685 4601239.644 328.083 re
2863 682685.523 4601020.507 358.995 2933 682827.429 4601238.316 327.953 re
2864 682711.370 4601018.362 359.465 2934 682836.744 4601233.571 326.251 re
2865 682723.015 4601017.606 356.261 2935 682849.207 4601227.134 324.602 re
2866 682729.500 4601027.389 352.235 2936 682856.379 4601222.026 322.842 re
2867 682726.979 4601039.653 349.455 2937 682865.578 4601217.068 323.280 re
2868 682741.365 4601047.315 346.898 2938 682876.764 4601212.540 323.532 re
2869 682721.112 4601049.810 348.126 2939 682883.542 4601207.968 323.134 re
2870 682704.019 4601039.728 354.220 2940 682891.102 4601198.609 321.806 re
2871 682704.975 4601052.619 352.508 2941 682895.447 4601195.295 320.793 re
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2942 682877.494 4601197.357 328.485 re 3012 682770.076 4601238.322 333.429
2943 682873.519 4601180.957 328.766 re 3013 682769.809 4601234.747 333.059
2944 682865.716 4601163.813 329.567 re 3014 682756.679 4601225.515 340.637
2945 682855.551 4601152.911 330.057 re 3015 682756.452 4601218.039 340.620
2946 682841.711 4601140.093 331.267 re 3016 682749.667 4601213.315 342.089
2947 682825.115 4601133.727 333.228 re 3017 682752.488 4601207.477 342.074
2948 682811.442 4601130.315 335.367 re 3018 682748.218 4601202.250 342.450
2949 682815.724 4601233.108 326.525 re 3019 682741.269 4601201.165 346.537
2950 682817.509 4601223.338 328.440 re 3020 682733.013 4601196.636 348.293
2951 682820.150 4601215.026 330.124 re 3021 682741.483 4601188.383 346.756
2952 682815.226 4601207.609 331.514 re 3022 682731.767 4601181.103 349.677
2953 682812.212 4601198.329 333.281 re 3023 682734.612 4601214.170 349.598
2954 682806.664 4601190.326 334.465 re 3024 682731.798 4601226.215 350.515
2955 682801.006 4601184.470 335.865 re 3025 682737.141 4601238.105 350.074
2956 682792.543 4601185.107 336.173 re 3026 682739.226 4601245.303 350.165
2957 682780.780 4601186.261 337.287 re 3027 682738.913 4601250.303 349.326
2958 682793.785 4601195.932 331.954 re 3028 682726.238 4601244.416 349.564
2959 682811.824 4601190.215 335.799 re 3029 682723.939 4601236.476 349.972
2960 682810.689 4601183.142 337.605 re 3030 682710.573 4601227.708 351.058
2961 682810.299 4601176.059 340.414 re 3031 682697.288 4601235.637 350.735
2962 682808.258 4601170.584 342.462 re 3032 682687.896 4601233.266 352.127
2963 682816.445 4601173.883 342.916 re 3033 682677.423 4601236.913 353.259
2964 682801.635 4601164.973 344.666 re 3034 682673.014 4601242.109 351.817
2965 682790.874 4601164.980 345.629 re 3035 682672.357 4601249.773 351.178
2966 682783.656 4601164.841 346.635 re 3036 682676.031 4601260.942 350.441
2967 682772.823 4601160.648 346.972 re 3037 682677.107 4601264.583 349.742
2968 682767.561 4601158.311 346.810 re 3038 682663.378 4601271.470 349.356
2969 682759.474 4601159.154 345.343 re 3039 682663.678 4601277.521 348.674
2970 682758.048 4601150.523 348.351 re 3040 682650.814 4601290.983 349.407
2971 682747.862 4601142.742 351.838 re 3041 682647.291 4601300.427 348.765
2972 682741.011 4601143.339 352.862 re 3042 682652.592 4601307.609 349.630
2973 682737.419 4601152.272 353.285 re 3043 682651.754 4601320.072 349.445
2974 682732.707 4601160.037 352.980 re 3044 682641.621 4601312.802 354.542
2975 682730.139 4601169.830 352.008 re 3045 682636.641 4601311.160 355.612
2976 682727.699 4601178.636 351.198 re 3046 682630.454 4601301.782 355.947
2977 682724.011 4601188.652 351.857 re 3047 682635.241 4601292.452 356.598
2978 682731.195 4601199.337 349.785 re 3048 682642.607 4601285.037 354.913
2979 682734.590 4601205.087 349.984 re 3049 682647.314 4601276.963 355.247
2980 682742.237 4601203.912 346.171 re 3050 682651.038 4601269.826 356.250
2981 682750.099 4601206.538 342.842 re 3051 682653.877 4601260.441 356.899
2982 682749.691 4601212.515 341.998 re 3052 682662.372 4601257.387 356.418
2983 682747.182 4601196.094 340.914 re 3053 682655.464 4601253.963 358.247
2984 682749.032 4601187.225 341.278 re 3054 682658.228 4601245.375 359.717
2985 682742.878 4601181.121 344.369 re 3055 682653.264 4601240.702 362.037
2986 682748.559 4601177.282 343.493 re 3056 682653.496 4601235.835 362.650
2987 682747.368 4601170.117 344.743 re 3057 682662.069 4601226.821 360.989
2988 682742.159 4601173.108 347.674 re 3058 682675.546 4601220.685 359.987
2989 682733.799 4601187.139 349.501 re 3059 682687.241 4601215.681 360.538
2990 682741.509 4601188.321 346.717 re 3060 682693.595 4601209.355 361.671
2991 682749.121 4601166.228 345.087 re 3061 682703.129 4601199.105 360.144
2992 682754.798 4601166.469 343.361 re 3062 682707.899 4601187.121 358.800
2993 682758.134 4601162.641 344.050 re 3063 682711.137 4601171.257 358.340
2994 682759.994 4601170.010 341.609 re 3064 682712.034 4601160.483 361.754
2995 682761.353 4601175.284 339.920 re 3065 682711.246 4601153.093 363.081
2996 682766.494 4601177.870 338.751 re 3066 682710.483 4601143.679 363.620
2997 682812.752 4601294.956 322.363 3067 682713.780 4601129.175 362.551
2998 682810.280 4601287.929 322.730 3068 682723.521 4601136.553 360.471
2999 682797.763 4601274.806 324.292 3069 682726.028 4601149.367 359.001
3000 682789.072 4601265.671 325.946 3070 682717.971 4601156.513 360.629
3001 682780.981 4601265.812 328.571 3071 682702.692 4601156.136 362.011
3002 682773.013 4601255.274 330.615 3072 682700.853 4601148.622 362.972
3003 682770.035 4601279.034 332.154 3073 682694.776 4601134.845 363.430
3004 682773.453 4601282.082 333.167 3074 682677.744 4601130.742 361.896
3005 682782.061 4601289.233 333.518 3075 682673.677 4601132.665 360.954
3006 682798.545 4601292.927 328.618 3076 682675.426 4601120.606 361.960
3007 682786.017 4601300.044 330.007 3077 682676.432 4601110.003 363.705
3008 682780.707 4601306.159 328.832 3078 682667.969 4601109.160 363.284
3009 682782.363 4601308.596 327.940 3079 682655.944 4601112.374 361.705
3010 682786.048 4601294.463 331.580 3080 682647.360 4601114.933 360.964
3011 682765.331 4601256.917 333.492 3081 682679.773 4601104.074 363.851
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3082 682683.820 4601118.798 363.504 3152 682705.267 4601261.191 334.513
3083 682722.705 4601205.234 355.401 3153 682707.544 4601265.464 332.802
3084 682718.531 4601215.899 355.495 3154 682713.724 4601272.112 331.537
3085 682743.543 4601256.088 345.419 3155 682720.482 4601278.107 330.306
3086 682748.507 4601261.452 341.576 3156 682729.521 4601284.364 329.306
3087 682751.170 4601265.067 339.789 3157 682742.472 4601292.982 327.455
3088 682763.255 4601274.622 333.552 3158 682750.070 4601296.355 326.873
3089 682783.127 4601278.470 330.969 3159 682757.084 4601303.259 324.403
3090 682794.117 4601282.070 327.596 3160 682750.206 4601375.810 316.386
3091 682807.174 4601290.736 324.824 3161 682744.568 4601380.720 317.282
3092 682805.224 4601294.691 325.702 3162 682739.789 4601380.212 319.550
3093 682799.124 4601301.562 325.070 3163 682730.326 4601381.175 322.354
3094 682794.968 4601306.048 324.431 3164 682723.454 4601389.206 322.409
3095 682788.263 4601313.603 323.612 3165 682718.012 4601403.361 322.825
3096 682782.730 4601317.038 323.651 3166 682718.331 4601406.970 322.117
3097 682775.027 4601314.495 323.638 3167 682716.353 4601409.699 321.811
3098 682767.891 4601313.009 322.194 3168 682716.802 4601415.570 321.931
3099 682762.434 4601306.347 323.183 3169 682716.368 4601426.357 321.182
3100 682771.362 4601304.208 326.981 3170 682712.002 4601434.938 322.914
3101 682769.191 4601297.531 328.480 3171 682707.049 4601441.350 322.557
3102 682764.712 4601290.860 329.441 3172 682703.661 4601451.227 322.679
3103 682754.934 4601285.531 330.764 3173 682704.938 4601459.451 322.684
3104 682743.701 4601283.872 330.900 3174 682693.722 4601467.534 321.935
3105 682744.018 4601277.903 333.649 3175 682685.357 4601469.744 322.827
3106 682734.577 4601270.257 336.058 3176 682677.545 4601475.124 322.361
3107 682726.123 4601265.836 336.897 3177 682673.101 4601481.979 323.100
3108 682722.368 4601260.701 338.734 3178 682659.284 4601486.082 324.061
3109 682716.275 4601257.853 339.320 3179 682653.331 4601494.728 323.762
3110 682711.310 4601251.405 339.669 3180 682648.117 4601500.029 321.133
3111 682707.928 4601248.925 339.618 3181 682642.095 4601505.484 318.130
3112 682703.051 4601249.859 341.027 3182 682634.504 4601510.001 316.791
3113 682691.802 4601251.523 340.773 3183 682629.340 4601513.956 315.585
3114 682689.291 4601254.139 340.411 3184 682623.649 4601517.272 315.023
3115 682687.418 4601258.934 341.806 3185 682617.918 4601523.861 313.076
3116 682686.421 4601266.612 341.920 3186 682613.922 4601530.184 310.689
3117 682683.772 4601272.308 341.560 3187 682610.033 4601539.719 307.018
3118 682680.088 4601275.675 341.087 3188 682606.052 4601543.843 306.229
3119 682674.313 4601279.755 340.626 3189 682597.675 4601552.894 304.704
3120 682671.344 4601286.337 340.340 3190 682585.866 4601561.874 304.797
3121 682664.424 4601293.360 341.052 3191 682573.516 4601562.002 310.053
3122 682661.077 4601297.507 341.088 3192 682564.083 4601565.637 308.607
3123 682663.195 4601301.629 341.695 3193 682556.088 4601569.604 306.703
3124 682667.558 4601310.203 340.017 3194 682546.718 4601574.941 303.879
3125 682670.969 4601318.980 339.098 3195 682533.818 4601580.370 303.061
3126 682675.990 4601325.901 338.914 3196 682516.062 4601584.436 302.311
3127 682684.408 4601333.097 337.519 3197 682504.708 4601587.549 302.255
3128 682688.249 4601340.967 336.520 3198 682495.809 4601593.241 301.284
3129 682694.439 4601349.172 335.670 3199 682492.948 4601591.743 300.999
3130 682698.595 4601354.493 334.241 3200 682498.324 4601583.786 301.458
3131 682701.488 4601361.424 333.415 3201 682502.328 4601586.450 302.258
3132 682707.392 4601365.187 331.063 3202 682516.360 4601581.682 302.585
3133 682710.239 4601369.661 330.530 3203 682516.692 4601579.372 302.374
3134 682716.676 4601364.924 329.004 3204 682533.945 4601577.364 303.077
3135 682725.300 4601364.392 327.544 3205 682547.840 4601570.046 304.223
3136 682733.121 4601365.239 325.751 3206 682550.747 4601571.155 305.085
3137 682738.714 4601366.054 323.832 3207 682554.863 4601567.578 306.590
3138 682745.184 4601366.396 320.060 3208 682562.836 4601562.460 308.736
3139 682740.263 4601358.740 321.160 3209 682575.684 4601553.456 311.939
3140 682725.949 4601349.026 322.905 3210 682578.346 4601552.502 312.207
3141 682714.226 4601356.003 327.862 3211 682587.245 4601542.061 312.383
3142 682706.844 4601339.752 328.425 3212 682592.919 4601536.363 311.515
3143 682694.511 4601325.967 332.014 3213 682599.587 4601531.789 312.703
3144 682686.345 4601314.077 332.117 3214 682606.562 4601523.794 314.936
3145 682681.765 4601307.582 334.066 3215 682609.726 4601517.414 316.972
3146 682676.446 4601297.642 334.071 3216 682614.966 4601509.823 320.800
3147 682680.227 4601290.442 335.399 3217 682619.589 4601504.912 322.041
3148 682687.786 4601284.180 334.370 3218 682625.767 4601499.423 324.191
3149 682694.942 4601278.958 333.782 3219 682637.860 4601494.895 324.399
3150 682698.641 4601267.673 334.475 3220 682636.719 4601491.745 324.285
3151 682697.431 4601258.637 336.918 3221 682644.266 4601486.787 325.663
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3222 682649.455 4601490.433 326.216 3292 682726.237 4601464.246 311.404
3223 682651.796 4601477.421 328.642 3293 682726.616 4601471.399 310.152
3224 682645.690 4601477.163 328.239 3294 682716.124 4601474.508 313.498
3225 682639.305 4601473.881 327.251 3295 682707.280 4601478.812 313.322
3226 682630.546 4601472.302 324.853 3296 682701.525 4601484.579 311.595
3227 682622.644 4601469.178 322.485 3297 682697.741 4601489.397 310.649
3228 682618.471 4601466.068 321.128 3298 682692.197 4601494.398 312.220
3229 682615.037 4601462.903 319.722 3299 682687.001 4601500.473 311.190
3230 682613.597 4601468.178 319.946 3300 682679.659 4601507.125 309.466
3231 682620.937 4601471.417 322.146 3301 682675.968 4601514.455 308.688
3232 682630.861 4601474.425 324.864 3302 682667.163 4601518.725 307.620
3233 682640.982 4601475.710 327.419 3303 682651.599 4601522.270 307.632
3234 682662.548 4601473.374 328.821 3304 682637.403 4601528.801 306.885
3235 682669.726 4601462.831 329.316 3305 682625.745 4601535.421 306.328
3236 682679.011 4601456.113 329.939 3306 682617.458 4601545.463 304.297
3237 682687.368 4601450.196 329.794 3307 682608.475 4601552.718 303.614
3238 682691.684 4601438.496 329.971 3308 682603.407 4601591.426 301.019
3239 682700.544 4601431.354 329.501 3309 682586.151 4601594.995 300.395
3240 682698.790 4601419.885 329.135 3310 682563.382 4601601.715 299.747
3241 682692.472 4601427.399 329.786 3311 682543.700 4601605.616 299.491
3242 682682.676 4601429.773 329.071 3312 682528.064 4601608.499 299.329
3243 682684.291 4601439.602 329.820 3313 682512.728 4601611.282 299.054
3244 682676.497 4601445.578 329.970 3314 682520.494 4601632.330 299.140
3245 682666.795 4601444.809 328.966 3315 682528.268 4601646.887 299.474
3246 682659.445 4601445.644 328.306 3316 682540.858 4601648.774 300.390
3247 682651.019 4601444.930 326.618 3317 682560.044 4601644.057 300.538
3248 682643.823 4601442.056 325.057 3318 682576.024 4601644.853 301.542
3249 682636.882 4601439.923 322.891 3319 682594.012 4601647.318 302.991
3250 682632.038 4601437.214 321.109 3320 682611.921 4601644.819 303.775
3251 682630.536 4601442.160 321.044 3321 682627.079 4601639.035 304.705
3252 682639.304 4601444.132 323.879 3322 682641.762 4601629.570 305.005
3253 682646.707 4601444.801 325.868 3323 682654.117 4601616.284 304.491
3254 682655.533 4601448.654 327.544 3324 682666.983 4601599.219 304.207
3255 682663.446 4601453.160 328.960 3325 682679.643 4601589.075 304.143
3256 682661.567 4601460.145 328.295 3326 682696.709 4601583.970 305.598
3257 682654.024 4601468.532 328.166 3327 682716.613 4601579.071 307.277
3258 682646.925 4601472.066 328.025 3328 682733.615 4601571.889 308.572
3259 682651.799 4601474.509 328.774 3329 682755.966 4601569.117 310.832
3260 682661.729 4601467.832 328.965 3330 682748.688 4601548.027 308.103
3261 682670.460 4601456.835 329.697 3331 682754.853 4601534.790 307.939
3262 682677.146 4601450.242 330.453 3332 682770.488 4601523.206 309.367
3263 682683.060 4601444.169 330.341 3333 682785.198 4601509.488 310.597
3264 682689.734 4601435.530 330.146 3334 682796.178 4601507.256 312.511
3265 682696.566 4601429.020 330.085 3335 682811.594 4601509.546 314.717
3266 682696.555 4601415.525 328.579 3336 682788.167 4601466.645 310.541
3267 682692.407 4601409.098 329.180 3337 682797.084 4601388.868 311.765
3268 682692.601 4601403.318 330.653 3338 682784.028 4601384.138 311.846
3269 682686.175 4601397.525 333.993 3339 682767.998 4601377.582 312.592
3270 682683.633 4601391.302 336.432 3340 682780.900 4601387.997 310.861
3271 682683.395 4601387.342 338.119 3341 682787.837 4601391.414 310.725
3272 682683.176 4601381.595 340.126 3342 682793.961 4601393.703 310.756
3273 682687.234 4601372.023 340.981 3343 682775.290 4601405.553 310.250
3274 682687.893 4601366.140 341.451 3344 682776.858 4601422.776 309.975
3275 682686.353 4601357.213 341.655 3345 682768.301 4601418.751 309.863
3276 682680.384 4601349.279 340.328 3346 682758.323 4601414.181 310.218
3277 682677.970 4601342.025 340.820 3347 682764.904 4601422.270 309.011
3278 682671.572 4601333.158 341.810 3348 682770.879 4601429.651 308.904
3279 682660.404 4601326.717 344.632 3349 682752.001 4601446.576 308.547
3280 682697.994 4601375.002 335.340 3350 682765.641 4601462.051 308.761
3281 682694.145 4601383.192 335.266 3351 682785.082 4601478.966 310.137
3282 682696.784 4601391.295 331.736 3352 682771.842 4601471.958 308.755
3283 682696.748 4601391.464 331.719 3353 682761.443 4601463.058 307.909
3284 682702.313 4601405.647 328.184 3354 682750.582 4601453.195 307.469
3285 682710.442 4601395.833 326.881 3355 682757.854 4601479.632 307.698
3286 682714.152 4601383.504 327.604 3356 682763.106 4601490.038 308.044
3287 682720.246 4601373.919 328.011 3357 682765.596 4601506.539 308.331
3288 682723.673 4601418.297 317.413 3358 682753.547 4601524.272 307.790
3289 682725.533 4601428.160 315.448 3359 682746.038 4601512.796 306.644
3290 682727.272 4601440.333 312.969 3360 682735.676 4601492.356 306.406
3291 682725.083 4601451.982 312.568 3361 682733.119 4601494.521 305.962
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3362 682739.165 4601508.444 305.708 3432 682582.156 4601701.780 325.424
3363 682751.897 4601526.486 307.149 3433 682584.629 4601708.971 327.516
3364 682718.056 4601543.544 305.342 3434 682590.787 4601715.154 328.573
3365 682714.529 4601528.930 305.114 3435 682580.772 4601718.038 328.809
3366 682711.742 4601516.845 305.340 3436 682578.383 4601711.950 328.402
3367 682707.456 4601519.916 304.733 3437 682575.069 4601704.050 326.733
3368 682707.204 4601527.058 304.031 3438 682580.766 4601707.611 327.815
3369 682711.618 4601536.930 304.034 3439 682571.246 4601708.472 326.779
3370 682717.180 4601542.900 305.213 3440 682597.572 4601712.257 328.265
3371 682694.574 4601546.262 303.726 3441 682599.211 4601704.496 326.791
3372 682670.756 4601557.284 303.051 3442 682603.843 4601706.404 326.300
3373 682648.867 4601567.201 302.512 3443 682611.063 4601701.298 325.393
3374 682626.175 4601580.446 301.815 3444 682617.173 4601695.513 326.163
3375 682605.042 4601593.245 301.067 3445 682623.316 4601687.294 326.701
3376 682634.091 4601601.000 301.876 3446 682630.568 4601683.381 327.748
3377 682608.729 4601617.924 300.951 3447 682638.051 4601683.009 327.874
3378 682587.081 4601624.727 300.501 3448 682649.329 4601682.924 327.725
3379 682561.343 4601627.413 299.578 3449 682658.278 4601681.890 328.490
3380 682541.014 4601629.178 299.322 3450 682662.112 4601673.593 327.494
3381 682522.549 4601653.331 299.811 3451 682666.426 4601675.161 327.691
3382 682516.516 4601638.407 298.342 3452 682673.111 4601666.901 327.164
3383 682510.184 4601619.147 298.085 3453 682670.726 4601664.105 326.811
3384 682505.496 4601600.439 298.324 3454 682676.985 4601657.877 327.006
3385 682444.788 4601570.173 297.086 3455 682682.834 4601654.601 327.493
3386 682447.354 4601599.403 296.632 3456 682719.949 4601647.696 327.720
3387 682459.553 4601616.328 296.525 3457 682708.689 4601649.126 327.409
3388 682479.045 4601640.734 297.507 3458 682699.682 4601651.384 326.603
3389 682492.802 4601658.083 298.602 3459 682691.281 4601653.890 326.551
3390 682505.407 4601660.181 299.634 3460 682711.573 4601644.165 327.306
3391 682517.234 4601659.330 300.299 3461 682715.359 4601638.809 326.467
3392 682508.232 4601662.996 300.624 3462 682718.554 4601634.845 325.782
3393 682515.581 4601674.829 302.774 3463 682710.787 4601630.046 323.194
3394 682516.171 4601688.632 306.174 3464 682709.851 4601623.267 321.498
3395 682515.793 4601697.504 308.035 3465 682704.627 4601614.423 320.387
3396 682530.509 4601689.966 306.974 3466 682700.685 4601611.060 319.461
3397 682540.206 4601684.055 306.326 3467 682701.451 4601620.784 319.803
3398 682545.562 4601681.518 306.258 3468 682697.358 4601629.426 319.237
3399 682540.156 4601671.153 303.814 3469 682689.308 4601639.198 319.711
3400 682539.370 4601660.719 302.179 3470 682679.403 4601638.903 319.589
3401 682544.534 4601651.746 301.133 3471 682671.662 4601637.215 319.129
3402 682554.303 4601657.111 305.881 3472 682668.277 4601641.917 319.285
3403 682548.566 4601669.790 307.458 3473 682663.216 4601652.250 320.048
3404 682555.241 4601675.736 310.234 3474 682657.212 4601660.176 320.329
3405 682559.592 4601682.140 311.680 3475 682646.196 4601666.056 318.793
3406 682556.706 4601689.560 313.055 3476 682640.452 4601665.459 319.205
3407 682553.724 4601692.885 312.958 3477 682629.573 4601667.809 320.538
3408 682550.546 4601698.004 311.897 3478 682621.446 4601675.242 321.372
3409 682546.040 4601697.264 313.191 3479 682612.574 4601683.003 320.965
3410 682540.348 4601699.709 313.760 3480 682605.545 4601693.993 321.303
3411 682530.394 4601705.654 313.643 3481 682598.593 4601691.771 320.681
3412 682527.555 4601708.585 313.976 3482 682590.893 4601696.185 320.093
3413 682532.019 4601726.475 321.930 3483 682586.074 4601690.663 319.118
3414 682539.548 4601716.039 321.634 3484 682576.584 4601687.605 319.229
3415 682544.535 4601708.199 319.854 3485 682580.330 4601669.549 310.426
3416 682550.318 4601707.506 318.892 3486 682592.195 4601676.516 310.732
3417 682553.133 4601707.243 317.631 3487 682595.313 4601674.878 311.289
3418 682555.241 4601706.338 318.845 3488 682598.814 4601675.756 310.911
3419 682558.019 4601705.644 318.850 3489 682605.059 4601674.787 313.674
3420 682560.025 4601699.077 318.561 3490 682611.899 4601669.771 313.823
3421 682566.639 4601692.517 319.227 3491 682620.143 4601663.642 314.006
3422 682571.414 4601686.740 318.832 3492 682626.985 4601658.348 313.413
3423 682566.118 4601678.656 315.287 3493 682634.078 4601656.675 313.617
3424 682559.791 4601671.308 312.101 3494 682636.811 4601657.081 312.829
3425 682555.409 4601667.139 310.522 3495 682641.936 4601656.600 313.891
3426 682560.152 4601663.084 311.077 3496 682644.971 4601657.619 313.569
3427 682564.631 4601664.445 311.531 3497 682648.164 4601655.341 314.131
3428 682564.004 4601669.812 313.184 3498 682650.768 4601652.866 313.802
3429 682568.758 4601677.891 315.597 3499 682654.242 4601650.875 314.126
3430 682572.877 4601683.260 318.257 3500 682656.585 4601641.249 312.393
3431 682577.151 4601691.121 320.595 3501 682662.204 4601630.765 312.425
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3502 682672.850 4601622.846 311.219 3572 682626.670 4601734.041 310.116
3503 682679.514 4601623.227 311.635 3573 682621.918 4601742.081 308.351
3504 682683.323 4601621.743 310.570 3574 682615.502 4601749.326 307.485
3505 682684.864 4601613.704 312.066 3575 682620.450 4601761.794 306.064
3506 682685.775 4601605.042 312.030 3576 682615.565 4601769.048 309.436
3507 682689.791 4601598.165 311.816 3577 682610.001 4601764.015 311.035
3508 682697.429 4601595.958 312.436 3578 682608.477 4601759.519 311.637
3509 682671.422 4601606.388 306.361 3579 682600.625 4601761.016 313.530
3510 682672.969 4601615.838 307.513 3580 682598.498 4601755.982 315.572
3511 682660.736 4601617.536 306.755 3581 682601.855 4601748.257 314.775
3512 682648.184 4601630.534 306.467 3582 682597.489 4601741.496 316.199
3513 682647.546 4601637.662 307.441 3583 682599.490 4601739.027 316.311
3514 682645.542 4601647.664 309.042 3584 682599.545 4601734.660 317.190
3515 682634.692 4601646.117 307.473 3585 682589.704 4601764.828 313.663
3516 682622.514 4601647.434 305.868 3586 682582.375 4601767.645 313.554
3517 682610.169 4601653.763 306.008 3587 682579.655 4601772.028 314.273
3518 682600.626 4601658.663 305.832 3588 682574.897 4601776.281 313.653
3519 682595.826 4601666.158 306.973 3589 682572.586 4601782.143 314.048
3520 682589.219 4601665.645 306.673 3590 682568.434 4601788.313 313.934
3521 682579.237 4601654.534 303.855 3591 682577.753 4601794.549 309.565
3522 682566.767 4601717.331 326.839 3592 682565.582 4601797.551 309.524
3523 682562.491 4601729.397 328.061 3593 682568.015 4601804.493 305.652
3524 682546.106 4601727.188 326.485 3594 682578.912 4601804.726 304.491
3525 682545.436 4601719.974 324.505 3595 682584.609 4601806.150 302.829
3526 682544.872 4601712.011 321.308 3596 682590.130 4601800.693 302.647
3527 682543.899 4601707.900 319.743 3597 682592.745 4601784.600 304.129
3528 682550.158 4601707.445 318.860 3598 682596.023 4601778.462 303.859
3529 682552.914 4601709.562 318.523 3599 682607.902 4601779.730 303.460
3530 682554.908 4601718.780 322.454 3600 682617.376 4601785.757 301.695
3531 682572.187 4601737.582 328.335 3601 682628.598 4601784.217 301.123
3532 682576.037 4601728.132 328.900 3602 682632.777 4601778.309 301.358
3533 682574.443 4601744.020 327.611 3603 682611.348 4601794.309 297.585
3534 682583.617 4601747.061 323.778 3604 682599.513 4601791.053 300.014
3535 682590.245 4601750.119 321.365 3605 682602.920 4601801.214 296.929
3536 682592.623 4601738.846 320.232 3606 682599.081 4601810.310 295.679
3537 682595.865 4601731.741 320.292 3607 682594.441 4601817.434 294.701
3538 682604.813 4601727.279 320.723 3608 682586.447 4601821.805 294.470
3539 682610.334 4601724.695 320.237 3609 682575.823 4601821.935 295.710
3540 682616.307 4601716.424 320.098 3610 682567.892 4601820.630 297.021
3541 682625.414 4601704.582 320.476 3611 682572.044 4601840.444 292.763
3542 682630.218 4601702.839 319.225 3612 682590.383 4601825.199 293.399
3543 682640.739 4601702.966 318.482 3613 682601.322 4601820.902 293.468
3544 682646.864 4601699.841 319.613 3614 682614.189 4601833.714 292.943
3545 682653.395 4601700.977 321.289 3615 682625.252 4601846.504 293.228
3546 682667.251 4601703.853 321.550 3616 682636.211 4601857.632 293.413
3547 682673.890 4601699.041 321.601 3617 682634.175 4601864.263 293.656
3548 682678.167 4601688.344 319.976 3618 682624.700 4601870.696 293.239
3549 682679.299 4601681.430 320.227 3619 682611.747 4601879.990 292.761
3550 682685.659 4601673.523 320.575 3620 682600.440 4601890.646 292.331
3551 682686.542 4601667.927 320.906 3621 682589.826 4601863.454 292.480
3552 682698.347 4601663.185 321.104 3622 682605.488 4601848.842 293.011
3553 682714.298 4601665.162 319.203 3623 682615.920 4601895.500 301.849
3554 682724.588 4601665.304 319.057 3624 682623.445 4601893.104 301.727
3555 682732.439 4601665.964 319.640 3625 682629.969 4601892.173 303.307
3556 682734.919 4601675.230 315.037 3626 682633.870 4601899.530 308.685
3557 682734.844 4601685.784 311.082 3627 682644.410 4601893.986 308.442
3558 682736.186 4601694.727 308.108 3628 682651.864 4601900.545 312.199
3559 682722.331 4601686.921 309.234 3629 682654.712 4601904.806 312.759
3560 682712.324 4601685.031 309.231 3630 682642.164 4601905.786 311.694
3561 682698.845 4601680.709 312.556 3631 682618.632 4601906.809 307.359
3562 682692.188 4601692.970 312.484 3632 682655.986 4601897.037 310.636
3563 682693.033 4601700.077 312.046 3633 682662.296 4601895.266 310.268
3564 682686.742 4601710.736 311.847 3634 682664.266 4601890.867 308.526
3565 682682.794 4601722.813 313.146 3635 682668.272 4601892.909 307.506
3566 682680.544 4601735.131 309.039 3636 682678.918 4601889.765 308.194
3567 682677.055 4601711.317 316.243 3637 682689.916 4601887.940 308.439
3568 682665.379 4601716.709 312.807 3638 682698.478 4601889.058 308.591
3569 682652.605 4601711.349 314.807 3639 682705.660 4601885.629 308.105
3570 682631.576 4601716.019 312.879 3640 682694.467 4601879.043 302.536
3571 682628.096 4601728.552 310.168 3641 682682.542 4601879.565 301.824
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3642 682679.061 4601879.409 302.123 6044 682443.499 4601518.222 307.057 re
3643 682673.043 4601880.283 300.981 6045 682448.956 4601501.625 310.398 re
3644 682668.323 4601876.666 300.439 6046 682434.660 4601496.744 316.959 re
3645 682664.480 4601876.235 300.077 6047 682421.713 4601477.783 327.694 re
3646 682661.654 4601874.743 298.684 6048 682414.163 4601473.272 325.696 re
3647 682673.759 4601757.987 299.750 6049 682409.500 4601471.822 324.383 re
3648 682677.236 4601748.451 302.533 6050 682427.153 4601473.072 327.850 re
3649 682663.764 4601746.980 301.316 6051 682438.167 4601468.470 328.029 re
3650 682664.713 4601735.681 304.417 6052 682436.372 4601463.730 328.012 re
3651 682648.850 4601729.157 306.003 6053 682438.854 4601460.205 327.784 re
3652 682634.477 4601735.423 306.254 6054 682445.028 4601461.951 327.966 re
3653 682631.031 4601747.764 304.390 6055 682458.347 4601454.070 327.680 re
3654 682619.841 4601751.107 306.484 6056 682460.601 4601456.722 327.805 re
3655 682630.118 4601759.894 302.843 6057 682470.279 4601453.615 327.228 re
3656 682634.955 4601769.057 299.901 6058 682483.625 4601451.858 328.658 re
3657 682641.822 4601773.794 297.773 6059 682483.477 4601446.262 328.529 re
3658 682641.100 4601757.766 300.466 6060 682499.367 4601444.285 332.650 re
3659 682647.103 4601749.735 300.826 6061 682502.750 4601449.196 333.235 re
3660 682659.895 4601748.739 300.438 6062 682515.521 4601442.303 333.949 re
3661 682658.098 4601762.150 298.297 6063 682514.906 4601449.486 333.267 re
3662 682696.580 4601740.959 299.563 6064 682515.824 4601444.306 334.123 re
3663 682706.332 4601725.542 301.456 6065 682519.830 4601442.935 333.775 re
3664 682707.014 4601711.046 303.509 6066 682517.160 4601440.615 333.791 re
3665 682707.745 4601698.565 305.914 6067 682525.974 4601457.308 330.502 re
3666 682709.972 4601690.709 307.043 6068 682522.166 4601458.367 330.340 re
3667 682720.833 4601700.182 304.271 6069 682532.316 4601465.855 327.742 re
3668 682730.035 4601704.583 302.963 6070 682529.620 4601473.682 326.257 re
6001 683183.639 4601307.292 362.497 re 6071 682522.785 4601475.589 324.942 re
6002 682499.379 4601599.695 298.188 re 6072 682518.073 4601472.226 325.395 re
6003 682489.054 4601601.084 297.955 re 6073 682531.011 4601482.914 324.856 re
6004 682481.746 4601596.000 297.988 re 6074 682542.276 4601488.678 320.466 re
6005 682481.481 4601589.722 298.080 re 6075 682523.446 4601482.725 325.164 re
6006 682486.566 4601586.045 298.680 re 6076 682517.866 4601492.279 323.065 re
6007 682495.503 4601575.523 299.162 re 6077 682514.468 4601489.938 323.580 re
6008 682504.886 4601572.959 299.585 re 6078 682509.866 4601487.866 322.431 re
6009 682525.329 4601571.260 301.108 re 6079 682508.923 4601498.412 321.041 re
6010 682541.779 4601566.375 302.617 re 6080 682503.850 4601497.602 320.320 re
6011 682558.611 4601551.242 304.205 re 6081 682503.485 4601492.042 320.425 re
6012 682572.303 4601536.435 305.626 re 6082 682509.249 4601483.494 321.549 re
6013 682584.067 4601522.707 307.166 re 6083 682513.043 4601478.320 321.255 re
6014 682592.601 4601505.580 308.756 re 6084 682507.845 4601467.952 322.574 re
6015 682597.756 4601481.803 310.847 re 6085 682497.463 4601466.356 324.380 re
6016 682603.703 4601459.783 313.003 re 6086 682491.552 4601463.585 325.236 re
6017 682614.344 4601447.341 314.702 re 6087 682485.475 4601463.244 323.573 re
6018 682623.685 4601434.805 316.307 re 6088 682474.686 4601464.488 322.001 re
6019 682630.917 4601422.788 317.558 re 6089 682458.107 4601469.357 321.360 re
6020 682633.621 4601404.655 319.877 re 6090 682455.608 4601476.161 319.456 re
6021 682636.640 4601394.430 321.726 re 6091 682444.884 4601477.956 321.966 re
6022 682638.642 4601390.793 322.550 re 6092 682439.089 4601480.373 321.866 re
6023 682626.358 4601386.445 322.516 re 6093 682435.634 4601486.484 322.214 re
6024 682616.854 4601399.971 319.940 re 6094 682428.000 4601492.016 321.238 re
6025 682608.062 4601417.229 317.295 re 6095 682446.887 4601491.940 315.119 re
6026 682595.238 4601428.675 315.460 re 6096 682459.491 4601486.938 312.801 re
6027 682575.889 4601448.880 313.870 re 6097 682465.341 4601481.069 313.837 re
6028 682567.491 4601469.343 312.331 re 6098 682477.717 4601479.468 314.098 re
6029 682566.719 4601491.477 308.923 re 6099 682492.074 4601482.383 314.534 re
6030 682562.852 4601503.968 307.087 re 6100 682500.869 4601479.077 316.521 re
6031 682538.953 4601522.598 304.645 re 6101 682504.833 4601477.643 317.559 re
6032 682515.374 4601536.978 302.813 re 6102 682497.768 4601485.594 315.208 re
6033 682498.364 4601542.626 301.446 re 6103 682488.824 4601488.350 313.296 re
6034 682478.491 4601543.193 300.868 re 6104 682487.756 4601493.257 312.198 re
6035 682464.378 4601548.552 300.185 re 6105 682475.968 4601490.596 311.158 re
6036 682471.251 4601559.989 299.137 re 6106 682468.723 4601495.640 309.591 re
6037 682467.160 4601562.833 298.182 re 6107 682465.248 4601504.021 307.801 re
6038 682453.881 4601555.853 298.606 re 6108 682481.654 4601503.944 308.730 re
6039 682440.214 4601556.303 298.367 re 6109 682479.734 4601514.078 306.194 re
6040 682431.209 4601549.243 299.187 re 6110 682468.243 4601517.077 304.980 re
6041 682449.038 4601544.332 300.413 re 6111 682455.157 4601518.103 305.462 re
6042 682454.209 4601535.841 301.470 re 6112 682464.927 4601533.411 302.264 re
6043 682449.391 4601528.702 304.012 re 6113 682475.879 4601528.490 303.463 re
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6114 682476.821 4601521.383 304.587 re 6184 682530.294 4601416.294 334.200 re
6115 682480.922 4601519.044 305.583 re 6185 682525.085 4601418.327 333.931 re
6116 682486.486 4601524.119 306.546 re 6186 682536.904 4601418.047 334.989 re
6117 682485.553 4601532.362 304.679 re 6187 682541.417 4601417.442 334.385 re
6118 682496.742 4601531.794 305.042 re 6188 682540.910 4601411.399 334.638 re
6119 682510.238 4601527.249 305.504 re 6189 682545.477 4601409.466 334.725 re
6120 682524.274 4601521.214 307.340 re 6190 682543.745 4601406.380 334.560 re
6121 682528.398 4601518.127 308.313 re 6191 682550.833 4601396.768 337.599 re
6122 682533.561 4601512.404 308.104 re 6192 682554.637 4601397.790 337.895 re
6123 682544.617 4601506.237 310.091 re 6193 682556.820 4601399.490 337.795 re
6124 682551.292 4601497.006 313.100 re 6194 682559.003 4601391.234 339.442 re
6125 682554.292 4601481.887 314.101 re 6195 682563.483 4601391.623 339.700 re
6126 682553.600 4601473.554 317.922 re 6196 682566.013 4601392.699 339.572 re
6127 682552.438 4601468.142 319.490 re 6197 682569.729 4601387.234 341.114 re
6128 682548.654 4601461.307 321.727 re 6198 682565.758 4601384.544 340.149 re
6129 682546.380 4601469.221 322.056 re 6199 682569.621 4601384.615 341.633 re
6130 682542.033 4601477.871 320.680 re 6200 682573.983 4601375.512 342.118 re
6131 682530.276 4601492.200 320.060 re 6201 682576.350 4601376.884 342.596 re
6132 682522.608 4601502.361 316.157 re 6202 682579.490 4601374.879 342.986 re
6133 682512.217 4601510.608 313.098 re 6203 682581.093 4601368.801 344.268 re
6134 682497.339 4601515.652 312.031 re 6204 682577.973 4601365.021 344.347 re
6135 682492.769 4601506.688 313.490 re 6205 682581.088 4601364.803 345.618 re
6136 682531.369 4601450.714 327.516 re 6206 682583.723 4601353.958 346.186 re
6137 682542.312 4601453.348 322.797 re 6207 682584.202 4601346.986 346.765 re
6138 682546.967 4601453.406 320.902 re 6208 682586.384 4601346.932 346.550 re
6139 682551.899 4601441.696 321.678 re 6209 682582.044 4601346.855 346.437 re
6140 682561.928 4601429.363 321.886 re 6210 682584.210 4601342.530 348.423 re
6141 682569.276 4601426.028 322.877 re 6211 682586.796 4601336.967 349.674 re
6142 682580.773 4601417.831 322.852 re 6212 682583.980 4601335.923 349.944 re
6143 682590.259 4601411.294 324.136 re 6213 682579.643 4601334.851 349.320 re
6144 682595.984 4601404.393 325.061 re 6214 682579.802 4601326.969 351.637 re
6145 682604.978 4601389.966 327.946 re 6215 682585.001 4601329.010 351.979 re
6146 682610.115 4601382.930 329.042 re 6216 682587.816 4601328.867 351.779 re
6147 682614.154 4601376.984 327.067 re 6217 682588.122 4601325.308 352.931 re
6148 682621.296 4601372.336 327.091 re 6218 682584.765 4601323.137 354.264 re
6149 682622.118 4601367.688 327.521 re 6219 682581.265 4601322.335 353.842 re
6150 682629.365 4601363.945 328.621 re 6220 682583.964 4601319.349 353.825 re
6151 682635.956 4601362.362 329.158 re 6221 682589.107 4601320.860 353.905 re
6152 682642.824 4601366.659 327.579 re 6222 682596.875 4601318.803 354.156 re
6153 682651.319 4601369.906 327.504 re 6223 682596.092 4601316.199 353.993 re
6154 682658.922 4601371.998 329.225 re 6224 682598.307 4601317.296 354.300 re
6155 682669.517 4601369.696 334.302 re 6225 682598.368 4601317.274 354.304 re
6156 682673.448 4601366.487 334.923 re 6226 682604.584 4601311.114 354.907 re
6157 682671.504 4601356.844 336.523 re 6227 682606.554 4601313.759 355.811 re
6158 682669.548 4601346.806 337.617 re 6228 682612.305 4601311.288 356.990 re
6159 682659.316 4601342.795 337.754 re 6229 682612.663 4601308.240 356.912 re
6160 682650.930 4601345.662 337.373 re 6230 682617.011 4601307.766 357.314 re
6161 682640.854 4601346.654 337.130 re 6231 682619.387 4601304.774 356.807 re
6162 682627.725 4601347.908 336.944 re 6232 682622.888 4601308.849 356.328 re
6163 682621.616 4601346.551 336.855 re 6233 682626.623 4601305.247 356.297 re
6164 682616.715 4601350.522 336.125 re 6234 682632.477 4601308.637 355.948 re
6165 682612.867 4601353.340 334.616 re 6235 682643.821 4601324.446 350.209 re
6166 682609.754 4601360.532 333.738 re 6236 682661.732 4601332.993 342.193 re
6167 682607.709 4601364.965 334.273 re 6237 682652.228 4601337.188 341.202 re
6168 682602.067 4601373.240 333.432 re 6238 682643.120 4601337.256 341.991 re
6169 682598.404 4601378.725 334.330 re 6239 682641.869 4601331.751 345.390 re
6170 682592.191 4601386.080 333.421 re 6240 682635.479 4601329.743 346.561 re
6171 682585.268 4601390.850 333.657 re 6241 682626.722 4601326.475 347.692 re
6172 682579.533 4601399.249 332.648 re 6242 682617.055 4601326.592 347.561 re
6173 682573.823 4601410.140 328.749 re 6243 682606.718 4601329.131 347.493 re
6174 682569.530 4601413.933 328.172 re 6244 682602.453 4601338.067 344.209 re
6175 682564.221 4601419.636 326.696 re 6245 682598.934 4601346.305 342.751 re
6176 682555.094 4601420.928 327.443 re 6246 682598.414 4601352.973 340.337 re
6177 682547.194 4601428.455 327.615 re 6247 682596.399 4601360.628 340.119 re
6178 682542.410 4601437.835 326.706 re 6248 682653.289 4601358.820 330.886 re
6179 682538.060 4601447.083 326.191 re 6249 682664.654 4601379.179 332.789 re
6180 682533.015 4601451.295 326.768 re 6250 682671.943 4601384.542 336.086 re
6181 682529.273 4601431.260 333.844 re 6251 682671.628 4601391.354 335.585 re
6182 682526.233 4601427.943 334.150 re 6252 682672.814 4601395.804 335.002 re
6183 682530.213 4601423.283 334.726 re 6253 682662.595 4601392.079 331.304 re
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6254 682657.529 4601384.011 329.791 re 6324 682419.538 4601411.804 309.599 re
6255 682656.292 4601377.719 329.672 re 6325 682436.224 4601409.420 311.674 re
6256 682649.773 4601375.416 326.432 re 6326 682452.053 4601409.837 312.896 re
6257 682641.565 4601372.976 325.829 re 6327 682463.688 4601403.141 314.848 re
6258 682637.112 4601377.549 324.450 re 6328 682471.964 4601396.867 316.794 re
6259 682647.464 4601386.683 325.023 re 6329 682479.082 4601387.385 319.657 re
6260 682653.822 4601381.120 328.721 re 6330 682487.535 4601390.035 318.632 re
6261 682658.742 4601391.780 329.569 re 6331 682497.333 4601388.143 319.692 re
6262 682651.216 4601400.255 328.984 re 6332 682503.458 4601382.157 321.296 re
6263 682653.865 4601408.345 328.586 re 6333 682513.522 4601376.555 322.885 re
6264 682662.265 4601410.320 328.487 re 6334 682517.586 4601369.163 325.245 re
6265 682665.030 4601400.057 332.213 re 6335 682527.901 4601369.477 325.357 re
6266 682672.341 4601392.859 335.448 re 6336 682538.813 4601366.673 326.905 re
6267 682670.988 4601387.032 335.893 re 6337 682545.663 4601362.620 328.362 re
6268 682674.354 4601395.921 334.930 re 6338 682547.623 4601356.504 330.464 re
6269 682690.142 4601414.289 327.494 re 6339 682557.377 4601359.582 330.722 re
6270 682678.762 4601417.985 324.995 re 6340 682561.752 4601355.168 332.960 re
6271 682669.589 4601415.746 325.708 re 6341 682565.370 4601349.581 335.559 re
6272 682675.468 4601409.189 328.697 re 6342 682555.811 4601364.796 330.161 re
6273 682675.569 4601422.007 324.439 re 6343 682549.044 4601371.263 328.406 re
6274 682669.864 4601429.211 323.846 re 6344 682541.307 4601377.200 326.876 re
6275 682670.621 4601434.417 324.697 re 6345 682529.707 4601380.637 324.562 re
6276 682665.277 4601425.810 322.770 re 6346 682522.226 4601384.769 322.859 re
6277 682658.911 4601431.223 322.041 re 6347 682523.278 4601393.176 323.186 re
6278 682656.466 4601428.459 321.374 re 6348 682526.702 4601398.270 324.410 re
6279 682656.892 4601424.274 321.437 re 6349 682517.545 4601396.046 322.031 re
6280 682647.926 4601424.071 320.091 re 6350 682513.443 4601386.510 321.369 re
6281 682646.232 4601427.615 319.800 re 6351 682509.351 4601400.715 320.651 re
6282 682643.484 4601431.698 319.639 re 6352 682500.075 4601404.232 318.982 re
6283 682636.360 4601430.071 318.192 re 6353 682493.861 4601411.128 317.998 re
6284 682632.061 4601429.359 317.580 re 6354 682496.984 4601420.035 319.793 re
6285 682637.028 4601419.161 318.659 re 6355 682506.078 4601425.146 323.404 re
6286 682620.438 4601444.605 315.746 re 6356 682495.596 4601421.245 319.881 re
6287 682625.892 4601451.464 317.063 re 6357 682488.059 4601417.424 317.680 re
6288 682632.927 4601455.337 318.872 re 6358 682474.013 4601419.356 315.437 re
6289 682641.139 4601459.362 320.319 re 6359 682471.099 4601426.866 315.696 re
6290 682652.656 4601458.927 324.742 re 6360 682467.725 4601428.542 315.385 re
6291 682637.066 4601460.180 319.953 re 6361 682461.643 4601429.031 314.384 re
6292 682627.328 4601459.062 318.132 re 6362 682447.664 4601434.777 313.275 re
6293 682621.824 4601455.715 316.458 re 6363 682442.099 4601433.216 312.249 re
6294 682617.137 4601452.450 315.234 re 6364 682429.084 4601435.054 310.640 re
6295 682602.778 4601478.119 312.257 re 6365 682416.546 4601438.716 309.216 re
6296 682608.830 4601481.804 313.693 re 6366 682407.016 4601443.951 308.517 re
6297 682617.761 4601484.060 316.345 re 6367 682409.174 4601426.156 307.401 re
6298 682627.210 4601486.422 320.004 re 6368 682427.235 4601424.944 309.683 re
6299 682617.986 4601489.626 319.374 re 6369 682439.269 4601425.136 311.085 re
6300 682612.631 4601495.904 317.692 re 6370 682452.350 4601422.041 312.642 re
6301 682605.430 4601503.353 314.762 re 6371 682467.501 4601414.469 314.567 re
6302 682608.213 4601484.803 313.282 re 6372 682483.457 4601405.495 316.621 re
6303 682600.706 4601489.057 311.422 re 6373 682501.850 4601395.056 319.505 re
6304 682612.546 4601428.448 316.084 re 6374 682519.023 4601379.795 322.818 re
6305 682593.679 4601448.825 313.157 re 6375 682533.956 4601372.553 325.348 re
6306 682584.147 4601468.106 311.081 re 6376 682547.205 4601365.556 328.275 re
6307 682581.305 4601484.849 309.100 re 6377 682567.588 4601344.730 338.373 re
6308 682576.667 4601501.574 307.363 re 6378 682569.409 4601351.411 337.626 re
6309 682568.855 4601514.506 306.078 re 6379 682567.689 4601358.630 337.128 re
6310 682554.592 4601527.876 304.484 re 6380 682565.664 4601370.604 336.428 re
6311 682539.521 4601538.538 302.995 re 6381 682560.091 4601370.839 334.793 re
6312 682528.619 4601545.273 302.161 re 6382 682559.944 4601377.507 335.275 re
6313 682513.052 4601553.557 300.742 re 6383 682556.017 4601379.612 334.824 re
6314 682491.537 4601559.270 299.428 re 6384 682555.149 4601382.795 334.558 re
6315 682471.603 4601561.058 299.135 re 6385 682549.661 4601385.865 334.626 re
6316 682479.706 4601573.993 298.636 re 6386 682547.819 4601389.784 334.713 re
6317 682464.452 4601581.060 297.429 re 6387 682543.930 4601390.533 334.069 re
6318 682401.657 4601409.467 306.907 re 6388 682541.391 4601393.415 333.653 re
6319 682397.445 4601395.631 307.484 re 6389 682536.234 4601389.230 330.203 re
6320 682391.362 4601383.927 307.894 re 6390 682534.305 4601392.238 329.700 re
6321 682380.352 4601382.059 307.919 re 6391 682531.487 4601385.718 327.701 re
6322 682385.799 4601397.211 306.886 re 6392 682529.510 4601387.528 327.437 re
6323 682406.527 4601410.830 307.782 re 6393 682530.737 4601392.569 327.897 re
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6394 682533.610 4601398.110 327.839 re 6464 682669.830 4601145.258 355.534
6395 682531.519 4601401.174 327.803 re 6465 682663.909 4601143.592 354.477
6396 682528.651 4601404.644 327.440 re 6466 682659.681 4601150.034 353.616
6397 682524.020 4601403.097 327.404 re 6467 682661.241 4601152.939 353.032
6398 682522.121 4601403.082 326.725 re 6468 682656.824 4601157.761 351.316
6399 682520.712 4601406.346 326.621 re 6469 682675.841 4601152.380 352.453
6400 682517.556 4601407.059 326.061 re 6470 682675.464 4601163.587 352.452
6401 682511.617 4601409.847 325.645 re 6471 682674.993 4601167.874 351.880
6402 682507.281 4601410.213 325.569 re 6472 682685.052 4601159.098 355.043
6403 682507.430 4601413.681 326.925 re 6473 682688.936 4601163.055 355.430
6404 682506.064 4601415.878 326.187 re 6474 682693.645 4601151.680 359.708
6405 682509.119 4601422.006 326.386 re 6475 682688.438 4601136.214 361.672
6406 682511.819 4601424.698 326.705 re 6476 682682.488 4601141.969 358.082
6407 682509.339 4601427.185 326.472 re 6477 682697.266 4601159.343 359.402
6408 682509.944 4601430.133 326.779 re 6478 682700.886 4601174.339 355.170
6409 682505.924 4601430.876 326.118 re 6479 682692.781 4601176.747 351.975
6410 682500.904 4601428.581 326.523 re 6480 682688.467 4601171.139 351.743
6411 682497.061 4601431.596 326.782 re 6481 682686.286 4601174.916 349.362
6412 682490.323 4601432.479 326.004 re 6482 682681.315 4601175.699 347.634
6413 682482.832 4601427.203 323.125 re 6483 682676.678 4601177.101 345.895
6414 682481.629 4601431.886 323.645 re 6484 682679.617 4601183.693 347.495
6415 682482.539 4601435.893 323.753 re 6485 682673.648 4601180.539 345.360
6416 682477.046 4601436.937 322.916 re 6486 682666.251 4601179.346 343.301
6417 682474.532 4601440.321 322.527 re 6487 682666.226 4601173.645 343.659
6418 682471.962 4601440.769 322.293 re 6488 682663.876 4601169.845 343.941
6419 682466.811 4601441.893 321.614 re 6489 682665.630 4601163.683 345.936
6420 682463.857 4601440.167 321.200 re 6490 682670.432 4601158.566 348.732
6421 682459.408 4601440.975 320.930 re 6491 682659.873 4601168.972 343.366
6422 682455.828 4601444.144 321.733 re 6492 682653.755 4601172.637 341.468
6423 682449.584 4601447.595 321.393 re 6493 682646.710 4601171.875 340.300
6424 682444.514 4601448.283 319.931 re 6494 682644.272 4601167.313 340.749
6425 682442.102 4601446.486 320.011 re 6495 682644.968 4601158.889 343.183
6426 682432.559 4601447.214 318.498 re 6496 682646.401 4601148.084 346.536
6427 682426.219 4601450.633 317.770 re 6497 682650.232 4601141.017 349.331
6428 682421.917 4601452.977 317.018 re 6498 682641.364 4601147.303 346.741
6429 682415.805 4601457.654 316.522 re 6499 682639.084 4601153.706 344.314
6430 682412.889 4601454.776 315.167 re 6500 682635.669 4601160.906 341.856
6431 682406.897 4601455.748 314.190 re 6501 682632.912 4601168.866 339.398
6432 682413.361 4601401.162 313.570 re 6502 682629.184 4601174.643 337.841
6433 682415.649 4601394.314 315.610 re 6503 682617.823 4601180.204 336.352
6434 682419.293 4601399.125 315.998 re 6504 682605.200 4601184.124 335.129
6435 682429.423 4601397.038 316.764 re 6505 682594.699 4601188.907 333.506
6436 682437.541 4601396.665 317.753 re 6506 682581.736 4601193.575 332.083
6437 682442.262 4601399.289 317.679 re 6507 682571.196 4601198.406 331.080
6438 682447.902 4601400.577 317.603 re 6508 682562.466 4601205.648 329.366
6439 682453.096 4601396.445 318.728 re 6509 682552.253 4601211.403 328.201
6440 682461.649 4601394.198 319.544 re 6510 682542.929 4601215.231 327.468
6441 682465.914 4601384.793 322.408 re 6511 682533.707 4601222.280 327.030
6442 682474.544 4601378.986 325.204 re 6512 682530.175 4601229.541 325.784
6443 682483.217 4601376.740 325.149 re 6513 682522.162 4601236.504 324.519
6444 682488.904 4601378.034 326.077 re 6514 682511.811 4601240.686 324.114
6445 682492.992 4601376.752 326.673 re 6515 682502.652 4601245.570 323.356
6446 682495.244 4601367.594 328.946 re 6516 682492.851 4601249.631 322.862
6447 682501.263 4601364.142 329.996 re 6517 682483.881 4601256.560 322.024
6448 682505.678 4601362.289 330.917 re 6518 682470.181 4601266.575 320.891
6449 682510.490 4601356.253 332.225 re 6519 682460.934 4601272.869 320.518
6450 682519.913 4601355.589 332.788 re 6520 682457.249 4601280.514 318.903
6451 682524.868 4601357.238 332.262 re 6521 682447.621 4601289.609 317.196
6452 682532.472 4601354.601 334.033 re 6522 682438.773 4601293.881 316.498
6453 682536.311 4601351.435 335.271 re 6523 682431.347 4601297.929 315.960
6454 682540.554 4601344.274 337.315 re 6524 682420.482 4601301.106 315.465
6455 682549.732 4601342.302 338.400 re 6525 682410.328 4601302.177 316.284
6456 682559.433 4601344.823 338.969 re 6526 682404.278 4601300.064 317.372
6457 682564.009 4601342.069 340.508 re 6527 682399.120 4601302.542 317.251
6458 682567.951 4601339.943 341.112 re 6528 682397.745 4601310.637 315.290
6459 682570.629 4601327.048 349.271 re 6529 682389.895 4601321.338 314.284
6460 682687.451 4601127.693 363.490 6530 682386.181 4601330.425 313.034
6461 682675.843 4601127.589 361.711 6531 682375.269 4601337.636 313.922
6462 682672.908 4601132.803 360.704 6532 682369.878 4601351.161 312.871
6463 682674.485 4601135.460 360.320 6533 682367.781 4601364.938 311.151
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6534 682364.025 4601381.037 309.824 6604 682487.751 4601298.239 320.434
6535 682382.249 4601370.411 308.864 6605 682482.458 4601306.018 319.593
6536 682390.641 4601358.224 309.545 6606 682480.559 4601318.572 320.739
6537 682393.705 4601348.767 310.369 6607 682479.095 4601323.205 321.440
6538 682404.256 4601341.422 311.230 6608 682474.956 4601315.348 319.789
6539 682417.193 4601330.691 312.526 6609 682470.029 4601312.290 318.803
6540 682433.436 4601318.429 314.239 6610 682460.075 4601315.284 317.396
6541 682447.420 4601309.726 315.606 6611 682453.043 4601323.358 316.581
6542 682463.976 4601294.130 317.295 6612 682449.633 4601328.301 316.662
6543 682474.328 4601281.643 318.782 6613 682437.542 4601330.126 314.528
6544 682485.935 4601270.217 320.124 6614 682430.334 4601342.153 313.952
6545 682501.891 4601261.717 321.803 6615 682428.258 4601349.848 313.864
6546 682518.268 4601249.659 323.427 6616 682432.961 4601355.147 315.297
6547 682532.360 4601242.820 324.751 6617 682430.558 4601357.940 315.413
6548 682541.697 4601230.965 326.003 6618 682422.090 4601353.756 312.796
6549 682551.339 4601218.188 327.321 6619 682416.222 4601358.692 311.686
6550 682576.212 4601205.892 329.939 6620 682410.970 4601371.564 310.549
6551 682597.200 4601196.648 332.290 6621 682407.546 4601383.322 309.715
6552 682609.501 4601192.758 333.634 6622 682405.814 4601391.930 309.147
6553 682624.131 4601186.716 335.707 6623 682404.103 4601398.549 308.432
6554 682637.439 4601177.380 338.435 6624 682404.286 4601405.996 308.006
6555 682659.794 4601180.476 341.878 6625 682414.973 4601396.977 314.838
6556 682654.016 4601189.825 341.486 6626 682418.185 4601395.822 316.859
6557 682648.107 4601184.131 339.729 6627 682422.535 4601391.057 319.707
6558 682637.601 4601185.536 338.181 6628 682426.410 4601386.412 322.390
6559 682633.559 4601199.101 338.683 6629 682432.068 4601383.542 325.203
6560 682628.524 4601193.495 336.955 6630 682431.144 4601381.222 325.083
6561 682618.966 4601197.301 335.521 6631 682437.355 4601379.808 327.537
6562 682615.272 4601208.632 336.586 6632 682435.644 4601378.043 326.994
6563 682607.234 4601201.714 333.963 6633 682433.354 4601369.620 323.402
6564 682599.334 4601205.214 332.965 6634 682438.188 4601371.361 324.236
6565 682589.486 4601208.021 331.674 6635 682441.800 4601368.616 324.255
6566 682589.539 4601214.400 332.521 6636 682443.269 4601363.134 323.885
6567 682580.271 4601213.312 330.458 6637 682451.409 4601358.653 324.657
6568 682576.608 4601219.860 330.410 6638 682450.025 4601349.706 326.603
6569 682566.236 4601220.991 328.831 6639 682452.698 4601346.470 326.853
6570 682555.506 4601223.989 327.536 6640 682464.309 4601350.518 331.563
6571 682555.492 4601232.091 327.338 6641 682470.616 4601354.396 334.098
6572 682550.822 4601246.714 326.380 6642 682475.127 4601359.336 334.934
6573 682558.460 4601259.614 328.219 6643 682475.985 4601361.646 334.432
6574 682572.014 4601268.647 330.576 6644 682465.273 4601360.064 333.026
6575 682586.254 4601274.156 333.112 6645 682466.687 4601364.298 333.444
6576 682596.432 4601276.955 335.458 6646 682461.813 4601364.963 332.218
6577 682604.799 4601273.549 338.426 6647 682458.721 4601369.499 330.958
6578 682610.003 4601278.087 338.437 6648 682456.724 4601366.830 330.368
6579 682616.489 4601277.760 340.855 6649 682451.449 4601367.115 329.253
6580 682606.709 4601278.583 337.494 6650 682453.630 4601378.175 329.172
6581 682601.746 4601279.523 336.404 6651 682448.618 4601376.363 329.434
6582 682589.329 4601279.964 333.445 6652 682443.862 4601381.572 328.024
6583 682585.075 4601285.272 333.996 6653 682442.886 4601376.240 328.170
6584 682577.219 4601279.321 332.089 6654 682469.865 4601359.556 334.394
6585 682565.205 4601278.306 330.883 6655 682458.296 4601355.305 329.163
6586 682556.962 4601274.847 329.549 6656 682454.003 4601352.150 327.685
6587 682543.591 4601265.256 327.023 6657 682460.497 4601346.701 328.897
6588 682556.608 4601266.494 328.048 6658 682476.658 4601347.914 334.063
6589 682545.844 4601254.795 326.144 6659 682481.097 4601354.719 335.605
6590 682535.604 4601257.411 325.232 6660 682481.761 4601358.274 335.332
6591 682530.754 4601255.867 324.572 6661 682486.344 4601349.411 335.564
6592 682518.731 4601263.167 323.442 6662 682491.175 4601351.728 336.605
6593 682518.824 4601269.080 323.986 6663 682493.574 4601348.450 337.145
6594 682525.011 4601280.107 326.769 6664 682496.514 4601345.810 338.371
6595 682532.802 4601292.775 329.406 6665 682499.367 4601347.924 338.527
6596 682523.168 4601285.669 327.303 6666 682504.885 4601339.865 339.909
6597 682514.106 4601277.582 324.796 6667 682506.489 4601342.287 339.981
6598 682506.369 4601271.025 322.061 6668 682508.150 4601339.068 341.315
6599 682499.276 4601274.640 321.349 6669 682511.861 4601335.312 341.952
6600 682492.340 4601285.298 320.254 6670 682513.976 4601338.644 342.372
6601 682495.653 4601293.616 321.413 6671 682519.328 4601337.925 343.504
6602 682502.101 4601302.309 323.030 6672 682518.839 4601334.626 343.580
6603 682494.396 4601299.206 321.516 6673 682523.452 4601332.605 345.340
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6674 682523.079 4601335.606 345.510 6744 682681.495 4601189.448 351.407
6675 682526.732 4601334.949 345.885 6745 682682.961 4601186.708 351.522
6676 682529.786 4601330.067 346.469 6746 682685.257 4601184.325 351.528
6677 682535.550 4601327.308 347.809 6747 682686.674 4601180.859 351.999
6678 682535.398 4601323.982 347.751 6748 682697.550 4601186.804 357.905
6679 682532.169 4601326.811 347.318 6749 682695.189 4601191.112 358.021
6680 682541.712 4601321.967 348.052 6750 682689.371 4601194.534 356.918
6681 682543.209 4601325.749 348.271 6751 682684.258 4601199.787 356.250
6682 682551.028 4601325.494 349.087 6752 682677.790 4601197.878 356.804
6683 682551.149 4601321.531 348.821 6753 682674.543 4601200.547 356.511
6684 682556.763 4601315.140 349.368 6754 682679.642 4601209.052 359.089
6685 682559.977 4601309.764 349.523 6755 682672.570 4601211.216 357.057
6686 682562.519 4601307.790 349.504 6756 682666.384 4601214.337 356.631
6687 682567.066 4601317.737 352.271 6757 682662.842 4601213.050 356.713
6688 682560.211 4601322.140 350.871 6758 682657.954 4601212.829 356.523
6689 682560.304 4601327.932 349.085 6759 682655.877 4601214.537 356.848
6690 682564.241 4601311.411 351.069 6760 682656.317 4601219.096 358.116
6691 682560.881 4601307.409 349.094 6761 682656.138 4601224.916 360.493
6692 682557.848 4601310.198 348.893 6762 682651.390 4601228.378 360.669
6693 682569.281 4601318.296 352.632 6763 682645.185 4601233.023 360.143
6694 682578.780 4601316.051 353.101 6764 682638.696 4601232.663 357.521
6695 682586.146 4601318.319 353.376 6765 682636.018 4601229.093 356.599
6696 682567.253 4601306.878 349.229 6766 682631.839 4601232.668 356.601
6697 682572.262 4601305.209 349.117 6767 682633.216 4601238.057 358.637
6698 682577.263 4601306.544 348.773 6768 682627.532 4601240.579 358.665
6699 682581.791 4601305.316 349.055 6769 682627.187 4601244.439 358.613
6700 682586.523 4601308.448 349.031 6770 682620.341 4601245.653 357.306
6701 682590.816 4601307.501 349.461 6771 682613.194 4601244.951 355.642
6702 682592.106 4601304.496 348.699 6772 682612.356 4601240.501 355.396
6703 682596.278 4601302.848 348.702 6773 682615.979 4601237.575 355.728
6704 682597.843 4601300.038 348.686 6774 682618.271 4601240.224 357.295
6705 682603.948 4601298.742 349.856 6775 682621.306 4601242.106 357.970
6706 682605.343 4601296.217 350.146 6776 682627.535 4601237.770 357.823
6707 682610.648 4601291.496 350.130 6777 682636.116 4601241.458 359.318
6708 682619.847 4601290.609 350.307 6778 682646.961 4601246.257 360.099
6709 682621.907 4601287.301 350.632 6779 682693.147 4601126.336 363.945 re
6710 682627.512 4601284.113 351.158 6780 682652.348 4601205.238 351.699 re
6711 682628.979 4601280.821 351.518 6781 682649.205 4601204.762 351.139 re
6712 682638.635 4601271.239 350.671 6782 682646.642 4601206.896 350.770 re
6713 682637.650 4601274.530 350.546 6783 682645.252 4601214.531 350.412 re
6714 682638.024 4601268.211 350.277 6784 682638.716 4601219.068 349.822 re
6715 682632.164 4601270.415 347.774 6785 682648.737 4601192.802 344.304 re
6716 682625.856 4601273.027 345.500 6786 682645.524 4601192.237 343.801 re
6717 682628.160 4601263.322 351.035 6787 682643.279 4601195.279 343.784 re
6718 682622.900 4601263.299 351.293 6788 682638.461 4601202.975 342.807 re
6719 682640.956 4601256.807 356.004 6789 682636.282 4601207.414 342.383 re
6720 682622.056 4601252.041 354.944 6790 682632.382 4601205.212 342.910 re
6721 682613.209 4601247.502 354.666 6791 682629.439 4601204.690 342.896 re
6722 682605.216 4601250.424 352.196 6792 682625.118 4601208.614 342.664 re
6723 682599.126 4601243.307 351.963 6793 682622.255 4601213.740 342.444 re
6724 682601.502 4601246.694 351.882 6794 682620.571 4601217.301 342.281 re
6725 682599.412 4601244.401 351.929 6795 682617.463 4601217.021 342.640 re
6726 682603.439 4601238.323 352.082 6796 682614.683 4601218.599 342.541 re
6727 682609.567 4601232.150 351.684 6797 682611.430 4601218.042 342.674 re
6728 682614.349 4601231.202 351.525 6798 682603.814 4601222.068 342.020 re
6729 682619.681 4601228.186 351.242 6799 682600.446 4601226.141 341.700 re
6730 682625.719 4601226.985 350.838 6800 682595.825 4601226.092 340.502 re
6731 682631.158 4601216.155 350.351 6801 682592.268 4601227.654 339.805 re
6732 682638.783 4601220.156 350.439 6802 682590.469 4601230.013 339.521 re
6733 682641.667 4601215.066 350.169 6803 682584.423 4601233.594 339.368 re
6734 682644.961 4601213.503 350.071 6804 682579.536 4601236.772 338.539 re
6735 682646.851 4601206.925 350.794 6805 682575.810 4601241.042 337.877 re
6736 682649.629 4601204.598 351.112 6806 682574.611 4601243.572 337.835 re
6737 682659.612 4601206.213 351.950 6807 682573.646 4601248.643 337.747 re
6738 682664.291 4601204.836 351.126 6808 682575.812 4601253.446 337.500 re
6739 682665.493 4601198.211 351.662 6809 682580.378 4601255.732 338.447 re
6740 682667.509 4601194.938 351.911 6810 682584.047 4601259.127 338.925 re
6741 682669.162 4601190.574 352.030 6811 682591.176 4601260.722 339.749 re
6742 682671.485 4601188.164 351.988 6812 682597.404 4601264.477 341.828 re
6743 682677.159 4601189.139 352.241 6813 682601.075 4601266.143 342.435 re
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6814 682610.365 4601260.783 346.510 re 6884 682489.407 4601331.685 328.080 re
6815 682614.540 4601263.167 346.650 re 6885 682482.768 4601330.314 326.683 re
6816 682617.233 4601267.694 347.151 re 6886 682481.207 4601333.960 326.170 re
6817 682619.059 4601268.348 347.652 re 6887 682470.879 4601329.320 327.198 re
6818 682621.626 4601265.959 349.281 re 6888 682468.796 4601326.764 326.697 re
6819 682629.904 4601274.554 348.960 re 6889 682469.434 4601333.488 327.825 re
6820 682626.389 4601278.363 348.783 re 6890 682467.717 4601339.384 328.207 re
6821 682602.268 4601291.451 345.990 re 6891 682465.306 4601341.243 328.397 re
6822 682600.530 4601291.871 345.288 re 6892 682463.933 4601344.005 328.434 re
6823 682598.839 4601293.853 344.436 re 6893 682460.643 4601345.467 328.586 re
6824 682595.383 4601295.044 344.988 re 6894 682454.449 4601347.939 327.674 re
6825 682593.074 4601299.601 344.906 re 6895 682452.088 4601349.514 327.355 re
6826 682588.090 4601301.465 344.153 re 6896 682447.429 4601343.262 323.835 re
6827 682584.701 4601298.071 343.606 re 6897 682444.796 4601345.992 323.518 re
6828 682581.952 4601298.194 343.455 re 6898 682445.330 4601350.775 324.072 re
6829 682578.820 4601299.200 343.192 re 6899 682448.812 4601357.312 323.415 re
6830 682575.831 4601295.666 343.008 re 6900 682443.041 4601362.275 323.653 re
6831 682576.951 4601288.957 338.158 re 6901 682440.967 4601367.449 323.575 re
6832 682575.446 4601286.951 337.521 re 6902 682437.470 4601369.172 323.026 re
6833 682570.700 4601286.761 336.772 re 6903 682428.615 4601371.629 321.422 re
6834 682566.828 4601291.063 336.781 re 6904 682425.227 4601377.263 319.778 re
6835 682562.898 4601289.865 337.032 re 6905 682420.543 4601383.855 317.583 re
6836 682558.730 4601289.148 337.375 re 6906 682417.699 4601391.203 316.801 re
6837 682553.570 4601290.047 337.719 re 6907 682412.456 4601394.156 313.282 re
6838 682548.406 4601283.607 335.658 re 6908 682356.394 4601358.303 317.612 re
6839 682545.896 4601279.719 334.498 re 6909 682354.259 4601352.929 320.550 re
6840 682540.397 4601274.998 332.133 re 6910 682353.443 4601345.787 320.571 re
6841 682533.936 4601268.941 330.109 re 6911 682357.473 4601339.776 321.647 re
6842 682531.085 4601264.469 328.520 re 6912 682360.122 4601334.835 321.737 re
6843 682527.742 4601265.301 327.897 re 6913 682362.027 4601326.824 322.362 re
6844 682525.780 4601267.509 327.524 re 6914 682365.774 4601321.457 323.344 re
6845 682529.710 4601273.983 329.450 re 6915 682368.686 4601316.462 324.737 re
6846 682534.202 4601277.643 330.855 re 6916 682371.903 4601312.198 324.616 re
6847 682538.806 4601281.447 333.317 re 6917 682375.115 4601305.079 325.958 re
6848 682542.232 4601285.886 334.824 re 6918 682381.809 4601298.915 325.131 re
6849 682544.625 4601288.589 336.015 re 6919 682385.606 4601294.182 325.472 re
6850 682543.140 4601296.306 335.892 re 6920 682386.907 4601291.556 325.342 re
6851 682543.670 4601305.206 337.237 re 6921 682391.195 4601286.375 325.279 re
6852 682535.618 4601302.070 335.599 re 6922 682394.125 4601284.103 325.809 re
6853 682534.048 4601304.677 335.725 re 6923 682399.964 4601282.941 324.848 re
6854 682527.005 4601300.028 334.560 re 6924 682406.538 4601282.599 324.932 re
6855 682519.090 4601294.436 332.163 re 6925 682413.225 4601284.920 324.233 re
6856 682513.537 4601288.457 329.705 re 6926 682419.116 4601284.856 324.526 re
6857 682508.931 4601283.188 328.191 re 6927 682426.189 4601283.728 324.000 re
6858 682505.882 4601281.452 327.151 re 6928 682433.876 4601280.596 324.823 re
6859 682503.707 4601284.534 326.992 re 6929 682438.856 4601278.421 325.020 re
6860 682505.491 4601291.217 327.340 re 6930 682444.398 4601274.972 325.564 re
6861 682507.854 4601297.533 327.347 re 6931 682447.755 4601270.166 326.713 re
6862 682516.603 4601297.761 331.688 re 6932 682447.283 4601262.078 327.799 re
6863 682520.737 4601302.964 333.319 re 6933 682451.786 4601258.955 328.760 re
6864 682521.853 4601309.506 334.369 re 6934 682458.666 4601256.632 328.916 re
6865 682519.917 4601312.554 334.334 re 6935 682465.251 4601251.334 329.449 re
6866 682518.596 4601316.432 334.553 re 6936 682471.290 4601246.713 330.015 re
6867 682517.605 4601320.490 334.535 re 6937 682478.344 4601238.404 330.936 re
6868 682513.985 4601320.637 334.254 re 6938 682486.674 4601234.850 331.005 re
6869 682511.471 4601322.816 333.667 re 6939 682491.889 4601232.987 331.562 re
6870 682507.519 4601321.736 333.960 re 6940 682499.534 4601229.501 331.932 re
6871 682502.352 4601316.899 330.504 re 6941 682505.697 4601226.935 332.313 re
6872 682498.783 4601311.525 327.838 re 6942 682510.520 4601225.816 332.285 re
6873 682495.586 4601307.501 326.097 re 6943 682515.938 4601221.875 333.121 re
6874 682493.069 4601309.218 325.860 re 6944 682517.806 4601218.418 333.427 re
6875 682494.194 4601317.321 327.804 re 6945 682525.016 4601209.629 334.067 re
6876 682508.478 4601311.109 326.437 re 6946 682530.794 4601205.531 334.951 re
6877 682509.081 4601307.086 327.110 re 6947 682539.252 4601200.555 335.938 re
6878 682510.532 4601305.157 326.348 re 6948 682544.845 4601198.125 336.092 re
6879 682499.370 4601320.527 330.280 re 6949 682552.433 4601195.477 336.125 re
6880 682498.425 4601324.926 330.070 re 6950 682558.418 4601189.836 337.674 re
6881 682493.711 4601328.646 329.942 re 6951 682562.154 4601186.542 337.464 re
6882 682487.207 4601323.516 325.689 re 6952 682568.003 4601183.748 338.170 re
6883 682489.635 4601329.059 327.739 re 6953 682577.296 4601182.536 338.756 re
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6954 682588.655 4601179.122 339.845 re 7024 682056.981 4601244.714 330.334
6955 682594.474 4601177.333 339.727 re 7025 682045.432 4601245.500 328.668
6956 682599.627 4601174.592 341.163 re 7026 682033.854 4601250.049 327.793
6957 682605.424 4601172.963 341.575 re 7027 682025.307 4601253.016 325.267
6958 682614.267 4601170.527 342.099 re 7028 682018.129 4601254.401 322.907
6959 682619.349 4601166.338 343.570 re 7029 682012.229 4601255.016 321.352
6960 682622.867 4601158.548 345.224 re 7030 682007.073 4601255.579 319.556
6961 682629.009 4601151.381 347.629 re 7031 682006.698 4601259.159 319.196
6962 682632.607 4601143.082 350.932 re 7032 682003.551 4601260.106 317.857
6963 682641.664 4601137.316 352.066 re 7033 681999.397 4601261.566 315.217
6964 682651.481 4601130.480 353.763 re 7034 681994.108 4601260.781 312.967
6965 682658.108 4601129.869 354.553 re 7035 681996.668 4601253.965 313.291
6966 682657.714 4601120.246 358.836 re 7036 682002.254 4601249.889 314.683
6967 682670.388 4601117.180 361.543 re 7037 682012.207 4601246.578 317.266
6968 682388.416 4601250.991 336.383 re 7038 682021.213 4601241.430 318.037
6969 682373.422 4601253.154 333.286 re 7039 682027.433 4601239.521 319.709
6970 682366.268 4601254.723 332.094 re 7040 682035.767 4601237.581 321.252
6971 682356.880 4601256.990 330.423 re 7041 682041.170 4601235.673 321.455
6972 682344.147 4601262.104 327.826 re 7042 682047.374 4601234.241 322.052
6973 682333.932 4601261.612 328.364 re 7043 682050.356 4601233.794 322.013
6974 682326.991 4601265.904 326.883 re 7044 682055.909 4601231.187 323.118
6975 682318.365 4601269.564 325.188 re 7045 682060.421 4601230.748 323.587
6976 682313.321 4601269.375 325.111 re 7046 682064.122 4601232.420 323.105
6977 682306.223 4601274.063 325.396 re 7047 682072.967 4601233.269 325.798
6978 682300.147 4601278.395 324.495 re 7048 682077.571 4601231.609 326.564
6979 682295.416 4601278.997 324.598 re 7049 682080.358 4601225.950 325.861
6980 682309.087 4601302.046 316.444 re 7050 682086.024 4601223.295 325.877
6981 682316.863 4601312.520 316.782 re 7051 682090.503 4601222.867 325.950
6982 682328.085 4601301.917 318.344 re 7052 682093.825 4601219.224 326.634
6983 682336.052 4601294.166 319.698 re 7053 682096.583 4601215.971 326.354
6984 682342.557 4601288.990 321.204 re 7054 682098.158 4601210.354 327.847
6985 682394.385 4601266.068 334.143 re 7055 682090.539 4601205.135 328.760
6986 682405.756 4601265.614 334.210 re 7056 682081.741 4601204.967 327.758
6987 682415.717 4601266.532 334.101 re 7057 682072.825 4601204.258 326.376
6988 682423.139 4601266.044 334.470 re 7058 682068.055 4601202.844 325.888
6989 682428.698 4601264.271 334.616 re 7059 682063.950 4601201.331 324.909
6990 682099.333 4601139.605 341.730 7060 682060.600 4601198.268 323.413
6991 682105.809 4601149.100 339.606 7061 682062.986 4601192.104 324.012
6992 682111.690 4601165.920 338.563 7062 682065.962 4601189.547 325.460
6993 682113.295 4601175.876 338.443 7063 682072.203 4601185.698 327.914
6994 682108.247 4601177.233 338.163 7064 682078.269 4601180.906 328.981
6995 682102.020 4601175.417 337.227 7065 682080.928 4601178.957 328.271
6996 682104.518 4601182.854 337.380 7066 682082.118 4601174.551 330.312
6997 682096.640 4601185.584 335.729 7067 682087.690 4601166.248 330.112
6998 682090.467 4601189.060 334.066 7068 682077.857 4601159.138 331.110
6999 682081.132 4601189.625 332.405 7069 682067.700 4601161.336 329.832
7000 682076.021 4601193.299 331.259 7070 682060.727 4601164.787 328.545
7001 682073.395 4601196.016 330.187 7071 682051.454 4601164.299 327.722
7002 682078.907 4601195.383 331.639 7072 682042.890 4601165.868 326.239
7003 682086.903 4601191.865 333.565 7073 682038.787 4601170.321 325.974
7004 682093.878 4601189.185 335.068 7074 682036.035 4601173.039 326.512
7005 682101.225 4601187.508 336.448 7075 682030.225 4601177.312 324.871
7006 682108.832 4601184.822 337.523 7076 682025.759 4601182.062 323.804
7007 682108.951 4601192.405 334.999 7077 682023.033 4601186.675 322.027
7008 682108.231 4601199.326 332.393 7078 682016.765 4601184.315 321.130
7009 682107.763 4601204.600 330.982 7079 682012.973 4601183.405 321.302
7010 682108.983 4601212.371 330.048 7080 682005.837 4601183.251 320.744
7011 682108.430 4601222.447 330.429 7081 681998.869 4601183.466 322.445
7012 682101.476 4601228.115 330.889 7082 681994.669 4601186.308 321.899
7013 682107.946 4601232.359 331.829 7083 681991.144 4601187.665 320.977
7014 682101.771 4601240.310 332.443 7084 681982.521 4601186.892 320.535
7015 682095.400 4601235.892 332.196 7085 681976.931 4601187.200 320.837
7016 682087.401 4601236.271 332.111 7086 681972.203 4601189.202 320.765
7017 682091.376 4601247.753 333.503 7087 681969.708 4601194.722 320.403
7018 682097.013 4601248.630 332.974 7088 681964.435 4601200.183 317.843
7019 682089.979 4601247.264 333.537 7089 681960.607 4601203.903 316.165
7020 682079.561 4601249.067 333.104 7090 681952.919 4601206.294 317.791
7021 682076.039 4601244.236 332.128 7091 681950.077 4601210.922 316.414
7022 682065.552 4601248.559 331.666 7092 681953.987 4601216.623 314.238
7023 682059.877 4601248.096 331.207 7093 681947.096 4601217.192 314.522
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7094 681942.594 4601218.598 314.225 7164 682070.116 4601221.437 319.911 re
7095 681934.627 4601217.426 313.763 7165 682070.374 4601225.243 320.826 re
7096 681928.215 4601218.612 313.657 7166 682065.574 4601226.759 320.124 re
7097 681920.313 4601218.794 314.031 7167 682062.048 4601221.610 318.493 re
7098 681913.817 4601226.645 311.611 7168 682055.757 4601219.227 317.268 re
7099 681904.057 4601229.672 309.701 7169 682046.294 4601219.911 315.910 re
7100 681898.942 4601231.732 309.873 7170 682039.581 4601223.952 314.926 re
7101 681891.696 4601233.370 308.895 7171 682030.709 4601225.343 313.399 re
7102 681884.867 4601233.759 308.258 7172 682021.530 4601227.003 311.893 re
7103 681882.908 4601235.165 306.658 7173 682008.851 4601233.972 309.926 re
7104 681877.218 4601233.057 306.681 7174 681999.316 4601241.107 308.805 re
7105 681873.453 4601229.754 306.858 7175 681988.811 4601247.700 307.340 re
7106 681869.664 4601226.310 305.973 7176 681979.549 4601259.547 306.333 re
7107 681867.849 4601220.962 305.918 7177 681987.114 4601266.197 307.875 re
7108 681866.912 4601215.632 305.040 7178 681976.406 4601270.191 306.391 re
7109 681857.580 4601212.918 303.428 7179 681962.412 4601278.020 304.879 re
7110 681852.590 4601215.862 302.792 7180 681949.405 4601279.926 303.222 re
7111 681848.515 4601214.520 300.893 cabeza 7181 681932.432 4601283.771 301.741 re
7112 681850.776 4601220.173 302.509 cabeza 7182 681920.361 4601280.027 300.368 re
7113 681850.729 4601224.840 301.877 cabeza 7183 681905.321 4601283.364 299.006 re
7114 681851.059 4601230.315 300.052 cabeza 7184 681905.949 4601298.029 299.039 re
7115 681851.966 4601236.547 299.860 cabeza 7185 681893.683 4601304.874 298.172 re
7116 681852.946 4601243.938 298.954 cabeza 7186 681886.322 4601312.879 297.694 re
7117 681855.979 4601253.576 298.228 cabeza 7187 681887.332 4601321.010 297.513 re
7118 681858.591 4601253.056 298.314 cabeza 7188 681891.958 4601332.201 297.607 re
7119 681862.459 4601241.017 301.157 re 7189 681899.530 4601347.075 297.519 re
7120 681861.536 4601233.570 302.879 re 7190 681908.547 4601361.415 297.290 re
7121 681872.026 4601246.209 300.701 re 7191 681916.221 4601372.346 297.148 re
7122 681875.744 4601251.055 299.584 re 7192 681925.124 4601385.214 297.035 re
7123 681869.601 4601260.483 297.946 re 7193 681933.066 4601396.436 297.008 re
7124 681882.686 4601257.671 298.719 re 7194 681939.922 4601406.428 296.937 re
7125 681893.279 4601255.192 299.573 re 7195 681948.274 4601416.749 295.669 re
7126 681907.137 4601251.880 300.641 re 7196 681954.456 4601424.049 295.545 re
7127 681919.867 4601248.773 301.639 re 7197 681968.783 4601425.747 295.789 re
7128 681935.858 4601245.533 302.627 re 7198 681982.714 4601428.953 296.362 re
7129 681954.379 4601238.959 304.297 re 7199 681994.629 4601431.327 296.852 re
7130 681961.694 4601235.641 305.095 re 7200 681994.117 4601434.505 296.632 re
7131 681973.674 4601230.017 306.412 re 7201 681982.306 4601431.428 296.201 re
7132 681986.452 4601224.408 308.004 re 7202 681968.995 4601428.929 295.620 re
7133 681997.597 4601218.445 309.228 re 7203 681956.885 4601426.923 295.340 re
7134 682015.001 4601210.410 311.535 re 7204 681965.774 4601440.505 294.615 re
7135 682027.827 4601204.788 313.404 re 7205 681976.744 4601456.665 294.346 re
7136 682034.355 4601196.382 315.236 re 7206 681987.111 4601470.800 294.183 re
7137 682042.532 4601188.261 317.686 re 7207 682001.203 4601490.937 293.916 re
7138 682046.080 4601181.832 319.618 re 7208 682010.808 4601504.579 293.809 re
7139 682047.744 4601176.138 321.821 re 7209 682017.095 4601513.462 293.755 re
7140 682053.286 4601172.790 323.318 re 7210 682015.115 4601513.847 293.781 re
7141 682059.156 4601169.067 326.235 re 7211 682003.042 4601496.788 293.969 re
7142 682058.989 4601177.210 321.984 re 7212 681995.131 4601485.211 294.086 re
7143 682066.074 4601172.687 324.199 re 7213 681984.863 4601471.076 294.273 re
7144 682075.716 4601168.498 326.824 re 7214 681974.137 4601455.852 294.445 re
7145 682078.899 4601164.243 328.570 re 7215 681966.891 4601445.274 294.564 re
7146 682079.942 4601166.612 327.905 re 7216 681958.332 4601433.612 294.867 re
7147 682080.773 4601168.453 327.596 re 7217 681948.230 4601420.601 295.580 re
7148 682074.734 4601172.987 325.218 re 7218 681938.063 4601407.871 296.795 re
7149 682069.123 4601177.536 323.317 re 7219 681928.926 4601394.367 296.781 re
7150 682063.602 4601181.027 321.846 re 7220 681919.541 4601380.965 296.938 re
7151 682056.982 4601185.602 320.198 re 7221 681909.250 4601367.017 296.962 re
7152 682051.934 4601192.529 318.456 re 7222 681899.787 4601352.860 297.350 re
7153 682047.584 4601199.428 316.775 re 7223 681893.695 4601342.447 297.341 re
7154 682046.636 4601204.079 316.161 re 7224 681886.550 4601327.469 297.406 re
7155 682049.689 4601208.403 316.433 re 7225 681882.597 4601313.782 297.526 re
7156 682054.176 4601212.128 316.957 re 7226 681875.177 4601294.601 297.535 re
7157 682061.567 4601214.172 318.236 re 7227 681869.558 4601280.432 297.553 re
7158 682067.241 4601215.450 319.136 re 7228 681878.928 4601275.543 297.696 re
7159 682075.711 4601215.941 320.584 re 7229 681895.481 4601269.122 298.805 re
7160 682080.365 4601214.926 321.945 re 7230 681914.104 4601269.102 299.987 re
7161 682085.537 4601217.154 323.097 re 7231 681931.540 4601265.388 301.554 re
7162 682078.918 4601218.150 321.559 re 7232 681946.530 4601261.332 302.785 re
7163 682073.588 4601219.544 320.387 re 7233 681958.420 4601258.310 303.887 re
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7234 681968.516 4601246.184 305.115 re 7304 682038.940 4601515.690 294.131 re
7235 681981.870 4601236.109 306.922 re 7305 682016.451 4601515.481 293.791 re
7236 681995.597 4601226.544 308.673 re 7306 682017.967 4601514.802 293.757 re
7237 682007.150 4601223.137 310.166 re 7307 682013.385 4601517.326 294.046 re
7238 682018.760 4601217.573 311.797 re 7308 682011.425 4601518.534 293.302 re
7239 682031.898 4601212.883 313.473 re 7309 682010.281 4601519.524 293.824 re
7240 682021.169 4601203.539 312.916 re 7310 682000.517 4601505.625 294.017 re
7241 682008.512 4601197.184 313.819 re 7311 682001.912 4601504.536 293.574 re
7242 682002.596 4601203.887 311.941 re 7312 682003.396 4601502.780 294.172 re
7243 682002.553 4601203.921 311.934 re 7313 682007.322 4601500.020 293.884 re
7244 681994.498 4601204.056 311.717 re 7314 681996.872 4601484.841 293.990 re
7245 681986.246 4601204.324 311.884 re 7315 681992.553 4601487.755 294.471 re
7246 681981.223 4601207.116 311.931 re 7316 681990.664 4601489.064 293.737 re
7247 681982.827 4601213.290 309.528 re 7317 681989.339 4601489.465 294.245 re
7248 681976.972 4601216.329 309.074 re 7318 681979.763 4601475.543 294.386 re
7249 681969.837 4601218.608 308.667 re 7319 681980.736 4601474.626 293.896 re
7250 681965.790 4601223.139 307.759 re 7320 681982.490 4601473.094 294.571 re
7251 681962.672 4601229.945 306.190 re 7321 681972.787 4601459.902 294.687 re
7252 681959.201 4601233.544 305.496 re 7322 681971.114 4601460.378 294.097 re
7253 681954.059 4601238.584 304.484 re 7323 681969.728 4601461.147 294.616 re
7254 681944.824 4601239.673 303.899 re 7324 681960.814 4601448.113 294.809 re
7255 681937.860 4601238.547 303.827 re 7325 681961.985 4601447.172 294.348 re
7256 681930.206 4601239.037 303.796 re 7326 681963.682 4601445.816 294.801 re
7257 681925.341 4601242.562 302.733 re 7327 681950.462 4601433.003 294.966 re
7258 681921.417 4601244.695 302.567 re 7328 681951.665 4601432.559 294.472 re
7259 681915.444 4601246.558 302.108 re 7329 681953.012 4601431.051 295.096 re
7260 681908.935 4601246.992 301.753 re 7330 681939.155 4601417.105 295.173 re
7261 681905.051 4601298.313 298.977 re 7331 681939.841 4601416.324 294.850 re
7262 681905.918 4601304.077 300.950 re 7332 681940.904 4601414.462 296.251 re
7263 681906.965 4601309.481 302.734 re 7333 681932.672 4601403.029 297.187 re
7264 681905.522 4601316.191 302.925 re 7334 681930.965 4601403.892 295.125 re
7265 681902.930 4601323.400 302.277 re 7335 681930.282 4601404.240 295.377 re
7266 681897.539 4601316.724 300.595 re 7336 681922.486 4601387.925 297.019 re
7267 681891.450 4601315.813 299.823 re 7337 681920.752 4601389.828 295.353 re
7268 681903.613 4601323.787 302.556 re 7338 681920.423 4601390.121 295.543 re
7269 681906.604 4601328.805 303.454 re 7339 681913.670 4601375.621 297.122 re
7270 681909.525 4601335.100 303.505 re 7340 681911.735 4601376.586 295.553 re
7271 681912.654 4601340.922 302.792 re 7341 681911.271 4601377.002 295.722 re
7272 681916.010 4601345.465 303.134 re 7342 681905.421 4601363.261 297.076 re
7273 681919.699 4601351.578 302.395 re 7343 681903.310 4601364.346 295.733 re
7274 681921.767 4601357.159 300.976 re 7344 681902.760 4601364.667 295.875 re
7275 681923.185 4601361.746 299.571 re 7345 681897.677 4601351.030 297.475 re
7276 681925.383 4601368.880 298.548 re 7346 681895.544 4601352.006 295.776 re
7277 681928.398 4601374.793 298.626 re 7347 681894.942 4601352.486 296.025 re
7278 681931.877 4601379.633 298.559 re 7348 681891.129 4601338.952 297.377 re
7279 681935.815 4601385.110 298.428 re 7349 681888.683 4601339.214 295.885 re
7280 681937.313 4601390.945 298.875 re 7350 681887.476 4601339.824 296.210 re
7281 681941.369 4601395.110 300.048 re 7351 681883.650 4601322.420 297.513 re
7282 681946.893 4601400.624 300.621 re 7352 681881.727 4601323.198 296.011 re
7283 681953.767 4601403.943 300.714 re 7353 681878.968 4601323.907 296.397 re
7284 681958.008 4601407.843 298.948 re 7354 681878.986 4601309.406 297.526 re
7285 681961.388 4601411.862 297.615 re 7355 681876.326 4601309.684 296.063 re
7286 681965.342 4601418.527 296.868 re 7356 681872.759 4601311.395 296.515 re
7287 681967.711 4601423.245 296.466 re 7357 681873.348 4601295.916 297.689 re
7288 681969.637 4601428.740 295.672 re 7358 681871.566 4601297.760 296.204 re
7289 681973.666 4601434.623 295.357 re 7359 681867.692 4601299.823 296.648 re
7290 681978.056 4601439.978 295.092 re 7360 681867.902 4601297.785 295.831 tubo
7291 681983.544 4601445.027 294.893 re 7361 681868.076 4601298.186 296.635 tubo
7292 681987.935 4601450.038 294.729 re 7362 681867.659 4601297.511 296.624 tubo
7293 681991.761 4601454.830 294.600 re 7363 681867.240 4601298.749 296.703 tubo
7294 681996.457 4601460.559 294.492 re 7364 681866.819 4601297.715 296.728 tubo
7295 682001.192 4601466.433 294.413 re 7365 681859.778 4601301.984 296.586 tubo
7296 682005.297 4601471.661 294.377 re 7366 681859.376 4601301.243 296.561 tubo
7297 682010.341 4601477.154 294.358 re 7367 681858.153 4601301.804 296.538 tubo
7298 682015.347 4601482.744 294.365 re 7368 681858.502 4601302.470 296.517 tubo
7299 682019.592 4601488.745 294.279 re 7369 681858.034 4601302.379 295.808 tubo
7300 682024.142 4601494.141 294.273 re 7370 681871.829 4601293.672 297.461 re
7301 682028.131 4601499.422 294.245 re 7371 681870.202 4601294.578 296.233 re
7302 682032.896 4601505.337 294.245 re 7372 681866.188 4601295.978 296.661 re
7303 682036.487 4601511.126 294.174 re 7373 681867.189 4601280.645 297.849 re
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7374 681865.045 4601281.464 296.281 re 7444 681907.315 4600967.650 303.321 re
7375 681861.209 4601283.173 296.812 re 7445 681904.997 4600976.608 303.212 re
7376 681860.331 4601264.815 298.150 re 7446 681901.395 4600987.551 303.370 re
7377 681858.144 4601265.595 296.522 re 7447 681896.870 4600998.266 303.091 re
7378 681855.552 4601266.130 296.955 re 7448 681891.161 4601007.340 302.829 re
7379 681854.497 4601262.299 296.995 re 7449 681888.909 4601015.674 303.779 re
7380 681856.317 4601261.062 296.616 re 7450 681886.735 4601022.943 304.514 re
7381 681858.274 4601260.612 297.783 re 7451 681882.292 4601032.153 304.651 re
7382 681854.729 4601261.518 297.041 asfalto 7452 681878.363 4601039.699 304.569 re
7383 681857.838 4601259.686 297.128 asfalto 7453 681876.753 4601048.670 305.752 re
7384 681856.570 4601256.243 297.149 asfalto 7454 681875.121 4601055.405 306.107 re
7385 681852.795 4601256.767 297.074 asfalto 7455 681873.314 4601063.772 305.802 re
7386 681852.695 4601256.597 297.023 re 7456 681873.496 4601073.856 306.940 re
7387 681854.484 4601255.916 296.669 re 7457 681870.773 4601079.809 307.439 re
7388 681849.095 4601241.278 297.078 re 7458 681867.023 4601087.364 308.626 re
7389 681850.287 4601240.350 296.673 re 7459 681863.582 4601094.492 308.486 re
7390 681844.931 4601221.514 297.357 re 7460 681860.336 4601101.131 307.658 re
7391 681846.380 4601220.669 296.910 re 7461 681856.672 4601106.961 306.572 re
7392 681842.821 4601206.295 297.491 re 7462 681852.566 4601114.095 305.235 re
7393 681843.753 4601206.003 297.188 re 7463 681850.777 4601117.693 304.079 re
7394 681841.498 4601191.213 297.654 re 7464 681849.475 4601122.102 302.228 re
7395 681842.178 4601191.084 297.390 re 7465 681847.464 4601124.994 300.357 re
7396 681844.469 4601190.440 298.832 re 7466 681851.606 4601126.740 299.663 re
7397 681844.021 4601177.085 298.605 re 7467 681862.133 4601123.603 300.208 re
7398 681841.772 4601176.273 297.445 re 7468 681869.374 4601119.332 300.467 re
7399 681840.556 4601176.206 297.807 re 7469 681863.533 4601112.882 303.851 re
7400 681844.185 4601161.056 298.694 re 7470 681860.603 4601109.315 305.527 re
7401 681842.104 4601160.790 297.570 re 7471 681868.263 4601102.914 305.074 re
7402 681840.465 4601160.488 297.981 re 7472 681877.714 4601103.186 301.977 re
7403 681844.649 4601146.434 298.873 re 7473 681875.333 4601106.327 301.703 re
7404 681842.643 4601145.178 297.680 re 7474 681869.097 4601114.831 301.946 re
7405 681841.086 4601144.962 298.140 re 7475 681862.861 4601117.866 302.261 re
7406 681845.278 4601129.754 299.103 re 7476 681859.983 4601122.428 300.554 re
7407 681843.330 4601129.585 297.916 re 7477 681861.272 4601130.288 299.489 re
7408 681842.138 4601129.161 298.259 re 7478 681860.877 4601139.618 299.202 re
7409 681846.057 4601124.459 299.701 re 7479 681863.359 4601149.226 299.174 re
7410 681843.626 4601124.226 297.970 re 7480 681865.226 4601158.104 299.484 re
7411 681842.514 4601124.297 298.253 re 7481 681866.988 4601166.433 299.875 re
7412 681843.959 4601112.323 298.436 re 7482 681865.656 4601172.056 300.046 re
7413 681844.864 4601112.014 298.147 re 7483 681866.202 4601177.971 301.642 re
7414 681846.763 4601098.033 298.612 re 7484 681866.507 4601188.104 303.723 re
7415 681848.747 4601097.672 298.220 re 7485 681915.228 4601294.137 300.076
7416 681850.855 4601082.048 299.010 re 7486 681921.346 4601302.376 305.076
7417 681854.454 4601082.002 298.516 re 7487 681916.879 4601308.485 305.991
7418 681855.525 4601065.168 299.328 re 7488 681916.953 4601317.240 309.387
7419 681860.096 4601066.136 298.884 re 7489 681918.053 4601324.271 310.088
7420 681860.960 4601048.867 299.647 re 7490 681925.553 4601333.666 310.549
7421 681860.880 4601048.831 299.644 re 7491 681928.726 4601337.976 310.244
7422 681866.571 4601050.860 299.239 re 7492 681932.539 4601344.722 307.353
7423 681868.091 4601030.972 300.055 re 7493 681941.974 4601353.947 302.610
7424 681873.412 4601032.647 299.768 re 7494 681942.557 4601355.967 302.129
7425 681874.912 4601015.890 300.511 re 7495 681935.139 4601360.782 300.382
7426 681879.373 4601016.605 300.164 re 7496 681943.412 4601365.216 301.219
7427 681881.245 4601002.284 300.871 re 7497 681953.168 4601374.960 301.961
7428 681884.549 4601003.426 300.555 re 7498 681946.156 4601380.823 300.350
7429 681888.736 4600987.560 301.295 re 7499 681957.299 4601386.212 306.030
7430 681891.044 4600987.739 300.887 re 7500 681959.404 4601390.795 307.416
7431 681897.303 4600971.461 301.636 re 7501 681960.999 4601401.829 301.730
7432 681899.169 4600972.130 301.251 re 7502 681965.834 4601410.301 298.257
7433 681907.310 4600953.211 301.850 re 7503 681958.393 4601413.246 297.194
7434 681908.388 4600953.547 301.546 re 7504 681952.358 4601416.119 296.244
7435 681914.682 4600939.357 302.076 re 7505 681948.275 4601415.394 296.034
7436 681916.655 4600939.662 301.690 re 7506 681944.146 4601408.968 297.997
7437 681923.877 4600922.691 302.320 re 7507 681940.150 4601403.247 299.131
7438 681925.539 4600923.278 301.757 re 7508 681935.910 4601397.985 298.612
7439 681940.845 4600927.523 302.709 re 7509 681931.575 4601392.731 297.378
7440 681934.575 4600931.048 302.696 re 7510 682004.541 4601523.851 293.801
7441 681928.541 4600935.748 302.885 re 7511 682002.508 4601524.961 292.927
7442 681914.533 4600951.812 302.694 re 7512 681983.669 4601493.800 294.219
7443 681910.842 4600958.486 303.829 re 7513 681981.841 4601494.949 293.311
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7514 681961.051 4601461.119 294.676 7584 681889.665 4600970.563 301.844
7515 681959.017 4601462.257 293.809 7585 681886.978 4600968.649 300.624
7516 681940.413 4601431.321 295.151 7586 681900.159 4600950.760 301.969
7517 681938.620 4601432.427 294.464 7587 681897.716 4600948.584 300.621
7518 681922.894 4601406.219 295.535 7588 681912.980 4600927.639 302.222
7519 681921.080 4601407.534 294.760 7589 681910.509 4600926.293 301.154
7520 681903.350 4601377.982 296.131 7590 681922.023 4600910.986 302.530
7521 681901.150 4601379.591 295.145 7591 681919.172 4600909.936 301.429
7522 681890.606 4601358.959 296.486 7592 681914.951 4600910.419 301.223
7523 681888.632 4601360.334 295.767 7593 681910.399 4600920.386 300.954
7524 681882.065 4601344.561 296.712 7594 681904.168 4600932.596 300.955
7525 681879.789 4601345.684 295.905 7595 681897.450 4600944.684 300.446
7526 681874.392 4601330.497 296.882 7596 681890.309 4600958.904 300.745
7527 681872.414 4601331.108 295.993 7597 681883.582 4600971.525 300.417
7528 681864.204 4601309.362 296.830 7598 681876.806 4600985.465 300.428
7529 681862.433 4601310.559 295.822 7599 681870.081 4600997.936 299.947
7530 681860.537 4601300.933 296.903 7600 681864.512 4601009.500 299.988
7531 681854.512 4601285.238 297.020 7601 681857.773 4601025.609 299.615
7532 681852.060 4601286.105 295.981 7602 681852.242 4601038.706 299.583
7533 681847.965 4601266.240 297.193 7603 681846.318 4601052.608 299.896
7534 681844.940 4601267.579 295.897 7604 681844.267 4601054.346 299.600
7535 681844.787 4601255.074 297.275 7605 681842.700 4601057.625 301.278
7536 681843.033 4601255.453 296.612 7606 681822.616 4601057.499 299.785
7537 681841.124 4601239.428 297.432 7607 681821.996 4601059.922 300.915
7538 681839.076 4601239.484 296.878 7608 681820.253 4601060.254 300.171
7539 681838.052 4601223.599 297.693 7609 681822.382 4601062.260 299.746
7540 681835.450 4601224.936 296.893 7610 681821.099 4601066.192 299.724
7541 681835.785 4601208.244 297.807 7611 681821.411 4601070.841 299.041
7542 681833.237 4601209.004 297.008 7612 681831.958 4601072.539 299.335
7543 681833.932 4601186.500 298.026 7613 681836.640 4601072.460 301.424
7544 681832.264 4601186.686 297.251 7614 681831.568 4601085.247 301.324
7545 681833.322 4601168.401 298.171 7615 681828.782 4601099.653 300.939
7546 681831.644 4601168.489 297.364 7616 681827.935 4601106.310 300.822
7547 681833.820 4601147.819 298.408 7617 681823.583 4601106.672 298.490
7548 681831.869 4601147.714 297.505 7618 681824.784 4601095.572 298.609
7549 681834.821 4601130.776 298.582 7619 681826.307 4601084.023 299.011
7550 681833.106 4601130.708 297.627 7620 681826.599 4601120.303 299.496
7551 681835.692 4601120.388 298.740 7621 681823.408 4601120.485 298.472
7552 681833.649 4601119.846 297.874 7622 681823.397 4601135.024 298.829
7553 681835.191 4601118.911 298.754 7623 681822.091 4601134.567 298.418
7554 681832.493 4601116.995 298.714 7624 681824.393 4601149.122 298.623
7555 681831.352 4601116.826 298.649 7625 681825.148 4601163.243 298.544
7556 681832.457 4601109.921 298.796 7626 681823.706 4601163.007 297.981
7557 681833.363 4601109.963 298.830 7627 681824.748 4601179.289 298.098
7558 681833.196 4601109.743 298.299 7628 681823.447 4601179.301 297.731
7559 681831.837 4601117.262 298.065 7629 681823.714 4601202.742 298.107
7560 681828.316 4601116.130 298.578 7630 681821.479 4601203.379 297.296
7561 681827.587 4601111.908 298.590 7631 681823.904 4601218.713 297.854
7562 681836.687 4601108.350 298.917 7632 681828.935 4601221.381 298.042
7563 681833.333 4601108.607 298.282 7633 681829.190 4601224.495 298.871
7564 681838.926 4601100.397 298.971 7634 681831.171 4601230.585 298.253
7565 681836.954 4601100.139 298.156 7635 681831.560 4601232.128 297.511
7566 681844.185 4601078.948 299.329 7636 681835.882 4601247.897 298.236
7567 681842.562 4601078.266 298.364 7637 681835.310 4601249.070 297.341
7568 681846.977 4601069.376 299.519 7638 681840.458 4601255.437 298.044
7569 681844.700 4601069.677 298.558 7639 681838.752 4601255.636 296.797
7570 681846.083 4601067.594 299.555 7640 681842.716 4601262.712 297.780
7571 681843.507 4601066.789 299.543 7641 681843.041 4601265.254 297.208
7572 681844.051 4601061.401 299.696 7642 681842.938 4601269.664 295.588
7573 681848.046 4601060.888 299.769 7643 681850.312 4601287.335 295.780
7574 681844.371 4601067.925 298.819 7644 681856.685 4601302.897 295.631
7575 681846.977 4601060.194 299.027 7645 681866.655 4601326.169 295.373
7576 681849.925 4601059.077 299.808 7646 681875.372 4601346.776 295.162
7577 681847.764 4601058.931 298.905 7647 681886.048 4601366.080 294.935
7578 681856.374 4601040.641 300.063 7648 681894.530 4601379.578 294.845
7579 681854.530 4601039.987 298.975 7649 681903.074 4601392.309 294.828
7580 681864.143 4601021.792 300.521 7650 681912.612 4601405.547 294.755
7581 681862.541 4601020.336 299.506 7651 681922.977 4601420.655 294.571
7582 681876.573 4600994.840 301.345 7652 681932.022 4601433.740 294.218
7583 681875.050 4600994.054 300.633 7653 681942.731 4601449.441 293.974
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7654 681951.981 4601461.448 293.644 7724 681888.047 4601086.911 303.756
7655 681960.919 4601473.960 293.182 7725 681900.695 4601107.510 301.870
7656 681973.366 4601491.961 292.865 7726 681907.412 4601121.745 302.423
7657 681987.416 4601511.805 292.947 7727 681920.221 4601137.912 303.931
7658 682000.318 4601529.511 292.851 7728 681896.737 4601155.504 302.278
7659 681967.126 4601551.459 293.227 7729 681887.391 4601140.264 300.523
7660 681952.801 4601531.941 293.591 7730 681879.632 4601125.543 300.299
7661 681937.255 4601511.550 293.974 7731 681871.560 4601116.639 300.728
7662 681925.750 4601495.049 294.108 7732 682111.159 4601237.422 330.988
7663 681911.723 4601473.758 294.325 7733 682117.392 4601238.891 327.995
7664 681895.056 4601446.697 294.592 10001 683174.247 4601318.422 361.663 t
7665 681881.113 4601424.198 294.977 10002 683179.481 4601310.929 362.420 t
7666 681869.367 4601415.040 295.190 10003 683181.523 4601301.161 362.046 t
7667 681844.063 4601402.585 295.591 10004 683189.395 4601303.377 361.777 t
7668 681826.287 4601396.311 295.665 10005 683200.830 4601297.006 360.025 t
7669 681802.439 4601388.264 295.796 10006 683215.079 4601287.145 360.591 t
7670 681783.737 4601381.137 295.937 10007 683229.075 4601279.153 360.774 t
7671 681763.921 4601370.156 296.235 10008 683248.507 4601271.727 361.463 t
7672 681768.530 4601342.513 296.444 10009 683264.253 4601268.241 364.412 t
7673 681773.020 4601318.781 296.694 10010 683281.785 4601266.844 365.004 t
7674 681772.088 4601277.948 296.778 10011 683282.997 4601269.226 365.227 t
7675 681771.298 4601274.426 298.670 10012 683265.008 4601270.426 364.397 t
7676 681768.126 4601273.526 297.696 10013 683248.934 4601273.461 361.440 t
7677 681802.573 4601271.940 296.590 10014 683230.994 4601280.607 360.810 t
7678 681802.746 4601267.345 298.496 10015 683202.034 4601298.586 360.115 t
7679 681801.847 4601265.187 297.361 10016 683185.388 4601309.001 362.272 t
7680 681831.629 4601269.914 295.835 10017 683179.610 4601315.043 362.144 t
7681 681831.107 4601265.722 297.553 10018 683172.183 4601332.378 359.219 t
7682 681830.199 4601263.470 296.605 10019 683172.723 4601345.800 358.493 t
7683 681770.960 4601243.641 297.644 10020 683162.217 4601354.441 353.689 t
7684 681767.829 4601216.951 297.569 10021 683151.097 4601368.750 348.396 t
7685 681770.772 4601192.551 298.009 10022 683142.006 4601376.864 346.647 t
7686 681770.533 4601159.410 298.541 10023 683126.641 4601375.083 345.700 t
7687 681766.913 4601138.946 298.766 10024 683112.359 4601365.555 346.241 t
7688 681766.003 4601135.859 298.769 10025 683140.981 4601375.148 346.392 pie
7689 681787.042 4601129.341 298.690 10026 683127.952 4601364.560 343.479 pie
7690 681786.626 4601126.182 298.670 10027 683121.379 4601353.420 340.808 pie
7691 681819.347 4601116.895 298.376 10028 683111.488 4601349.088 338.593 pie
7692 681818.488 4601114.566 298.401 10029 683087.155 4601357.991 335.089 pie
7693 681811.066 4601070.512 299.036 10030 683072.345 4601358.986 333.591 pie
7694 681785.343 4601071.123 299.384 10031 683062.917 4601354.575 332.379 pie
7695 681765.741 4601074.214 299.496 10032 683043.015 4601340.630 329.725 pie
7696 681762.636 4601070.641 300.372 10033 683030.870 4601335.590 328.305 pie
7697 681762.132 4601067.609 300.392 10034 683023.883 4601339.327 327.972 pie
7698 681761.274 4601065.783 299.893 10035 683013.330 4601351.459 327.507 pie
7699 681785.753 4601066.895 300.367 10036 682997.932 4601355.245 326.424 pie
7700 681785.530 4601063.991 300.288 10037 682976.372 4601351.304 324.606 pie
7701 681785.578 4601062.465 299.960 10038 682965.275 4601351.882 323.872 pie
7702 681811.667 4601065.539 299.898 10039 682949.956 4601355.489 323.023 pie
7703 681811.853 4601061.562 299.892 10040 682934.697 4601354.549 322.270 pie
7704 681811.828 4601060.042 299.976 10041 682910.016 4601341.657 320.043 pie
7705 681815.281 4601032.279 299.440 10042 682892.017 4601337.054 318.496 pie
7706 681815.151 4601030.783 300.066 10043 682863.186 4601333.494 316.432 pie
7707 681791.304 4601030.917 299.398 10044 682871.690 4601297.804 316.447 pie
7708 681791.465 4601029.667 300.139 10045 682877.355 4601306.807 316.619 pie
7709 681798.291 4601002.431 299.484 10046 682894.971 4601312.349 317.797 pie
7710 681798.771 4601000.568 300.281 10047 682921.149 4601317.752 320.166 pie
7711 681834.293 4601008.420 299.549 10048 682951.400 4601319.946 322.077 pie
7712 681835.057 4601007.111 300.330 10049 682976.965 4601319.435 324.063 pie
7713 681837.264 4600979.521 299.778 10050 682992.900 4601320.443 325.342 pie
7714 681837.522 4600977.155 300.541 10051 683003.195 4601320.678 326.288 pie
7715 681807.265 4600973.409 299.751 10052 683025.134 4601314.788 328.261 pie
7716 681807.720 4600972.291 300.295 10053 683042.044 4601302.382 330.581 pie
7717 681820.634 4600946.130 299.990 10054 683067.385 4601289.938 334.068 pie
7718 681821.407 4600943.536 300.601 10055 683087.571 4601288.263 336.195 pie
7719 681855.761 4600951.688 300.664 10056 683108.625 4601295.698 338.341 pie
7720 681855.720 4600953.907 300.097 10057 683122.155 4601303.477 340.917 pie
7721 681864.249 4600926.943 300.287 10058 683131.767 4601307.288 343.163 pie
7722 681864.214 4600924.005 301.134 10059 683119.906 4601315.602 340.860 pie
7723 681901.522 4600936.517 300.864 10060 683099.448 4601306.690 337.609 pie
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10061 683085.234 4601304.188 335.661 pie 10131 683035.320 4601198.766 335.544 re
10062 683063.607 4601309.186 332.891 pie 10132 683028.854 4601188.764 335.163 re
10063 683051.816 4601325.018 330.577 pie 10133 683025.406 4601179.838 334.517 re
10064 683069.788 4601334.908 332.381 pie 10134 683016.369 4601181.263 331.220 re
10065 683087.062 4601338.520 334.744 pie 10135 683017.156 4601191.535 330.537 re
10066 683105.626 4601336.687 337.801 pie 10136 683008.963 4601183.434 330.483 re
10067 683122.872 4601339.817 340.782 pie 10137 683000.690 4601181.314 328.953 re
10068 683131.329 4601350.585 342.726 pie 10138 683002.579 4601175.907 328.851 re
10069 683136.099 4601368.778 345.008 pie 10139 683010.343 4601174.273 329.444 re
10070 683124.402 4601350.494 341.180 re 10140 683020.339 4601172.146 330.137 re
10071 683109.935 4601342.356 338.351 re 10141 683026.833 4601171.276 331.171 re
10072 683084.769 4601347.798 334.674 re 10142 683033.310 4601172.801 334.109 re
10073 683068.903 4601345.017 332.655 re 10143 683041.276 4601175.825 336.654 re
10074 683043.061 4601330.538 329.553 re 10144 683046.581 4601169.309 335.536 re
10075 683032.604 4601322.432 328.680 re 10145 683055.436 4601187.856 337.115 re
10076 683001.323 4601335.958 325.716 re 10146 683065.308 4601194.690 338.339 re
10077 682975.535 4601337.791 323.783 re 10147 683075.877 4601192.711 338.602 re
10078 682946.885 4601338.248 321.765 re 10148 683086.535 4601190.854 339.169 re
10079 682920.763 4601333.565 319.941 re 10149 683091.235 4601196.642 341.629 re
10080 682893.059 4601327.020 317.784 re 10150 683091.195 4601205.311 344.628 re
10081 682867.839 4601320.510 316.399 re 10151 683091.136 4601212.345 345.727 re
10082 682853.999 4601333.017 315.381 cam 10152 683102.840 4601218.166 344.614 re
10083 682851.255 4601330.588 315.145 cam 10153 683104.199 4601225.797 346.633 re
10084 682864.979 4601317.994 316.021 cam 10154 683094.772 4601231.222 346.915 re
10085 682862.888 4601316.694 315.919 cam 10155 683091.155 4601222.855 346.084 re
10086 682870.144 4601293.993 316.284 cam 10156 683090.762 4601214.438 345.833 re
10087 682867.405 4601293.718 316.280 cam 10157 683090.039 4601204.539 344.422 re
10088 682875.770 4601274.876 316.934 cam 10158 683082.662 4601215.990 343.593 re
10089 682873.184 4601272.904 317.054 cam 10159 683078.054 4601207.234 342.191 re
10090 682887.345 4601261.467 318.164 cam 10160 683068.472 4601202.362 339.677 re
10091 682885.825 4601259.069 318.179 cam 10161 683060.810 4601203.630 338.718 re
10092 682908.892 4601242.027 319.739 cam 10162 683051.554 4601196.708 337.398 re
10093 682907.059 4601239.403 319.769 cam 10163 683042.617 4601192.749 337.534 re
10094 682930.913 4601212.702 321.023 cam 10164 683030.269 4601190.831 335.322 re
10095 682928.417 4601210.559 320.794 cam 10165 683035.055 4601199.940 335.276 re
10096 682942.654 4601199.307 322.082 cam 10166 683045.930 4601203.517 335.491 re
10097 682941.740 4601195.165 322.128 cam 10167 683056.864 4601208.160 337.294 re
10098 682949.899 4601194.409 322.544 cam 10168 683065.197 4601211.164 338.300 pie
10099 682950.233 4601191.447 322.687 cam 10169 683053.879 4601213.176 335.778 pie
10100 682972.947 4601185.449 324.070 cam 10170 683038.429 4601208.837 333.453 pie
10101 682972.142 4601182.745 324.053 cam 10171 683026.227 4601204.098 331.384 pie
10102 682995.289 4601172.292 324.955 cam 10172 683012.396 4601196.275 329.241 pie
10103 682993.798 4601169.610 324.902 cam 10173 682999.217 4601188.789 326.857 pie
10104 683013.273 4601163.065 325.972 cam 10174 682991.416 4601179.354 325.196 pie
10105 683012.245 4601160.601 325.963 cam 10175 682982.615 4601182.975 324.875 pie
10106 683040.199 4601153.638 327.603 cam 10176 682969.050 4601193.104 324.878 pie
10107 683039.522 4601150.653 327.531 cam 10177 682978.159 4601198.424 326.330 pie
10108 683059.023 4601144.897 329.187 cam 10178 682988.766 4601210.390 328.398 pie
10109 683057.959 4601142.379 328.906 cam 10179 682995.002 4601222.818 330.332 pie
10110 683092.024 4601117.758 330.442 cam 10180 683007.042 4601231.860 331.867 pie
10111 683090.208 4601115.538 330.220 cam 10181 683021.033 4601233.351 333.072 pie
10112 683108.597 4601100.258 331.490 cam 10182 683036.123 4601231.428 334.351 pie
10113 683107.167 4601097.495 331.487 cam 10183 683051.460 4601231.238 336.552 pie
10114 683128.054 4601088.306 332.501 cam 10184 683060.118 4601226.443 337.524 pie
10115 683126.759 4601085.539 332.497 cam 10185 683069.897 4601218.061 339.494 pie
10116 683091.839 4601120.963 330.462 pie 10186 683076.904 4601216.830 340.814 pie
10117 683089.966 4601133.741 331.113 pie 10187 683083.435 4601210.042 343.682 re
10118 683097.116 4601144.955 332.063 pie 10188 683083.470 4601222.754 344.313 re
10119 683115.525 4601158.924 333.814 pie 10189 683077.771 4601225.994 344.547 re
10120 683133.679 4601167.409 335.548 pie 10190 683073.401 4601229.747 344.253 re
10121 683135.106 4601188.864 336.349 pie 10191 683077.877 4601236.532 344.854 re
10122 683131.045 4601202.055 337.768 pie 10192 683084.662 4601241.572 345.825 re
10123 683107.240 4601188.845 335.591 pie 10193 683079.787 4601249.309 345.886 re
10124 683083.701 4601173.544 333.073 pie 10194 683074.948 4601248.116 344.580 re
10125 683066.320 4601159.840 331.309 pie 10195 683076.441 4601258.578 345.765 re
10126 683058.153 4601150.084 329.711 pie 10196 683064.097 4601258.473 344.664 re
10127 683055.595 4601158.619 332.287 re 10197 683055.633 4601256.674 343.993 re
10128 683050.467 4601166.896 335.236 re 10198 683050.295 4601253.707 343.035 re
10129 683045.686 4601177.936 337.486 re 10199 683047.205 4601259.376 342.639 re
10130 683041.700 4601188.013 337.631 re 10200 683043.975 4601258.166 341.433 re
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10201 683042.245 4601252.374 341.081 re 10271 683180.100 4601806.862 325.550 rell
10202 683048.469 4601246.565 340.813 re 10272 683176.286 4601810.377 325.191 rell
10203 683040.727 4601262.116 341.145 re 10273 683171.887 4601814.057 324.579 rell
10204 683034.189 4601266.056 341.372 re 10274 683167.736 4601816.437 324.289 rell
10205 683028.380 4601260.887 340.745 re 10275 683160.343 4601819.893 323.585 rell
10206 683022.929 4601264.287 341.743 re 10276 683153.795 4601822.426 323.152 rell
10207 683023.331 4601269.725 342.691 re 10277 683144.356 4601825.252 322.678 rell
10208 683014.597 4601270.018 344.180 re 10278 683135.910 4601828.720 322.041 rell
10209 683011.648 4601266.882 344.336 re 10279 683128.248 4601830.980 321.681 rell
10210 683005.979 4601268.221 344.456 re 10280 683124.865 4601832.155 321.365 rell
10211 682998.820 4601266.000 341.906 re 10281 683115.843 4601835.359 320.609 rell
10212 682990.630 4601269.726 341.157 re 10282 683108.538 4601839.309 320.129 rell
10213 682984.281 4601268.167 341.746 re 10283 683100.578 4601842.880 319.723 rell
10214 682978.625 4601268.554 342.347 re 10284 683091.046 4601847.813 319.006 rell
10215 682983.759 4601254.852 339.932 re 10285 683079.569 4601853.766 318.211 rell
10216 682984.836 4601246.259 337.875 re 10286 683070.449 4601859.307 317.492 rell
10217 682983.617 4601237.934 336.528 re 10287 683066.446 4601862.812 316.826 rell
10218 682975.784 4601224.514 335.446 re 10288 683062.987 4601864.729 316.606 rell
10219 682968.536 4601219.234 334.834 re 10289 683053.360 4601868.941 315.808 rell
10220 682961.868 4601220.565 334.207 re 10290 683045.921 4601871.972 315.360 rell
10221 682955.169 4601220.358 331.993 re 10291 683035.793 4601875.826 314.638 rell
10222 682948.577 4601222.603 330.819 re 10292 683027.867 4601880.051 314.058 rell
10223 682941.122 4601224.893 329.244 re 10293 683021.008 4601884.697 313.653 rell
10224 682943.780 4601218.949 329.353 re 10294 683011.205 4601892.871 312.844 rell
10225 682952.140 4601212.029 329.390 re 10295 683005.487 4601898.117 312.341 rell
10226 682961.544 4601206.135 330.053 re 10296 682996.389 4601906.638 311.332 rell
10227 682964.886 4601200.062 328.493 re 10297 682990.771 4601910.338 310.884 rell
10228 682973.344 4601204.975 329.575 re 10298 682983.892 4601912.838 310.508 rell
10229 682971.992 4601210.652 332.269 re 10299 682977.552 4601914.851 310.071 rell
10230 682966.340 4601213.642 333.135 re 10300 682977.205 4601914.902 310.141 rell
10231 682976.227 4601215.285 332.837 re 10301 682973.207 4601911.185 310.925 rell
10232 682983.462 4601222.206 332.353 re 10302 682968.992 4601905.581 311.948 rell
10233 682987.992 4601229.609 333.172 re 10303 682965.721 4601899.537 313.171 rell
10234 682991.996 4601235.562 333.538 re 10304 682962.213 4601898.221 313.598 rell
10235 683000.656 4601238.686 333.088 re 10305 682933.772 4601832.906 339.685 rell
10236 682998.503 4601247.328 334.995 re 10306 682936.437 4601832.987 338.856 rell
10237 682990.797 4601246.346 336.808 re 10307 682940.211 4601832.819 337.584 rell
10238 682991.481 4601257.646 337.977 re 10308 682946.084 4601833.069 336.478 rell
10239 682999.248 4601259.033 338.552 re 10309 682953.200 4601831.898 335.874 rell
10240 683001.083 4601253.936 336.972 re 10310 682960.099 4601830.825 335.451 rell
10241 683000.518 4601250.048 335.435 re 10311 682966.404 4601828.055 334.589 rell
10242 683009.533 4601247.770 335.140 re 10312 682972.014 4601825.481 333.990 rell
10243 683019.459 4601244.375 334.655 re 10313 682977.222 4601822.527 334.082 rell
10244 683026.456 4601242.606 335.030 re 10314 682982.410 4601819.613 334.546 rell
10245 683020.958 4601255.469 338.089 re 10315 682988.726 4601814.916 335.477 rell
10246 683027.507 4601255.625 338.808 re 10316 682994.034 4601811.460 335.933 rell
10247 683033.175 4601251.308 337.580 re 10317 682997.572 4601807.415 335.994 rell
10248 683035.861 4601245.863 337.558 re 10318 682999.238 4601810.759 335.883 rell
10249 683031.854 4601238.699 335.904 re 10319 683003.316 4601811.405 335.487 rell
10250 683044.252 4601241.131 337.630 re 10320 683009.276 4601811.847 334.823 rell
10251 683055.668 4601242.334 338.671 re 10321 683015.550 4601812.047 333.893 rell
10252 683063.168 4601247.074 340.479 re 10322 683021.789 4601813.113 334.097 rell
10253 683070.355 4601245.739 341.912 re 10323 683027.658 4601814.207 334.674 rell
10254 683071.847 4601241.594 341.528 re 10324 683035.037 4601816.130 335.437 rell
10255 683061.319 4601240.778 339.225 re 10325 683042.093 4601814.460 335.549 rell
10256 683064.796 4601238.385 339.294 re 10326 683049.368 4601811.758 335.242 rell
10257 683059.981 4601230.602 337.715 re 10327 683057.578 4601807.944 335.259 rell
10258 683040.396 4601220.440 334.354 re 10328 683064.324 4601804.237 335.973 rell
10259 683021.784 4601219.210 331.924 re 10329 683068.715 4601801.800 336.441 rell
10260 683007.204 4601212.494 329.872 re 10330 683074.136 4601800.057 337.057 rell
10261 682993.902 4601201.171 327.444 re 10331 683076.792 4601797.009 337.904 rell
10262 683241.371 4601760.894 333.247 rell 10332 683078.184 4601794.353 338.906 rell
10263 683236.962 4601763.455 332.620 rell 10333 683080.360 4601791.697 339.811 rell
10264 683229.095 4601768.886 331.379 rell 10334 683083.523 4601788.626 340.241 rell
10265 683219.257 4601774.741 330.420 rell 10335 683082.961 4601785.236 339.905 rell
10266 683211.029 4601779.552 329.674 rell 10336 683080.074 4601786.380 339.843 rell
10267 683204.680 4601783.341 329.133 rell 10337 683086.197 4601787.820 340.178 rell
10268 683197.592 4601788.791 328.356 rell 10338 683092.753 4601786.072 339.317 rell
10269 683190.948 4601795.561 327.250 rell 10339 683099.597 4601783.837 338.826 rell
10270 683184.374 4601802.051 326.258 rell 10340 683105.484 4601782.716 339.151 rell
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10341 683108.880 4601782.350 340.137 rell 10411 683211.336 4601748.984 342.545 rell
10342 683114.137 4601782.100 340.905 rell 10412 683214.167 4601747.153 342.964 rell
10343 683120.646 4601782.702 341.356 rell 10413 683217.655 4601747.153 342.960 rell
10344 683128.811 4601782.047 342.222 rell 10414 683217.473 4601748.195 342.269 rell
10345 683134.910 4601780.864 343.269 rell 10415 683219.980 4601749.721 341.419 rell
10346 683140.675 4601778.861 343.626 rell 10416 683217.054 4601752.094 340.498 rell
10347 683145.260 4601774.749 343.757 rell 10417 683212.682 4601752.299 340.726 rell
10348 683147.204 4601777.116 343.553 rell 10418 683209.039 4601754.962 340.178 rell
10349 683146.115 4601780.323 343.284 rell 10419 683206.809 4601752.659 341.818 rell
10350 683140.654 4601782.594 343.250 rell 10420 683205.258 4601749.831 343.422 rell
10351 683140.129 4601776.026 343.481 rell 10421 683202.444 4601750.478 343.975 rell
10352 683148.391 4601770.878 343.985 rell 10422 683199.996 4601754.287 343.475 rell
10353 683151.190 4601767.605 344.198 rell 10423 683197.048 4601756.199 343.505 rell
10354 683157.283 4601765.870 343.438 rell 10424 683198.489 4601758.160 342.269 rell
10355 683164.052 4601764.541 343.030 rell 10425 683200.848 4601757.992 341.413 rell
10356 683170.694 4601763.127 343.157 rell 10426 683203.264 4601759.594 340.281 rell
10357 683176.930 4601761.140 343.259 rell 10427 683206.855 4601759.360 339.116 rell
10358 683182.913 4601758.454 343.375 rell 10428 683203.938 4601764.110 338.470 rell
10359 683190.664 4601755.601 343.987 rell 10429 683198.060 4601765.327 338.807 rell
10360 683190.552 4601752.597 344.145 rell 10430 683195.483 4601763.654 339.979 rell
10361 683192.921 4601750.277 344.687 rell 10431 683193.339 4601762.226 340.936 rell
10362 683197.374 4601750.306 345.067 rell 10432 683191.058 4601759.713 342.546 rell
10363 683200.734 4601747.307 345.570 rell 10433 683186.996 4601761.231 342.618 rell
10364 683198.895 4601743.389 345.889 rell 10434 683183.901 4601764.805 341.579 rell
10365 683200.570 4601739.268 346.509 rell 10435 683185.175 4601767.671 340.238 rell
10366 683204.885 4601738.630 347.038 rell 10436 683188.732 4601768.735 339.116 rell
10367 683208.264 4601735.633 347.781 rell 10437 683191.827 4601769.668 337.984 rell
10368 683208.277 4601732.482 348.718 rell 10438 683187.113 4601773.189 337.083 rell
10369 683208.026 4601728.573 349.946 rell 10439 683183.930 4601775.186 336.876 rell
10370 683207.630 4601724.850 351.041 rell 10440 683181.517 4601773.985 337.884 rell
10371 683210.857 4601723.533 351.752 rell 10441 683178.977 4601772.681 338.996 rell
10372 683216.852 4601723.396 350.328 rell 10442 683180.454 4601769.149 340.367 rell
10373 683222.914 4601723.140 348.859 rell 10443 683182.589 4601765.577 341.499 rell
10374 683229.107 4601722.594 347.711 rell 10444 683181.924 4601762.633 342.554 rell
10375 683235.921 4601721.986 347.369 rell 10445 683177.542 4601765.136 342.216 rell
10376 683247.347 4601720.822 347.959 rell 10446 683173.492 4601767.021 342.031 rell
10377 683256.586 4601720.484 348.615 rell 10447 683172.749 4601769.630 340.995 rell
10378 683258.770 4601730.035 346.562 rell 10448 683169.315 4601768.532 341.679 rell
10379 683252.802 4601728.516 346.794 rell 10449 683165.019 4601768.673 342.190 rell
10380 683246.418 4601728.711 346.021 rell 10450 683165.895 4601771.436 340.816 rell
10381 683241.072 4601728.380 346.015 rell 10451 683166.712 4601775.839 339.251 rell
10382 683235.913 4601727.450 346.622 rell 10452 683170.860 4601776.642 338.435 rell
10383 683230.264 4601727.575 346.810 rell 10453 683173.593 4601777.507 337.633 rell
10384 683224.903 4601727.944 347.563 rell 10454 683177.459 4601779.111 336.264 rell
10385 683220.460 4601727.583 348.489 rell 10455 683173.051 4601784.000 334.761 rell
10386 683216.115 4601728.298 349.286 rell 10456 683176.193 4601785.707 333.292 rell
10387 683213.946 4601728.176 349.910 rell 10457 683171.522 4601789.831 332.328 rell
10388 683211.009 4601728.455 350.116 rell 10458 683168.621 4601787.888 333.807 rell
10389 683210.828 4601731.476 349.300 rell 10459 683166.128 4601784.735 335.453 rell
10390 683209.662 4601734.502 348.302 rell 10460 683165.384 4601780.914 336.960 rell
10391 683212.704 4601736.794 347.233 rell 10461 683163.286 4601778.670 338.395 rell
10392 683215.300 4601733.989 347.582 rell 10462 683164.670 4601774.760 339.843 rell
10393 683217.174 4601732.081 347.694 rell 10463 683160.545 4601773.726 340.718 rell
10394 683220.342 4601733.774 346.453 rell 10464 683158.345 4601770.887 342.086 rell
10395 683216.449 4601736.072 346.733 rell 10465 683154.839 4601774.712 341.440 rell
10396 683212.934 4601738.977 346.481 rell 10466 683153.012 4601778.365 341.219 rell
10397 683210.001 4601742.052 345.886 rell 10467 683151.236 4601782.600 341.291 rell
10398 683214.894 4601741.095 345.660 rell 10468 683152.463 4601786.046 339.820 rell
10399 683218.656 4601739.399 345.360 rell 10469 683155.675 4601787.209 338.768 rell
10400 683223.107 4601736.695 344.909 rell 10470 683159.281 4601788.163 336.973 rell
10401 683226.948 4601734.110 345.398 rell 10471 683161.135 4601790.877 335.856 rell
10402 683234.013 4601733.271 345.378 rell 10472 683161.338 4601795.696 333.718 rell
10403 683228.530 4601736.478 344.569 rell 10473 683156.948 4601797.534 333.081 rell
10404 683222.929 4601740.571 344.078 rell 10474 683154.967 4601794.402 334.940 rell
10405 683219.014 4601742.794 344.267 rell 10475 683152.670 4601790.952 337.142 rell
10406 683219.785 4601745.730 343.371 rell 10476 683148.326 4601790.299 338.058 rell
10407 683215.506 4601744.567 343.978 rell 10477 683145.921 4601787.976 339.780 rell
10408 683212.070 4601744.398 344.429 rell 10478 683146.358 4601785.428 341.084 rell
10409 683207.777 4601746.937 344.139 rell 10479 683143.183 4601786.069 341.497 rell
10410 683207.279 4601748.541 343.689 rell 10480 683142.302 4601787.639 340.663 rell
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10481 683137.245 4601788.023 340.796 rell 10551 683063.033 4601814.746 333.349 rell
10482 683133.981 4601787.600 341.153 rell 10552 683066.413 4601817.594 331.903 rell
10483 683134.161 4601790.328 339.881 rell 10553 683068.063 4601825.045 329.176 rell
10484 683135.831 4601792.683 338.074 rell 10554 683068.397 4601831.683 326.959 rell
10485 683136.011 4601796.518 335.406 rell 10555 683071.036 4601835.148 325.920 rell
10486 683137.488 4601798.102 334.208 rell 10556 683071.799 4601840.056 324.245 rell
10487 683140.576 4601798.909 333.398 rell 10557 683075.786 4601840.140 323.996 rell
10488 683143.942 4601800.316 332.293 rell 10558 683067.847 4601842.600 323.310 rell
10489 683144.488 4601804.730 330.014 rell 10559 683063.365 4601843.458 323.639 rell
10490 683150.097 4601806.168 328.941 rell 10560 683060.076 4601840.974 325.016 rell
10491 683150.715 4601800.970 331.563 rell 10561 683058.227 4601837.386 326.573 rell
10492 683152.223 4601798.229 332.922 rell 10562 683057.199 4601832.742 327.920 rell
10493 683139.775 4601806.870 329.257 rell 10563 683054.116 4601827.125 329.841 rell
10494 683137.219 4601811.865 327.404 rell 10564 683050.954 4601823.851 331.727 rell
10495 683141.736 4601814.499 326.528 rell 10565 683054.032 4601817.785 333.265 rell
10496 683138.305 4601803.758 330.763 rell 10566 683047.648 4601818.470 334.137 rell
10497 683136.918 4601800.704 332.412 rell 10567 683042.020 4601820.581 334.167 rell
10498 683132.451 4601802.141 332.088 rell 10568 683042.159 4601824.187 332.997 rell
10499 683131.384 4601799.134 333.617 rell 10569 683043.700 4601830.698 330.645 rell
10500 683130.749 4601796.962 335.174 rell 10570 683047.194 4601835.647 328.640 rell
10501 683128.820 4601794.590 336.963 rell 10571 683049.396 4601841.816 326.797 rell
10502 683129.950 4601791.929 338.661 rell 10572 683053.840 4601846.134 324.994 rell
10503 683127.653 4601788.163 340.928 rell 10573 683057.633 4601847.531 323.558 rell
10504 683120.595 4601788.916 339.986 rell 10574 683057.405 4601853.899 323.134 rell
10505 683114.974 4601788.126 339.429 rell 10575 683058.733 4601856.805 322.608 rell
10506 683116.442 4601791.085 338.236 rell 10576 683056.185 4601857.942 322.520 rell
10507 683117.708 4601794.050 336.999 rell 10577 683051.923 4601856.954 322.333 rell
10508 683118.082 4601797.365 334.793 rell 10578 683049.589 4601853.782 323.285 rell
10509 683118.874 4601801.103 332.830 rell 10579 683044.056 4601852.414 324.643 rell
10510 683122.942 4601803.065 331.554 rell 10580 683040.560 4601849.716 325.860 rell
10511 683123.347 4601807.189 329.326 rell 10581 683038.010 4601845.215 327.348 rell
10512 683125.497 4601811.558 327.691 rell 10582 683034.322 4601840.131 329.078 rell
10513 683128.278 4601817.637 325.574 rell 10583 683033.548 4601832.568 330.983 rell
10514 683128.188 4601822.844 323.791 rell 10584 683031.897 4601826.170 332.759 rell
10515 683124.094 4601825.171 323.179 rell 10585 683028.639 4601822.066 333.701 rell
10516 683119.067 4601825.984 323.229 rell 10586 683026.514 4601819.547 334.060 rell
10517 683116.991 4601822.582 324.200 rell 10587 683017.599 4601819.086 332.782 rell
10518 683116.360 4601817.822 325.308 rell 10588 683016.824 4601823.963 331.176 rell
10519 683114.012 4601812.836 326.520 rell 10589 683015.564 4601829.631 329.164 rell
10520 683112.482 4601809.466 327.995 rell 10590 683020.037 4601832.973 329.086 rell
10521 683111.970 4601804.124 330.287 rell 10591 683024.663 4601836.834 329.552 rell
10522 683111.574 4601801.658 331.878 rell 10592 683028.155 4601842.157 328.694 rell
10523 683110.156 4601797.465 333.966 rell 10593 683019.317 4601841.466 327.254 rell
10524 683108.719 4601794.595 335.561 rell 10594 683013.223 4601840.078 325.642 rell
10525 683106.175 4601789.995 337.537 rell 10595 683015.445 4601845.424 324.904 rell
10526 683095.229 4601794.379 338.320 rell 10596 683021.234 4601850.089 325.316 rell
10527 683097.089 4601798.842 336.310 rell 10597 683028.443 4601851.573 325.771 rell
10528 683097.107 4601803.635 334.369 rell 10598 683031.811 4601857.131 324.619 rell
10529 683097.631 4601809.435 331.913 rell 10599 683034.646 4601857.511 324.313 rell
10530 683100.397 4601811.936 330.360 rell 10600 683031.909 4601862.407 322.578 rell
10531 683101.540 4601815.363 328.732 rell 10601 683028.701 4601864.847 321.950 rell
10532 683100.641 4601820.424 327.345 rell 10602 683022.268 4601864.376 321.294 rell
10533 683101.055 4601825.043 326.268 rell 10603 683016.406 4601863.674 320.191 rell
10534 683104.669 4601824.916 325.402 rell 10604 683009.756 4601865.297 318.288 rell
10535 683103.981 4601830.512 324.184 rell 10605 683006.716 4601859.521 319.705 rell
10536 683105.730 4601833.428 323.058 rell 10606 683005.630 4601852.561 321.512 rell
10537 683102.264 4601835.833 322.644 rell 10607 683007.768 4601846.733 323.261 rell
10538 683098.068 4601836.909 321.859 rell 10608 683004.981 4601841.321 324.827 rell
10539 683094.853 4601838.956 321.359 rell 10609 683004.838 4601841.329 324.834 rell
10540 683093.087 4601836.567 322.755 rell 10610 683005.304 4601833.960 327.904 rell
10541 683088.536 4601835.896 323.442 rell 10611 683008.102 4601829.103 329.700 rell
10542 683086.326 4601832.681 324.898 rell 10612 683010.566 4601825.646 330.688 rell
10543 683085.001 4601826.468 326.656 rell 10613 683014.202 4601822.985 331.537 rell
10544 683083.744 4601822.072 327.917 rell 10614 683008.999 4601820.604 332.697 rell
10545 683082.251 4601818.216 329.594 rell 10615 683003.623 4601819.768 333.315 rell
10546 683079.516 4601814.594 331.550 rell 10616 682997.578 4601818.804 333.884 rell
10547 683076.273 4601811.529 333.183 rell 10617 682996.403 4601823.351 332.278 rell
10548 683072.644 4601808.831 334.623 rell 10618 682996.502 4601827.804 330.717 rell
10549 683075.756 4601804.431 336.145 rell 10619 682998.264 4601829.755 329.750 rell
10550 683063.758 4601810.530 334.864 rell 10620 682993.537 4601834.414 328.619 rell
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10621 682987.599 4601831.030 330.278 rell 10691 682915.444 4601844.860 333.575 rell
10622 682987.534 4601826.709 332.014 rell 10692 682915.621 4601848.466 333.124 rell
10623 682982.489 4601826.991 332.414 rell 10693 682918.721 4601850.902 333.098 rell
10624 682978.641 4601830.730 331.463 rell 10694 682920.805 4601852.337 332.742 rell
10625 682974.881 4601832.872 331.159 rell 10695 682918.805 4601855.067 331.667 rell
10626 682969.545 4601836.560 331.216 rell 10696 682917.979 4601859.502 330.657 rell
10627 682964.619 4601839.091 331.999 rell 10697 682914.751 4601862.537 329.996 rell
10628 682959.606 4601838.902 333.525 rell 10698 682909.405 4601866.868 329.485 rell
10629 682954.858 4601840.701 333.471 rell 10699 682904.009 4601870.507 329.962 rell
10630 682947.989 4601841.338 334.201 rell 10700 682899.440 4601874.052 330.969 rell
10631 682942.515 4601840.723 335.305 rell 10701 682893.418 4601876.059 331.207 rell
10632 682936.536 4601840.886 336.214 rell 10702 682887.973 4601876.950 331.296 rell
10633 682934.241 4601844.919 334.674 rell 10703 682883.029 4601878.275 331.259 rell
10634 682936.580 4601848.989 332.731 rell 10704 682874.865 4601881.395 330.977 rell
10635 682941.482 4601848.814 332.124 rell 10705 682869.055 4601882.531 330.681 rell
10636 682947.690 4601846.691 332.057 rell 10706 682862.396 4601882.548 330.432 rell
10637 682944.969 4601855.701 329.449 rell 10707 682855.591 4601882.322 331.047 rell
10638 682950.628 4601853.562 329.498 rell 10708 682849.234 4601882.424 331.488 rell
10639 682957.165 4601849.991 329.638 rell 10709 682844.342 4601883.562 331.980 rell
10640 682963.923 4601847.228 329.756 rell 10710 682840.438 4601884.153 332.020 rell
10641 682973.066 4601840.267 328.680 rell 10711 682839.418 4601887.066 331.739 rell
10642 682978.260 4601836.528 329.045 rell 10712 682838.974 4601893.518 330.386 rell
10643 682985.721 4601838.139 327.524 rell 10713 682836.221 4601900.054 329.961 rell
10644 682990.870 4601839.934 326.184 rell 10714 682832.957 4601905.223 329.085 rell
10645 682996.573 4601842.269 324.770 rell 10715 682830.460 4601910.776 328.074 rell
10646 682998.834 4601845.284 323.499 rell 10716 682823.945 4601914.249 327.570 rell
10647 682998.641 4601849.325 322.405 rell 10717 682816.255 4601915.566 327.600 rell
10648 682992.840 4601851.459 322.111 rell 10718 682809.019 4601915.908 327.457 rell
10649 682986.748 4601851.299 322.757 rell 10719 682811.175 4601922.650 327.299 rell
10650 682982.408 4601856.938 322.947 rell 10720 682808.285 4601927.691 326.551 rell
10651 682977.203 4601860.020 324.442 rell 10721 682801.121 4601925.061 326.727 rell
10652 682972.813 4601863.063 324.052 rell 10722 682797.286 4601930.506 326.420 rell
10653 682965.072 4601865.601 322.657 rell 10723 682807.899 4601930.616 325.797 rell
10654 682955.088 4601868.647 322.205 rell 10724 682815.578 4601926.982 326.112 rell
10655 682957.232 4601874.170 320.149 rell 10725 682824.645 4601923.280 325.877 rell
10656 682962.466 4601872.877 320.022 rell 10726 682831.839 4601918.660 326.284 rell
10657 682968.281 4601871.456 320.824 rell 10727 682838.830 4601915.275 326.345 rell
10658 682973.125 4601875.807 321.067 rell 10728 682843.213 4601909.134 326.825 rell
10659 682978.607 4601878.484 321.725 rell 10729 682845.592 4601903.011 327.377 rell
10660 682982.812 4601882.493 321.806 rell 10730 682850.945 4601898.180 327.438 rell
10661 682984.480 4601877.598 321.457 rell 10731 682858.049 4601895.003 327.405 rell
10662 682984.456 4601869.123 321.668 rell 10732 682865.334 4601891.494 327.742 rell
10663 682987.293 4601861.575 321.348 rell 10733 682872.617 4601891.343 327.402 rell
10664 682994.133 4601857.174 320.967 rell 10734 682880.953 4601889.080 327.910 rell
10665 682998.385 4601865.551 318.734 rell 10735 682888.045 4601887.500 327.806 rell
10666 683003.741 4601871.038 317.097 rell 10736 682895.393 4601887.258 327.449 rell
10667 683011.260 4601875.295 316.157 rell 10737 682902.770 4601884.232 327.886 rell
10668 683003.420 4601882.908 315.186 rell 10738 682907.448 4601879.676 328.728 rell
10669 682996.592 4601885.527 316.058 rell 10739 682910.954 4601874.948 328.398 rell
10670 682984.065 4601888.575 321.133 rell 10740 682921.551 4601872.386 325.306 rell
10671 682979.821 4601889.534 320.740 rell 10741 682927.113 4601869.105 325.940 rell
10672 682974.661 4601887.172 318.849 rell 10742 682933.945 4601867.900 325.356 rell
10673 682967.426 4601886.270 316.744 rell 10743 682934.386 4601860.298 328.815 rell
10674 682960.777 4601886.889 316.061 rell 10744 682935.151 4601855.123 330.674 rell
10675 682948.477 4601877.137 319.325 rell 10745 682930.631 4601849.400 333.041 rell
10676 682946.541 4601872.209 321.638 rell 10746 682927.711 4601847.352 334.376 rell
10677 682945.331 4601867.983 323.656 rell 10747 682927.431 4601852.702 332.177 rell
10678 682946.550 4601862.931 326.237 rell 10748 682928.977 4601857.688 330.458 rell
10679 682949.621 4601859.760 327.162 rell 10749 682928.072 4601861.305 329.375 rell
10680 682961.121 4601854.969 327.135 rell 10750 682924.609 4601866.519 327.621 rell
10681 682967.687 4601854.611 326.749 rell 10751 682931.503 4601873.227 323.109 rell
10682 682973.253 4601853.535 326.450 rell 10752 682937.294 4601870.800 323.149 rell
10683 682973.356 4601848.193 327.256 rell 10753 682941.321 4601872.174 321.900 rell
10684 682969.843 4601843.273 329.159 rell 10754 682932.005 4601877.419 321.041 rell
10685 682977.956 4601845.467 325.854 rell 10755 682929.266 4601879.453 320.699 rell
10686 682981.647 4601846.213 324.670 rell 10756 682923.263 4601881.922 321.206 rell
10687 682930.458 4601837.234 338.415 rell 10757 682918.216 4601886.461 322.158 rell
10688 682926.518 4601840.565 336.501 rell 10758 682914.629 4601892.591 323.101 rell
10689 682924.203 4601843.812 335.598 rell 10759 682908.949 4601894.390 323.670 rell
10690 682918.520 4601844.460 334.328 rell 10760 682899.759 4601898.014 323.129 rell
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10761 682887.419 4601900.356 323.377 rell 10831 682832.098 4601881.964 329.091 rell
10762 682881.508 4601903.500 322.821 rell 10832 682820.172 4601879.864 326.857 rell
10763 682873.406 4601906.590 322.197 rell 10833 682817.867 4601883.979 326.070 rell
10764 682865.379 4601909.328 322.089 rell 10834 682819.567 4601888.772 325.545 rell
10765 682861.102 4601914.977 320.709 rell 10835 682820.604 4601892.735 325.061 rell
10766 682854.301 4601917.301 321.585 rell 10836 682817.112 4601895.899 324.442 rell
10767 682850.210 4601922.207 322.050 rell 10837 682812.467 4601898.399 322.218 rell
10768 682846.719 4601927.330 321.881 rell 10838 682808.945 4601901.124 322.647 rell
10769 682840.955 4601932.633 321.298 rell 10839 682804.785 4601903.634 322.620 rell
10770 682833.198 4601933.451 322.026 rell 10840 682801.656 4601906.210 322.782 rell
10771 682826.352 4601935.961 322.641 rell 10841 682798.215 4601912.332 322.586 rell
10772 682831.649 4601940.363 320.435 rell 10842 682793.530 4601914.025 321.847 rell
10773 682840.319 4601937.375 319.916 rell 10843 682788.833 4601912.752 321.869 rell
10774 682846.708 4601934.308 319.754 rell 10844 682784.899 4601915.186 321.837 rell
10775 682853.677 4601928.302 320.059 rell 10845 682784.473 4601912.676 320.326 rell
10776 682858.095 4601920.439 320.170 rell 10846 682785.538 4601910.044 319.540 rell
10777 682864.461 4601920.879 318.263 rell 10847 682790.218 4601908.952 319.840 rell
10778 682869.330 4601921.546 317.516 rell 10848 682793.863 4601908.771 318.875 rell
10779 682876.835 4601916.328 318.334 rell 10849 682796.916 4601905.864 320.115 rell
10780 682884.124 4601914.991 318.175 rell 10850 682801.278 4601902.190 320.529 rell
10781 682890.445 4601911.605 318.929 rell 10851 682804.909 4601898.417 319.826 rell
10782 682898.825 4601908.779 319.615 rell 10852 682805.010 4601895.875 318.653 rell
10783 682907.555 4601909.290 319.669 rell 10853 682801.626 4601894.608 318.433 rell
10784 682911.019 4601905.404 320.924 rell 10854 682797.791 4601893.409 318.248 rell
10785 682914.427 4601901.831 321.874 rell 10855 682789.836 4601892.506 317.432 rell
10786 682919.564 4601898.447 320.756 rell 10856 682786.204 4601889.829 316.917 rell
10787 682925.363 4601894.683 318.581 rell 10857 682785.961 4601885.200 316.543 rell
10788 682930.298 4601891.592 317.672 rell 10858 682789.746 4601882.409 317.219 rell
10789 682937.341 4601891.471 316.502 rell 10859 682794.012 4601879.103 317.377 rell
10790 682942.298 4601888.470 316.500 rell 10860 682798.485 4601877.897 318.548 rell
10791 682948.771 4601892.800 315.012 rell 10861 682800.580 4601876.219 318.734 rell
10792 682957.958 4601899.294 313.229 rell 10862 682797.313 4601872.260 319.067 rell
10793 682952.532 4601902.552 312.806 rell 10863 682792.667 4601870.116 318.479 rell
10794 682948.804 4601905.345 312.803 rell 10864 682787.605 4601869.628 316.445 rell
10795 682947.482 4601911.523 311.943 rell 10865 682788.783 4601875.029 315.152 rell
10796 682940.773 4601906.667 314.069 rell 10866 682788.885 4601877.426 314.724 rell
10797 682935.889 4601901.833 315.540 rell 10867 682787.679 4601880.449 314.883 rell
10798 682930.767 4601902.107 316.826 rell 10868 682784.635 4601881.976 314.150 rell
10799 682928.597 4601906.268 317.887 rell 10869 682782.677 4601884.440 314.106 rell
10800 682925.553 4601909.594 319.791 rell 10870 682781.057 4601888.584 313.580 rell
10801 682922.660 4601912.855 320.886 rell 10871 682781.802 4601891.761 313.739 rell
10802 682918.215 4601916.848 319.574 rell 10872 682783.392 4601896.709 313.574 rell
10803 682910.545 4601918.216 317.467 rell 10873 682785.902 4601898.971 314.006 rell
10804 682904.156 4601916.519 315.919 rell 10874 682788.322 4601902.491 315.256 rell
10805 682897.268 4601923.616 314.474 rell 10875 682784.057 4601904.465 315.455 rell
10806 682891.385 4601924.424 314.095 rell 10876 682779.058 4601907.531 315.546 rell
10807 682883.206 4601927.088 313.157 rell 10877 682775.448 4601903.679 314.210 rell
10808 682876.370 4601930.958 312.930 rell 10878 682773.306 4601900.661 312.854 rell
10809 682867.758 4601930.364 315.226 rell 10879 682767.190 4601901.569 313.419 rell
10810 682862.886 4601933.709 316.565 rell 10880 682767.088 4601895.532 311.102 rell
10811 682853.317 4601936.530 317.919 rell 10881 682761.179 4601898.442 311.162 rell
10812 682840.292 4601923.870 323.788 rell 10882 682775.006 4601892.569 311.908 rell
10813 682830.691 4601926.393 324.587 rell 10883 682776.309 4601888.779 311.878 rell
10814 682819.763 4601929.838 325.115 rell 10884 682777.109 4601883.709 311.823 rell
10815 682819.774 4601929.741 325.105 rell 10885 682776.405 4601878.494 311.606 rell
10816 682788.658 4601920.448 325.065 rell 10886 682773.281 4601874.799 311.078 rell
10817 682792.263 4601917.805 323.755 rell 10887 682766.963 4601871.398 310.370 rell
10818 682794.940 4601918.171 323.562 rell 10888 682768.566 4601865.172 311.751 rell
10819 682799.079 4601914.192 323.622 rell 10889 682769.133 4601862.742 313.167 rell
10820 682801.354 4601909.190 323.387 rell 10890 682775.634 4601865.899 314.362 rell
10821 682805.571 4601905.034 323.575 rell 10891 682778.676 4601868.939 314.300 rell
10822 682809.325 4601903.996 323.976 rell 10892 682784.041 4601870.294 314.856 rell
10823 682814.017 4601904.272 324.632 rell 10893 682785.385 4601874.932 313.919 rell
10824 682817.174 4601904.273 324.592 rell 10894 682796.038 4601861.572 320.578 rell
10825 682818.422 4601900.413 325.255 rell 10895 682799.393 4601864.665 321.076 rell
10826 682820.506 4601894.689 325.356 rell 10896 682803.665 4601867.810 321.746 rell
10827 682825.512 4601891.869 326.352 rell 10897 682808.707 4601870.519 322.691 rell
10828 682826.794 4601888.553 327.303 rell 10898 682813.898 4601871.971 323.742 rell
10829 682827.399 4601884.608 328.138 rell 10899 682818.910 4601874.662 325.527 rell
10830 682826.666 4601880.106 328.050 rell 10900 682817.225 4601879.607 325.915 rell
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10901 682812.034 4601879.532 323.917 rell 10971 682702.401 4601873.841 301.304 vaguada
10902 682808.498 4601876.829 322.191 rell 10972 682696.900 4601872.199 300.483 vaguada
10903 682802.100 4601877.727 319.771 rell 10973 682691.253 4601870.751 299.598 vaguada
10904 682801.938 4601881.302 321.389 rell 10974 682684.209 4601870.280 298.945 vaguada
10905 682800.664 4601884.699 321.607 rell 10975 682675.567 4601870.415 298.392 vaguada
10906 682795.544 4601885.889 319.970 rell 10976 682668.476 4601869.193 297.801 vaguada
10907 682791.884 4601887.986 319.098 rell 10977 682661.919 4601867.799 296.929 vaguada
10908 682797.202 4601887.521 320.471 rell 10978 682654.053 4601864.283 295.670 vaguada
10909 682801.678 4601886.824 321.708 rell 10979 682647.986 4601861.748 294.823 vaguada
10910 682806.191 4601884.690 322.904 rell 10980 682643.751 4601858.769 294.429 vaguada
10911 682808.249 4601880.495 322.999 rell 10981 682638.276 4601861.712 294.033 vaguada
10912 682815.853 4601880.595 325.505 rell 10982 682627.192 4601868.983 293.328 vaguada
10913 682815.731 4601887.982 324.726 rell 10983 682620.520 4601873.436 293.086 vaguada
10914 682811.055 4601886.653 323.881 rell 10984 682615.221 4601877.305 292.948 vaguada
10915 682804.850 4601889.312 321.715 rell 10985 682605.711 4601885.897 292.607 vaguada
10916 682810.543 4601892.491 321.594 rell 10986 682607.741 4601889.140 293.856 rell
10917 682814.186 4601892.909 322.304 rell 10987 682610.783 4601885.967 294.117 rell
10918 682788.080 4601857.849 319.820 rell 10988 682615.061 4601882.741 294.550 rell
10919 682783.530 4601854.165 319.225 rell 10989 682618.311 4601882.594 294.729 rell
10920 682778.653 4601849.814 318.776 rell 10990 682625.327 4601879.059 294.886 rell
10921 682770.642 4601846.926 318.591 rell 10991 682632.232 4601876.273 295.369 rell
10922 682766.165 4601845.501 318.632 rell 10992 682638.836 4601871.935 295.826 rell
10923 682760.733 4601843.905 318.402 rell 10993 682643.317 4601869.182 296.275 rell
10924 682753.565 4601841.927 318.192 rell 10994 682647.541 4601867.292 296.756 rell
10925 682750.980 4601842.884 317.605 rell 10995 682651.699 4601868.647 297.273 rell
10926 682749.139 4601846.145 316.545 rell 10996 682653.899 4601870.623 297.763 rell
10927 682753.544 4601848.430 316.317 rell 10997 682659.750 4601872.868 298.652 rell
10928 682758.484 4601850.325 316.181 rell 10998 682662.042 4601874.446 298.695 rell
10929 682763.490 4601853.067 316.673 rell 10999 682664.517 4601874.175 299.016 rell
10930 682768.660 4601854.751 316.579 rell 11000 682670.091 4601874.568 299.378 rell
10931 682771.110 4601858.424 315.670 rell 11001 682674.174 4601877.312 300.069 rell
10932 682765.460 4601858.801 314.221 rell 11002 682677.338 4601876.793 300.655 rell
10933 682760.379 4601858.613 313.220 rell 11003 682681.880 4601876.557 300.476 rell
10934 682753.695 4601853.413 313.206 rell 11004 682685.813 4601876.318 301.087 rell
10935 682748.814 4601852.181 313.103 rell 11005 682690.022 4601875.492 300.845 rell
10936 682745.004 4601849.018 313.537 rell 11006 682693.664 4601876.833 301.492 rell
10937 682742.598 4601846.274 313.014 rell 11007 682696.682 4601876.519 301.661 rell
10938 682737.955 4601847.237 310.836 rell 11008 682698.744 4601878.779 302.406 rell
10939 682737.773 4601851.108 310.266 rell 11009 682702.534 4601878.258 303.034 rell
10940 682742.450 4601855.145 310.355 rell 11010 682707.231 4601879.772 304.223 rell
10941 682748.962 4601858.530 309.878 rell 11011 682710.899 4601881.259 304.662 rell
10942 682756.195 4601859.999 311.488 rell 11012 682712.985 4601884.044 305.030 rell
10943 682759.289 4601861.838 311.443 rell 11013 682715.893 4601885.241 306.356 rell
10944 682755.388 4601865.480 309.386 rell 11014 682720.448 4601888.108 307.049 rell
10945 682748.777 4601865.393 307.631 rell 11015 682719.319 4601892.053 309.511 rell
10946 682739.839 4601864.176 306.520 rell 11016 682715.738 4601892.140 309.685 rell
10947 682735.453 4601858.483 306.841 rell 11017 682712.299 4601892.860 310.115 rell
10948 682728.873 4601855.262 305.704 rell 11018 682709.865 4601892.244 310.090 rell
10949 682724.495 4601853.329 304.953 rell 11019 682706.292 4601889.753 309.888 rell
10950 682719.616 4601850.262 304.410 rell 11020 682702.989 4601889.654 309.984 rell
10951 682717.292 4601848.329 303.938 rell 11021 682699.718 4601891.364 310.063 rell
10952 682711.557 4601847.073 300.677 rell 11022 682695.431 4601891.300 310.291 rell
10953 682702.486 4601848.910 298.420 vaguada 11023 682690.995 4601890.763 309.827 rell
10954 682705.462 4601852.275 298.901 vaguada 11024 682692.664 4601885.511 307.407 rell
10955 682709.300 4601855.229 299.407 vaguada 11025 682690.596 4601885.551 307.397 rell
10956 682714.911 4601857.764 300.409 vaguada 11026 682685.892 4601887.239 307.675 rell
10957 682722.056 4601860.874 302.001 vaguada 11027 682683.390 4601888.256 307.687 rell
10958 682729.597 4601864.148 303.526 vaguada 11028 682680.417 4601888.841 307.766 rell
10959 682736.659 4601866.978 304.708 vaguada 11029 682677.379 4601889.634 307.922 rell
10960 682744.419 4601869.014 305.943 vaguada 11030 682672.874 4601891.656 308.231 rell
10961 682752.617 4601870.627 307.435 vaguada 11031 682668.322 4601894.140 308.119 rell
10962 682758.203 4601871.408 308.497 vaguada 11032 682665.982 4601891.543 308.177 rell
10963 682760.732 4601894.764 310.135 vaguada 11033 682664.957 4601888.436 307.360 rell
10964 682757.856 4601894.797 309.849 vaguada 11034 682660.309 4601889.452 307.838 rell
10965 682749.226 4601892.707 308.566 vaguada 11035 682656.419 4601890.776 307.834 rell
10966 682740.801 4601889.960 307.508 vaguada 11036 682653.412 4601888.483 307.727 rell
10967 682733.627 4601886.941 306.308 vaguada 11037 682650.369 4601888.610 307.656 rell
10968 682726.121 4601883.822 305.126 vaguada 11038 682647.512 4601890.444 307.480 rell
10969 682717.684 4601879.959 303.805 vaguada 11039 682643.997 4601892.428 307.724 rell
10970 682709.033 4601876.598 302.517 vaguada 11040 682639.946 4601894.453 307.747 rell
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11041 682635.701 4601897.229 308.207 rell 11111 682667.788 4601902.046 311.414 rell
11042 682631.798 4601898.831 307.985 rell 11112 682663.760 4601900.374 311.406 rell
11043 682628.152 4601903.141 307.984 rell 11113 682661.175 4601896.582 311.066 rell
11044 682624.128 4601905.450 307.547 rell 11114 682656.556 4601896.808 310.908 rell
11045 682620.039 4601905.710 307.410 rell 11115 682653.217 4601896.931 311.041 rell
11046 682616.172 4601907.402 306.776 rell 11116 682648.412 4601896.293 309.900 rell
11047 682616.018 4601912.036 306.687 rell 11117 682643.904 4601896.220 309.311 rell
11048 682619.950 4601912.956 307.206 rell 11118 682638.263 4601898.971 309.300 rell
11049 682625.517 4601913.600 307.906 rell 11119 682633.472 4601899.717 308.722 rell
11050 682629.438 4601915.171 308.120 rell 11120 682630.963 4601904.590 309.432 rell
11051 682632.978 4601916.857 307.915 rell 11121 682626.901 4601906.214 308.581 rell
11052 682637.815 4601916.713 308.449 rell 11122 682623.327 4601907.493 308.013 rell
11053 682640.714 4601918.082 308.134 rell 11123 682620.638 4601905.780 307.417 rell
11054 682647.659 4601917.694 309.152 rell 11124 682617.766 4601906.811 307.279 rell
11055 682655.678 4601917.253 309.505 rell 11125 682619.031 4601910.614 307.524 rell
11056 682662.726 4601916.426 310.123 rell 11126 682624.113 4601912.083 307.910 rell
11057 682669.449 4601915.833 310.790 rell 11127 682625.743 4601909.354 308.425 rell
11058 682670.288 4601919.942 309.291 rell 11128 682630.737 4601911.994 309.161 rell
11059 682663.736 4601923.080 307.867 rell 11129 682631.609 4601907.497 309.754 rell
11060 682658.780 4601923.926 307.232 rell 11130 682633.524 4601902.956 309.642 rell
11061 682654.020 4601924.106 306.258 rell 11131 682638.177 4601901.171 310.046 rell
11062 682649.176 4601923.474 306.317 rell 11132 682638.863 4601905.942 311.069 rell
11063 682644.324 4601924.140 305.250 rell 11133 682638.957 4601909.738 310.603 rell
11064 682644.619 4601930.076 303.018 rell 11134 682640.617 4601912.973 310.096 rell
11065 682647.479 4601932.498 303.267 rell 11135 682647.174 4601911.904 310.962 rell
11066 682641.192 4601935.571 302.372 rell 11136 682648.674 4601908.676 311.953 rell
11067 682635.788 4601937.371 301.562 rell 11137 682647.868 4601904.765 312.406 rell
11068 682631.212 4601940.327 301.043 rell 11138 682647.868 4601900.013 311.417 rell
11069 682629.865 4601931.809 300.852 rell 11139 682657.096 4601899.822 312.264 rell
11070 682636.473 4601930.905 301.740 rell 11140 682658.618 4601903.808 312.887 rell
11071 682642.540 4601930.468 302.789 rell 11141 682659.575 4601909.686 312.225 rell
11072 682639.480 4601924.251 304.447 rell 11142 682667.851 4601910.554 312.220 rell
11073 682630.728 4601926.068 303.275 rell 11143 682669.445 4601906.611 312.683 rell
11074 682624.135 4601925.325 302.286 rell 11144 682679.018 4601902.869 313.728 rell
11075 682619.638 4601923.463 301.838 rell 11145 682681.658 4601903.661 314.538 rell
11076 682611.506 4601923.355 301.571 rell 11146 682682.761 4601907.465 315.215 rell
11077 682605.127 4601919.646 300.292 rell 11147 682678.899 4601911.265 313.514 rell
11078 682598.813 4601916.223 300.389 rell 11148 682686.539 4601906.291 316.431 rell
11079 682598.376 4601912.256 300.562 rell 11149 682690.987 4601905.525 317.930 rell
11080 682600.086 4601909.110 300.773 rell 11150 682694.133 4601903.408 318.367 rell
11081 682605.733 4601905.628 301.744 rell 11151 682696.825 4601907.445 319.206 rell
11082 682608.303 4601901.516 301.507 rell 11152 682701.435 4601904.849 319.250 rell
11083 682612.304 4601897.015 301.288 rell 11153 682704.568 4601891.648 311.164 rell
11084 682616.868 4601891.564 300.636 rell 11154 682704.428 4601888.374 309.332 rell
11085 682621.625 4601891.336 300.090 rell 11155 682707.292 4601885.557 307.799 rell
11086 682624.337 4601889.179 300.389 rell 11156 682708.724 4601882.904 306.547 rell
11087 682629.769 4601886.832 300.321 rell 11157 682709.567 4601881.282 305.317 rell
11088 682631.768 4601886.356 300.145 rell 11158 682712.353 4601874.692 302.548 vaguada
11089 682633.258 4601884.329 300.080 rell 11159 682716.933 4601865.964 301.781 vaguada
11090 682637.140 4601881.463 300.041 rell 11160 682727.022 4601869.629 303.552 vaguada
11091 682641.568 4601881.307 300.710 rell 11161 682725.313 4601876.913 304.210 vaguada
11092 682645.764 4601877.770 300.700 rell 11162 682733.692 4601881.739 305.617 vaguada
11093 682650.411 4601874.918 300.374 rell 11163 682737.188 4601875.058 305.544 vaguada
11094 682658.104 4601876.236 300.573 rell 11164 682747.045 4601876.390 306.906 vaguada
11095 682660.674 4601879.076 300.893 rell 11165 682746.392 4601884.497 307.376 vaguada
11096 682665.547 4601878.859 301.680 rell 11166 682754.441 4601887.892 308.639 vaguada
11097 682670.813 4601881.242 302.366 rell 11167 682757.681 4601878.179 308.420 vaguada
11098 682672.425 4601884.773 302.794 rell 11168 682764.893 4601876.654 309.589 vaguada
11099 682678.307 4601883.280 304.348 rell 11169 682771.112 4601879.232 310.735 vaguada
11100 682681.691 4601883.992 304.108 rell 11170 682772.034 4601885.283 311.109 vaguada
11101 682682.962 4601890.759 308.662 rell 11171 682765.749 4601888.572 310.246 vaguada
11102 682686.328 4601892.520 310.150 rell 11172 682751.095 4601883.783 307.829 vaguada
11103 682689.347 4601893.700 311.408 rell 11173 682739.505 4601880.097 306.114 vaguada
11104 682691.243 4601895.773 312.916 rell 11174 682716.636 4601869.463 302.165 vaguada
11105 682691.021 4601898.526 314.655 rell 11175 682708.946 4601869.014 301.337 vaguada
11106 682696.277 4601897.926 315.019 rell 11176 682700.909 4601867.978 300.355 vaguada
11107 682686.455 4601898.245 313.743 rell 11177 682702.567 4601860.627 299.620 vaguada
11108 682681.134 4601898.821 312.993 rell 11178 682695.876 4601853.402 298.202 vaguada
11109 682676.230 4601900.131 312.350 rell 11179 682713.608 4601844.703 301.047 rell
11110 682672.841 4601902.541 312.154 rell 11180 682719.406 4601838.821 301.069 rell
Autor: Juan Carrascosa Estebaranz
Tutor: Francisco Javier Hernández González ANEXO I Listado de coordenadas: 47
Escuela Politécnica 
Superior de Ávila
PROYECTO BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
VERTEDERO DE SERVICIO PARA LAZONA DE ZARAGOZA
Universidad de 
Salamanca
11181 682723.846 4601835.482 300.706 rell 11251 682826.587 4601862.294 320.395 rell
11182 682726.983 4601831.968 301.098 rell 11252 682823.147 4601862.166 319.810 rell
11183 682730.709 4601829.313 301.183 rell 11253 682817.693 4601861.555 319.080 rell
11184 682732.127 4601826.327 301.592 rell 11254 682814.392 4601860.863 318.012 rell
11185 682735.949 4601823.074 301.865 rell 11255 682811.372 4601858.611 317.400 rell
11186 682740.088 4601818.636 301.830 rell 11256 682807.073 4601857.745 316.877 rell
11187 682744.776 4601815.643 301.973 rell 11257 682803.462 4601856.091 316.421 rell
11188 682749.269 4601812.034 301.975 rell 11258 682798.811 4601853.714 316.244 rell
11189 682754.785 4601809.935 302.207 rell 11259 682795.525 4601851.154 315.779 rell
11190 682758.567 4601811.585 302.943 rell 11260 682793.715 4601849.382 315.617 rell
11191 682763.518 4601813.960 303.771 rell 11261 682791.513 4601847.621 315.714 rell
11192 682766.138 4601813.786 303.939 rell 11262 682788.075 4601845.661 315.710 rell
11193 682768.431 4601814.632 304.222 rell 11263 682786.935 4601843.607 315.614 rell
11194 682772.737 4601816.803 304.862 rell 11264 682784.240 4601840.199 316.062 rell
11195 682776.676 4601819.428 305.973 rell 11265 682780.451 4601838.997 316.102 rell
11196 682781.132 4601820.719 306.253 rell 11266 682776.725 4601836.298 315.887 rell
11197 682785.937 4601823.473 306.629 rell 11267 682771.580 4601835.145 315.031 rell
11198 682789.299 4601827.523 307.077 rell 11268 682768.433 4601835.325 315.194 rell
11199 682793.539 4601831.732 308.124 rell 11269 682764.835 4601833.713 314.689 rell
11200 682797.420 4601835.990 308.486 rell 11270 682760.874 4601831.580 313.574 rell
11201 682801.410 4601839.981 309.163 rell 11271 682756.975 4601829.566 313.188 rell
11202 682806.660 4601846.528 310.702 rell 11272 682754.210 4601829.536 312.705 rell
11203 682812.393 4601849.265 311.760 rell 11273 682750.614 4601831.265 312.512 rell
11204 682817.667 4601850.412 312.739 rell 11274 682747.498 4601833.867 312.324 rell
11205 682822.709 4601851.194 312.888 rell 11275 682743.781 4601836.024 311.103 rell
11206 682825.570 4601851.114 313.806 rell 11276 682740.236 4601839.133 310.623 rell
11207 682829.952 4601851.615 314.116 rell 11277 682736.890 4601843.342 310.272 rell
11208 682832.897 4601853.952 314.329 rell 11278 682742.828 4601841.908 312.659 rell
11209 682837.151 4601851.519 314.080 rell 11279 682745.667 4601840.427 313.965 rell
11210 682841.378 4601851.704 314.843 rell 11280 682748.892 4601836.691 314.298 rell
11211 682844.040 4601850.578 314.781 rell 11281 682753.419 4601834.017 314.935 rell
11212 682850.563 4601848.792 315.341 rell 11282 682756.541 4601833.441 315.298 rell
11213 682853.860 4601848.609 316.452 rell 11283 682757.539 4601834.688 316.042 rell
11214 682858.544 4601847.733 316.527 rell 11284 682760.865 4601835.945 316.525 rell
11215 682861.999 4601848.842 317.513 rell 11285 682766.271 4601839.255 317.527 rell
11216 682862.053 4601852.805 318.444 rell 11286 682773.441 4601839.361 317.514 rell
11217 682863.594 4601853.738 318.462 rell 11287 682777.806 4601841.153 317.714 rell
11218 682866.583 4601852.233 318.168 rell 11288 682782.446 4601844.642 317.704 rell
11219 682870.540 4601851.071 318.345 rell 11289 682785.480 4601848.748 317.469 rell
11220 682874.681 4601850.792 318.662 rell 11290 682791.392 4601851.620 317.569 rell
11221 682878.566 4601850.651 319.818 rell 11291 682795.137 4601855.581 318.032 rell
11222 682882.496 4601852.166 320.330 rell 11292 682800.077 4601858.549 318.429 rell
11223 682884.182 4601855.237 321.328 rell 11293 682804.971 4601862.178 318.999 rell
11224 682886.173 4601858.300 322.362 rell 11294 682811.379 4601864.703 320.156 rell
11225 682888.859 4601854.389 321.592 rell 11295 682817.013 4601865.841 321.167 rell
11226 682895.680 4601854.425 322.116 rell 11296 682821.594 4601867.757 323.029 rell
11227 682899.379 4601857.425 324.220 rell 11297 682828.842 4601867.974 323.198 rell
11228 682899.097 4601858.022 325.149 rell 11298 682832.682 4601871.359 324.299 rell
11229 682897.527 4601858.606 324.866 rell 11299 682838.362 4601871.601 325.305 rell
11230 682895.612 4601859.088 325.101 rell 11300 682845.144 4601870.983 325.752 rell
11231 682892.719 4601860.299 325.152 rell 11301 682850.772 4601868.508 325.782 rell
11232 682890.217 4601860.273 324.730 rell 11302 682853.977 4601866.653 325.254 rell
11233 682888.073 4601862.748 324.647 rell 11303 682862.657 4601870.583 325.225 rell
11234 682885.402 4601861.529 324.478 rell 11304 682869.918 4601869.803 325.843 rell
11235 682879.772 4601859.707 324.274 rell 11305 682876.935 4601867.702 326.429 rell
11236 682875.516 4601860.846 323.842 rell 11306 682881.990 4601866.173 326.653 rell
11237 682869.353 4601861.379 322.675 rell 11307 682890.589 4601866.116 326.694 rell
11238 682865.015 4601864.231 322.805 rell 11308 682896.020 4601864.233 327.353 rell
11239 682862.162 4601863.636 322.341 rell 11309 682902.708 4601862.607 327.606 rell
11240 682859.432 4601861.106 322.080 rell 11310 682907.321 4601859.495 327.590 rell
11241 682856.984 4601855.110 321.134 rell 11311 682911.225 4601857.496 328.961 rell
11242 682853.211 4601855.335 320.809 rell 11312 682911.989 4601862.158 329.585 rell
11243 682850.131 4601856.680 321.026 rell 11313 682905.532 4601865.804 328.937 rell
11244 682846.218 4601858.359 321.032 rell 11314 682898.218 4601868.855 329.315 rell
11245 682843.603 4601859.895 321.124 rell 11315 682891.161 4601870.820 329.167 rell
11246 682841.925 4601861.887 321.181 rell 11316 682884.812 4601871.710 328.987 rell
11247 682839.813 4601862.205 321.268 rell 11317 682879.289 4601873.784 328.844 rell
11248 682836.180 4601863.831 321.360 rell 11318 682871.954 4601875.803 328.634 rell
11249 682832.078 4601865.490 321.215 rell 11319 682863.597 4601876.308 327.786 rell
11250 682829.513 4601864.246 321.351 rell 11320 682856.981 4601876.502 328.788 rell
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11321 682852.079 4601875.929 328.820 rell 11391 682822.559 4601767.186 320.995 rell
11322 682847.313 4601875.756 328.243 rell 11392 682827.906 4601765.523 321.175 rell
11323 682839.694 4601875.490 327.482 rell 11393 682830.656 4601764.839 320.742 rell
11324 682835.784 4601876.362 327.512 rell 11394 682828.349 4601767.297 321.506 rell
11325 682832.004 4601877.263 327.401 rell 11395 682826.890 4601769.374 321.671 rell
11326 682827.453 4601876.282 327.289 rell 11396 682824.526 4601769.402 321.621 rell
11327 682821.982 4601874.216 326.275 rell 11397 682813.591 4601769.440 319.029 rell
11328 682826.642 4601878.463 327.812 rell 11398 682811.517 4601768.355 318.367 rell
11329 682835.838 4601880.501 329.787 rell 11399 682810.383 4601771.017 317.675 rell
11330 682841.998 4601880.685 330.866 rell 11400 682815.326 4601775.317 317.206 rell
11331 682847.669 4601880.652 331.080 rell 11401 682817.754 4601777.363 317.149 rell
11332 682856.445 4601879.059 330.048 rell 11402 682819.373 4601778.386 317.319 rell
11333 682870.106 4601879.636 330.200 rell 11403 682821.579 4601779.351 317.149 rell
11334 682879.539 4601876.490 330.169 rell 11404 682824.212 4601779.381 317.221 rell
11335 682887.163 4601873.721 330.327 rell 11405 682826.757 4601779.543 316.794 rell
11336 682893.908 4601871.805 329.971 rell 11406 682829.256 4601779.002 316.736 rell
11337 682900.965 4601869.130 329.694 rell 11407 682833.338 4601777.776 316.681 rell
11338 682906.997 4601867.063 329.378 rell 11408 682837.467 4601777.712 316.677 rell
11339 682918.377 4601853.415 332.100 rell 11409 682840.841 4601777.864 317.035 rell
11340 682916.607 4601845.646 333.987 rell 11410 682844.530 4601777.806 317.930 rell
11341 682914.241 4601845.272 333.177 rell 11411 682847.982 4601780.009 317.310 rell
11342 682930.010 4601829.360 338.446 rell 11412 682853.064 4601781.549 318.535 rell
11343 682927.568 4601825.995 336.708 rell 11413 682855.753 4601782.556 319.451 rell
11344 682924.450 4601826.628 335.885 rell 11414 682856.767 4601784.743 320.522 rell
11345 682925.594 4601822.287 335.550 rell 11415 682854.624 4601787.277 321.205 rell
11346 682928.724 4601822.750 335.795 rell 11416 682852.415 4601789.700 321.108 rell
11347 682925.419 4601818.827 334.202 rell 11417 682850.057 4601793.163 320.284 rell
11348 682924.833 4601815.380 332.606 rell 11418 682847.894 4601796.715 320.177 rell
11349 682921.181 4601814.792 331.308 rell 11419 682846.284 4601800.104 320.229 rell
11350 682918.424 4601813.203 330.391 rell 11420 682845.241 4601804.416 319.999 rell
11351 682914.398 4601813.690 329.437 rell 11421 682845.615 4601807.569 319.895 rell
11352 682912.542 4601806.629 329.316 rell 11422 682847.941 4601810.353 319.555 rell
11353 682908.383 4601802.691 328.923 rell 11423 682850.124 4601812.428 319.172 rell
11354 682903.436 4601800.630 328.509 rell 11424 682853.806 4601812.830 319.318 rell
11355 682898.586 4601802.927 328.285 rell 11425 682858.263 4601813.517 319.034 rell
11356 682897.320 4601807.397 328.026 rell 11426 682860.188 4601812.942 319.093 rell
11357 682895.905 4601813.579 327.512 rell 11427 682863.557 4601812.549 318.956 rell
11358 682891.216 4601814.235 326.907 rell 11428 682865.614 4601812.208 319.195 rell
11359 682892.792 4601807.734 327.229 rell 11429 682867.449 4601811.461 320.196 rell
11360 682893.930 4601803.597 327.629 rell 11430 682869.235 4601810.283 320.464 rell
11361 682891.880 4601798.973 327.594 rell 11431 682871.141 4601809.269 320.661 rell
11362 682889.684 4601793.649 327.099 rell 11432 682875.129 4601808.658 321.615 rell
11363 682884.794 4601791.367 326.940 rell 11433 682878.797 4601807.815 321.962 rell
11364 682881.103 4601796.034 326.571 rell 11434 682881.928 4601808.325 322.182 rell
11365 682877.955 4601798.680 326.118 rell 11435 682882.385 4601810.590 322.140 rell
11366 682873.307 4601798.557 325.752 rell 11436 682881.601 4601813.809 322.425 rell
11367 682869.508 4601794.690 326.513 rell 11437 682880.172 4601817.559 322.361 rell
11368 682867.544 4601791.922 326.144 rell 11438 682881.092 4601821.082 322.978 rell
11369 682862.502 4601793.485 325.843 rell 11439 682882.002 4601823.811 322.756 rell
11370 682859.290 4601796.395 325.717 rell 11440 682884.438 4601824.421 322.838 rell
11371 682857.498 4601801.989 325.208 rell 11441 682886.193 4601824.267 323.035 rell
11372 682863.386 4601799.973 325.879 rell 11442 682888.595 4601823.217 323.529 rell
11373 682869.189 4601795.099 326.515 rell 11443 682892.409 4601822.069 324.329 rell
11374 682871.197 4601784.403 325.082 rell 11444 682895.623 4601821.759 324.432 rell
11375 682866.636 4601780.954 323.204 rell 11445 682899.096 4601820.103 325.231 rell
11376 682865.345 4601777.313 322.587 rell 11446 682904.155 4601819.177 325.689 rell
11377 682862.115 4601776.993 322.563 rell 11447 682909.555 4601819.635 326.682 rell
11378 682857.657 4601773.955 322.224 rell 11448 682907.926 4601823.552 326.668 rell
11379 682853.282 4601772.906 321.799 rell 11449 682908.316 4601826.759 326.771 rell
11380 682850.311 4601774.522 321.278 rell 11450 682911.119 4601830.087 326.769 rell
11381 682846.377 4601773.112 320.836 rell 11451 682913.156 4601832.771 326.883 rell
11382 682845.584 4601771.307 320.726 rell 11452 682913.948 4601835.431 327.615 rell
11383 682842.332 4601771.082 319.908 rell 11453 682910.298 4601838.206 328.126 rell
11384 682840.625 4601773.492 319.394 rell 11454 682907.651 4601840.448 328.856 rell
11385 682836.144 4601770.409 319.642 rell 11455 682905.916 4601844.729 329.238 rell
11386 682832.386 4601768.691 320.552 rell 11456 682906.944 4601849.274 329.290 rell
11387 682829.554 4601770.263 320.907 rell 11457 682908.737 4601852.628 328.908 rell
11388 682825.772 4601772.697 320.983 rell 11458 682907.186 4601857.354 327.411 rell
11389 682822.215 4601772.491 321.066 rell 11459 682899.583 4601855.303 323.960 rell
11390 682819.268 4601768.174 320.741 rell 11460 682895.965 4601848.791 323.869 rell
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11461 682894.680 4601845.833 323.316 rell 11531 682879.346 4601834.281 316.509 vaguada
11462 682895.062 4601842.859 323.318 rell 11532 682883.241 4601834.653 317.340 vaguada
11463 682897.962 4601837.984 323.238 rell 11533 682886.687 4601836.716 318.005 vaguada
11464 682901.495 4601835.355 323.787 rell 11534 682888.410 4601839.225 318.445 vaguada
11465 682906.025 4601832.941 323.270 rell 11535 682887.973 4601843.780 318.798 vaguada
11466 682902.322 4601827.696 322.704 rell 11536 682886.510 4601848.036 319.274 vaguada
11467 682901.857 4601823.945 323.012 rell 11537 682882.867 4601849.360 318.805 vaguada
11468 682897.978 4601824.843 322.391 rell 11538 682877.081 4601847.004 317.439 vaguada
11469 682893.720 4601827.019 321.755 rell 11539 682873.228 4601845.609 316.481 vaguada
11470 682889.178 4601827.848 320.796 rell 11540 682871.590 4601839.898 315.543 vaguada
11471 682883.151 4601829.422 319.793 rell 11541 682742.431 4601806.115 299.227 vaguada
11472 682879.909 4601830.277 319.017 rell 11542 682747.554 4601805.297 299.743 vaguada
11473 682876.800 4601828.341 318.503 rell 11543 682751.889 4601805.357 300.142 vaguada
11474 682875.425 4601825.690 318.519 rell 11544 682761.115 4601807.195 301.393 vaguada
11475 682874.255 4601822.293 317.964 rell 11545 682775.692 4601812.946 303.221 vaguada
11476 682874.015 4601816.620 318.161 rell 11546 682785.076 4601818.427 304.437 vaguada
11477 682869.817 4601813.190 318.626 rell 11547 682791.881 4601824.566 305.730 vaguada
11478 682864.847 4601813.649 318.280 rell 11548 682798.005 4601830.200 306.819 vaguada
11479 682860.644 4601816.682 316.845 rell 11549 682807.212 4601836.203 307.990 vaguada
11480 682857.874 4601819.012 315.561 rell 11550 682815.777 4601839.817 308.946 vaguada
11481 682855.183 4601819.724 314.695 rell 11551 682823.466 4601841.391 309.812 vaguada
11482 682849.248 4601817.661 314.935 rell 11552 682834.232 4601842.631 310.968 vaguada
11483 682843.050 4601815.788 314.204 rell 11553 682844.765 4601843.420 311.973 vaguada
11484 682839.388 4601813.994 313.722 rell 11554 682857.544 4601843.193 313.804 vaguada
11485 682834.399 4601809.672 312.793 rell 11555 682858.138 4601836.418 313.334 vaguada
11486 682833.164 4601805.800 311.608 rell 11556 682854.501 4601831.378 312.686 vaguada
11487 682835.813 4601798.351 311.916 rell 11557 682848.224 4601836.906 311.910 vaguada
11488 682836.870 4601790.296 312.130 rell 11558 682842.852 4601838.518 311.300 vaguada
11489 682832.522 4601787.198 312.070 rell 11559 682841.143 4601833.495 310.681 vaguada
11490 682825.305 4601787.852 311.481 rell 11560 682837.843 4601827.847 309.658 vaguada
11491 682818.933 4601790.282 310.269 rell 11561 682829.609 4601824.594 308.353 vaguada
11492 682814.216 4601791.500 309.287 rell 11562 682822.693 4601830.458 308.261 vaguada
11493 682811.969 4601791.475 308.777 rell 11563 682813.710 4601833.267 307.914 vaguada
11494 682809.217 4601789.468 308.418 rell 11564 682811.487 4601825.229 306.738 vaguada
11495 682805.275 4601785.918 308.470 rell 11565 682810.852 4601814.988 305.914 vaguada
11496 682802.719 4601786.140 307.753 rell 11566 682804.203 4601816.075 305.426 vaguada
11497 682801.128 4601786.172 307.530 rell 11567 682796.036 4601818.864 305.133 vaguada
11498 682797.409 4601784.568 306.640 rell 11568 682795.865 4601809.137 304.086 vaguada
11499 682795.725 4601782.372 306.860 rell 11569 682794.130 4601800.494 303.787 vaguada
11500 682792.836 4601779.789 307.169 rell 11570 682784.372 4601806.688 303.052 vaguada
11501 682789.263 4601777.327 307.150 rell 11571 682776.747 4601808.037 302.784 vaguada
11502 682783.843 4601774.319 306.942 rell 11572 682775.234 4601797.926 301.809 vaguada
11503 682779.099 4601770.388 307.269 rell 11573 682772.646 4601790.162 301.302 vaguada
11504 682777.200 4601768.323 307.245 rell 11574 682765.313 4601794.388 300.824 vaguada
11505 682776.930 4601763.615 307.598 rell 11575 682758.293 4601799.280 300.399 vaguada
11506 682772.861 4601765.593 304.852 rell 11576 682752.538 4601798.518 299.852 vaguada
11507 682768.577 4601765.208 303.094 rell 11577 682753.619 4601790.006 299.536 vaguada
11508 682764.674 4601765.428 302.002 rell 11578 682752.387 4601780.789 299.093 vaguada
11509 682760.415 4601766.040 300.976 rell 11579 682762.287 4601760.849 300.819 rell
11510 682754.678 4601767.333 299.882 rell 11580 682770.788 4601755.317 301.585 rell
11511 682749.820 4601768.277 298.503 vaguada 11581 682776.361 4601752.024 301.733 rell
11512 682752.357 4601772.506 298.839 vaguada 11582 682783.438 4601751.066 302.753 rell
11513 682757.672 4601775.403 299.520 vaguada 11583 682786.634 4601750.832 303.195 rell
11514 682763.790 4601777.564 300.261 vaguada 11584 682790.212 4601752.326 303.432 rell
11515 682771.895 4601780.856 301.335 vaguada 11585 682793.648 4601750.876 303.644 rell
11516 682778.541 4601783.406 302.186 vaguada 11586 682799.153 4601750.016 304.084 rell
11517 682785.973 4601787.205 303.016 vaguada 11587 682805.350 4601748.854 304.799 rell
11518 682794.132 4601791.651 303.907 vaguada 11588 682811.067 4601749.528 305.031 rell
11519 682800.041 4601795.038 304.446 vaguada 11589 682817.173 4601746.198 305.113 rell
11520 682806.844 4601799.400 305.032 vaguada 11590 682825.090 4601743.859 305.285 rell
11521 682813.962 4601804.824 305.901 vaguada 11591 682832.078 4601741.779 305.677 rell
11522 682818.121 4601808.217 306.506 vaguada 11592 682837.025 4601739.793 305.884 rell
11523 682824.339 4601815.274 307.537 vaguada 11593 682840.816 4601740.243 306.273 rell
11524 682829.160 4601819.572 308.335 vaguada 11594 682844.257 4601742.475 306.444 rell
11525 682834.742 4601822.389 309.016 vaguada 11595 682846.347 4601747.254 307.479 rell
11526 682843.258 4601824.123 310.678 vaguada 11596 682852.233 4601748.124 307.788 rell
11527 682849.417 4601824.601 311.534 vaguada 11597 682861.114 4601749.422 308.099 rell
11528 682860.342 4601825.993 313.128 vaguada 11598 682866.136 4601751.163 308.607 rell
11529 682869.298 4601829.217 314.561 vaguada 11599 682871.039 4601754.915 309.065 rell
11530 682875.857 4601832.679 315.969 vaguada 11600 682877.563 4601755.139 308.713 rell
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11601 682881.104 4601753.712 309.196 rell 11671 683131.267 4601750.517 332.981 rell
11602 682887.492 4601755.705 310.314 rell 11672 683137.034 4601750.963 334.383 rell
11603 682892.614 4601756.831 310.881 rell 11673 683142.992 4601750.138 334.967 rell
11604 682898.644 4601760.028 311.563 rell 11674 683147.641 4601750.046 335.799 rell
11605 682905.752 4601765.427 312.538 rell 11675 683153.036 4601749.045 335.594 rell
11606 682912.085 4601770.807 312.854 rell 11676 683157.867 4601750.141 335.433 rell
11607 682916.875 4601771.146 313.761 rell 11677 683160.222 4601747.688 335.435 rell
11608 682921.113 4601772.312 314.156 rell 11678 683167.153 4601748.517 336.962 rell
11609 682925.301 4601775.371 314.665 rell 11679 683171.498 4601748.793 337.653 rell
11610 682926.734 4601773.826 314.830 rell 11680 683176.534 4601747.226 338.851 rell
11611 682927.836 4601770.564 315.178 rell 11681 683181.150 4601744.141 339.589 rell
11612 682929.413 4601766.439 314.862 rell 11682 683183.423 4601741.269 340.047 rell
11613 682933.135 4601762.888 314.664 rell 11683 683188.465 4601740.857 342.003 rell
11614 682937.080 4601761.753 315.183 rell 11684 683186.804 4601744.751 341.949 rell
11615 682941.089 4601761.282 315.625 rell 11685 683182.885 4601749.344 341.581 rell
11616 682944.994 4601762.401 315.771 rell 11686 683177.820 4601752.742 341.036 rell
11617 682947.550 4601766.232 315.855 rell 11687 683173.111 4601754.959 341.238 rell
11618 682949.624 4601772.524 316.438 rell 11688 683168.149 4601755.006 340.004 rell
11619 682950.658 4601778.324 317.311 rell 11689 683162.853 4601755.964 339.463 rell
11620 682952.603 4601783.327 317.972 rell 11690 683158.265 4601755.829 338.642 rell
11621 682959.607 4601783.825 318.221 rell 11691 683156.098 4601754.691 337.671 rell
11622 682962.719 4601780.177 317.919 rell 11692 683153.653 4601754.713 337.779 rell
11623 682965.009 4601775.382 318.310 rell 11693 683148.951 4601752.568 336.904 rell
11624 682966.863 4601770.401 318.106 rell 11694 683144.911 4601752.132 336.323 rell
11625 682971.667 4601765.577 318.508 rell 11695 683140.265 4601755.539 337.295 rell
11626 682975.557 4601763.217 318.767 rell 11696 683137.354 4601757.176 336.978 rell
11627 682976.316 4601761.108 318.550 rell 11697 683136.345 4601760.906 337.284 rell
11628 682979.624 4601758.944 318.674 rell 11698 683133.839 4601762.017 336.493 rell
11629 682984.582 4601758.823 318.589 rell 11699 683131.153 4601764.259 336.441 rell
11630 682986.740 4601757.849 318.134 rell 11700 683127.002 4601766.009 336.259 rell
11631 682988.392 4601756.387 318.896 rell 11701 683123.569 4601767.171 335.668 rell
11632 682989.616 4601754.566 318.810 rell 11702 683118.997 4601768.919 334.790 rell
11633 682992.317 4601755.064 318.891 rell 11703 683113.497 4601768.204 335.162 rell
11634 682994.978 4601758.956 319.415 rell 11704 683108.317 4601768.839 335.025 rell
11635 682999.240 4601759.075 319.579 rell 11705 683104.130 4601769.143 334.713 rell
11636 683004.448 4601760.677 319.957 rell 11706 683098.994 4601769.844 333.898 rell
11637 683009.741 4601765.738 320.490 rell 11707 683096.009 4601771.954 334.027 rell
11638 683011.239 4601769.969 321.281 rell 11708 683090.728 4601774.380 334.293 rell
11639 683013.893 4601774.787 321.833 rell 11709 683087.657 4601776.330 334.546 rell
11640 683019.366 4601779.717 322.682 rell 11710 683084.114 4601771.863 333.737 rell
11641 683024.519 4601781.039 322.847 rell 11711 683081.197 4601769.595 333.164 rell
11642 683031.714 4601778.559 322.331 rell 11712 683076.120 4601769.082 332.789 rell
11643 683033.574 4601777.006 322.677 rell 11713 683069.615 4601769.274 332.672 rell
11644 683033.629 4601773.100 323.139 rell 11714 683063.354 4601769.122 331.905 rell
11645 683033.006 4601767.205 322.624 rell 11715 683059.661 4601768.322 331.021 rell
11646 683032.394 4601763.907 322.504 rell 11716 683054.356 4601769.306 330.320 rell
11647 683034.183 4601759.064 322.598 rell 11717 683048.457 4601770.121 329.142 rell
11648 683036.269 4601755.371 322.442 rell 11718 683048.202 4601772.321 329.002 rell
11649 683038.765 4601755.063 322.963 rell 11719 683050.348 4601776.080 328.786 rell
11650 683043.299 4601755.367 323.707 rell 11720 683052.056 4601778.515 328.431 rell
11651 683050.089 4601755.543 324.735 rell 11721 683052.408 4601781.351 328.909 rell
11652 683053.923 4601757.137 325.221 rell 11722 683052.883 4601785.338 328.563 rell
11653 683057.776 4601756.738 325.416 rell 11723 683048.580 4601786.197 328.761 rell
11654 683062.106 4601757.376 325.771 rell 11724 683044.710 4601787.852 328.148 rell
11655 683067.535 4601757.065 326.069 rell 11725 683043.147 4601789.911 328.058 rell
11656 683072.830 4601756.900 326.867 rell 11726 683042.702 4601793.175 327.750 rell
11657 683076.809 4601757.095 326.517 rell 11727 683039.355 4601794.718 327.303 rell
11658 683082.115 4601756.482 327.349 rell 11728 683034.900 4601793.366 327.768 rell
11659 683086.152 4601760.991 327.812 rell 11729 683031.634 4601791.766 327.684 rell
11660 683090.011 4601764.258 328.218 rell 11730 683027.931 4601791.307 327.546 rell
11661 683093.122 4601760.814 328.137 rell 11731 683024.658 4601790.787 327.087 rell
11662 683096.422 4601756.030 327.901 rell 11732 683020.732 4601794.316 327.835 rell
11663 683101.835 4601753.410 327.941 rell 11733 683016.452 4601792.814 327.892 rell
11664 683107.688 4601754.630 329.041 rell 11734 683015.064 4601789.870 327.630 rell
11665 683112.070 4601756.794 329.715 rell 11735 683012.372 4601785.941 326.557 rell
11666 683115.952 4601757.765 330.678 rell 11736 683007.846 4601780.588 325.459 rell
11667 683119.369 4601758.703 330.907 rell 11737 683005.103 4601777.038 325.626 rell
11668 683122.015 4601758.234 331.512 rell 11738 683000.696 4601773.182 325.463 rell
11669 683126.467 4601756.702 332.174 rell 11739 682996.742 4601772.955 325.108 rell
11670 683127.873 4601752.558 332.534 rell 11740 682991.059 4601774.286 324.737 rell
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11741 682983.912 4601776.266 323.829 rell 11811 682890.483 4601778.437 323.174 rell
11742 682979.021 4601778.774 323.584 rell 11812 682893.239 4601782.489 322.930 rell
11743 682975.456 4601781.053 322.940 rell 11813 682890.998 4601787.007 324.644 rell
11744 682973.515 4601783.733 321.560 rell 11814 682887.175 4601789.233 326.478 rell
11745 682970.095 4601786.212 322.092 rell 11815 682892.973 4601790.939 326.010 rell
11746 682966.317 4601792.314 322.761 rell 11816 682898.941 4601793.988 325.943 rell
11747 682963.519 4601795.496 322.861 rell 11817 682903.510 4601794.937 326.430 rell
11748 682960.068 4601798.101 322.490 rell 11818 682912.767 4601795.005 325.717 rell
11749 682955.571 4601796.988 322.870 rell 11819 682917.214 4601795.961 325.711 rell
11750 682953.146 4601794.275 322.230 rell 11820 682923.313 4601798.192 324.202 rell
11751 682951.584 4601792.746 321.950 rell 11821 682928.916 4601797.022 324.174 rell
11752 682947.964 4601792.720 322.175 rell 11822 682933.503 4601797.263 324.581 rell
11753 682943.361 4601790.308 322.281 rell 11823 682939.184 4601798.296 324.504 rell
11754 682940.792 4601789.016 322.079 rell 11824 682943.677 4601800.587 325.443 rell
11755 682940.958 4601782.785 320.993 rell 11825 682949.296 4601802.888 325.563 rell
11756 682941.416 4601777.649 320.513 rell 11826 682959.671 4601807.563 326.514 rell
11757 682941.246 4601773.175 320.067 rell 11827 682967.166 4601807.867 328.010 rell
11758 682940.888 4601769.463 319.851 rell 11828 682973.049 4601806.725 329.000 rell
11759 682939.913 4601767.621 319.639 rell 11829 682977.273 4601801.128 328.637 rell
11760 682936.792 4601769.089 319.429 rell 11830 682984.094 4601795.236 328.765 rell
11761 682938.607 4601771.700 320.271 rell 11831 682990.511 4601792.563 330.145 rell
11762 682937.247 4601775.175 320.320 rell 11832 682993.154 4601790.094 330.534 rell
11763 682938.722 4601777.967 320.693 rell 11833 682997.741 4601786.774 330.659 rell
11764 682939.177 4601782.935 321.127 rell 11834 683000.212 4601788.230 330.776 rell
11765 682935.483 4601784.766 320.513 rell 11835 683005.707 4601797.144 331.831 rell
11766 682932.157 4601786.564 320.626 rell 11836 683015.066 4601803.392 331.511 rell
11767 682926.727 4601788.520 319.922 rell 11837 683021.227 4601804.348 331.458 rell
11768 682922.355 4601785.829 320.453 rell 11838 683027.699 4601802.749 331.473 rell
11769 682917.825 4601783.794 320.268 rell 11839 683034.937 4601803.697 331.735 rell
11770 682912.598 4601783.400 320.306 rell 11840 683041.021 4601804.730 331.754 rell
11771 682906.942 4601783.528 319.865 rell 11841 683047.936 4601798.720 330.966 rell
11772 682902.059 4601781.371 320.017 rell 11842 683051.727 4601791.811 330.603 rell
11773 682899.115 4601779.960 319.783 rell 11843 683058.591 4601790.396 331.730 rell
11774 682897.368 4601774.710 320.358 rell 11844 683059.920 4601788.401 332.217 rell
11775 682895.110 4601772.355 320.269 rell 11845 683061.903 4601785.120 332.988 rell
11776 682891.351 4601771.294 321.010 rell 11846 683063.625 4601778.392 332.907 rell
11777 682887.815 4601771.573 320.779 rell 11847 683063.356 4601774.457 332.964 rell
11778 682884.178 4601772.626 320.119 rell 11848 683068.547 4601771.833 333.534 rell
11779 682878.909 4601774.861 319.248 rell 11849 683072.858 4601776.138 335.254 rell
11780 682874.834 4601774.528 320.164 rell 11850 683081.385 4601777.607 336.581 rell
11781 682873.257 4601773.415 319.579 rell 11851 683082.897 4601781.431 338.472 rell
11782 682869.218 4601773.220 319.765 rell 11852 683093.599 4601781.532 338.170 rell
11783 682866.521 4601770.634 318.400 rell 11853 683098.862 4601779.184 337.822 rell
11784 682862.399 4601769.815 318.420 rell 11854 683105.021 4601775.823 338.238 rell
11785 682858.641 4601769.076 318.313 rell 11855 683111.145 4601773.719 338.194 rell
11786 682856.414 4601768.038 317.641 rell 11856 683114.052 4601773.424 338.013 rell
11787 682851.636 4601766.584 317.095 rell 11857 683118.893 4601774.155 337.648 rell
11788 682847.407 4601765.307 316.389 rell 11858 683125.490 4601772.739 338.906 rell
11789 682843.355 4601763.037 315.191 rell 11859 683129.007 4601770.178 338.983 rell
11790 682839.457 4601761.713 315.079 rell 11860 683135.244 4601768.203 339.595 rell
11791 682835.595 4601758.569 315.102 rell 11861 683142.634 4601764.104 341.478 rell
11792 682831.368 4601758.123 315.219 rell 11862 683148.656 4601761.943 341.899 rell
11793 682826.546 4601757.998 314.655 rell 11863 683151.867 4601761.284 342.317 rell
11794 682821.712 4601759.525 314.555 rell 11864 683181.641 4601755.321 342.666 rell
11795 682816.096 4601760.701 314.058 rell 11865 683188.152 4601750.035 343.024 rell
11796 682810.028 4601761.941 313.962 rell 11866 683195.362 4601740.203 345.006 rell
11797 682805.791 4601762.107 313.353 rell 11867 683195.694 4601735.461 345.716 rell
11798 682801.576 4601762.445 312.551 rell 11868 683196.080 4601732.402 346.862 rell
11799 682797.063 4601763.503 311.785 rell 11869 683197.961 4601727.672 348.439 rell
11800 682792.322 4601766.194 311.525 rell 11870 683201.431 4601719.438 350.723 rell
11801 682788.828 4601768.307 310.579 rell 11871 683204.327 4601723.683 350.908 rell
11802 682784.606 4601755.679 306.115 rell 11872 683210.770 4601723.379 351.731 rell
11803 682783.287 4601753.792 304.519 rell 11873 683207.296 4601720.874 351.309 rell
11804 682843.302 4601766.808 317.493 rell 11874 683200.559 4601721.369 350.438 rell
11805 682844.561 4601768.212 318.379 rell 11875 683195.655 4601719.518 350.142 rell
11806 682849.832 4601771.642 321.269 rell 11876 683191.252 4601715.681 349.808 rell
11807 682864.901 4601775.827 322.354 rell 11877 683188.184 4601713.161 349.294 rell
11808 682873.238 4601778.088 322.199 rell 11878 683184.570 4601710.857 348.711 rell
11809 682877.009 4601780.446 322.459 rell 11879 683179.988 4601712.496 348.517 rell
11810 682886.694 4601778.014 323.192 rell 11880 683177.295 4601717.110 348.278 rell
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11881 683179.855 4601721.781 347.966 rell 11951 682933.696 4601682.805 325.663 rell
11882 683185.314 4601722.810 348.149 rell 11952 682929.792 4601684.742 325.150 rell
11883 683189.782 4601723.228 348.441 rell 11953 682926.395 4601686.285 324.310 rell
11884 683187.300 4601719.171 349.168 rell 11954 682925.080 4601689.737 323.753 rell
11885 683177.229 4601710.493 347.320 rell 11955 682921.036 4601690.429 322.901 rell
11886 683179.224 4601707.073 346.980 rell 11956 682917.317 4601687.744 322.006 rell
11887 683175.102 4601702.059 345.990 rell 11957 682916.486 4601692.249 321.656 rell
11888 683171.854 4601703.227 345.811 rell 11958 682911.900 4601692.518 321.116 rell
11889 683169.095 4601700.207 345.721 rell 11959 682907.836 4601691.703 320.930 rell
11890 683167.620 4601696.422 345.926 rell 11960 682904.714 4601692.116 320.283 rell
11891 683164.130 4601697.779 345.885 rell 11961 682907.150 4601689.042 320.906 rell
11892 683163.455 4601692.154 346.064 rell 11962 682902.897 4601692.680 319.392 rell
11893 683157.237 4601693.038 345.825 rell 11963 682900.958 4601693.987 318.108 rell
11894 683153.131 4601689.232 346.007 rell 11964 682899.381 4601696.335 316.887 rell
11895 683149.380 4601687.579 345.882 rell 11965 682893.735 4601697.503 314.472 rell
11896 683147.891 4601690.287 345.914 rell 11966 682890.623 4601698.346 312.486 rell
11897 683146.835 4601693.684 345.454 rell 11967 682884.851 4601697.826 310.139 rell
11898 683143.612 4601691.799 345.393 rell 11968 682881.211 4601699.431 308.969 rell
11899 683141.939 4601687.378 344.762 rell 11969 682877.589 4601700.453 307.542 rell
11900 683142.133 4601682.214 344.481 rell 11970 682877.205 4601701.853 305.717 rell
11901 683138.389 4601677.540 342.998 rell 11971 682874.783 4601705.675 304.684 rell
11902 683132.388 4601680.793 342.398 rell 11972 682878.465 4601708.185 305.103 rell
11903 683127.347 4601678.825 341.342 rell 11973 682878.479 4601711.268 304.916 vaguada
11904 683123.872 4601676.381 340.243 rell 11974 682884.431 4601712.839 305.535 vaguada
11905 683123.717 4601670.837 339.570 rell 11975 682892.512 4601714.216 306.302 vaguada
11906 683129.206 4601664.134 339.442 rell 11976 682899.744 4601715.654 307.014 vaguada
11907 683127.682 4601656.665 338.423 rell 11977 682911.376 4601717.869 307.989 vaguada
11908 683122.696 4601657.637 338.116 rell 11978 682922.215 4601719.507 308.767 vaguada
11909 683118.676 4601663.688 337.823 rell 11979 682940.546 4601718.353 310.157 vaguada
11910 683115.862 4601669.135 338.442 rell 11980 682949.188 4601717.925 310.720 vaguada
11911 683113.730 4601673.374 338.645 rell 11981 682961.169 4601717.629 311.543 vaguada
11912 683108.698 4601678.730 337.859 rell 11982 682970.207 4601717.385 312.213 vaguada
11913 683106.516 4601684.178 337.250 rell 11983 682981.441 4601718.280 313.128 vaguada
11914 683113.036 4601684.056 337.262 rell 11984 682992.909 4601718.663 314.083 vaguada
11915 683112.246 4601659.259 336.324 rell 11985 683004.673 4601719.515 315.145 vaguada
11916 683110.377 4601654.623 335.864 rell 11986 683025.125 4601723.611 316.606 vaguada
11917 683106.805 4601656.367 335.655 rell 11987 683035.360 4601723.975 317.326 vaguada
11918 683102.539 4601654.955 334.977 rell 11988 683049.023 4601723.967 318.820 vaguada
11919 683099.586 4601657.191 334.337 rell 11989 683069.648 4601725.617 321.292 vaguada
11920 683094.100 4601652.996 333.557 rell 11990 683090.810 4601728.684 323.853 vaguada
11921 683089.309 4601653.862 333.085 rell 11991 683103.073 4601729.244 325.731 vaguada
11922 683083.257 4601656.049 332.509 rell 11992 683113.275 4601727.857 327.429 vaguada
11923 683075.755 4601657.121 331.871 rell 11993 683121.206 4601726.059 328.641 vaguada
11924 683069.925 4601658.970 332.292 rell 11994 683128.533 4601724.894 329.822 vaguada
11925 683062.292 4601661.218 332.649 rell 11995 683135.491 4601725.483 330.763 vaguada
11926 683054.765 4601663.329 332.700 rell 11996 683142.420 4601727.637 331.663 vaguada
11927 683048.077 4601664.746 333.084 rell 11997 683146.765 4601731.116 332.282 vaguada
11928 683042.676 4601664.612 333.717 rell 11998 683148.053 4601735.990 332.394 vaguada
11929 683039.495 4601665.421 333.937 rell 11999 683146.140 4601741.553 332.115 vaguada
11930 683036.181 4601668.672 333.931 rell 12000 683140.099 4601742.740 331.221 vaguada
11931 683031.166 4601668.937 333.801 rell 12001 683138.297 4601735.293 330.954 vaguada
11932 683025.783 4601670.524 333.146 rell 12002 683130.773 4601743.507 329.861 vaguada
11933 683022.402 4601673.769 332.323 rell 12003 683128.190 4601736.142 329.456 vaguada
11934 683017.836 4601675.281 331.879 rell 12004 683117.500 4601746.019 328.219 vaguada
11935 683010.493 4601676.132 331.285 rell 12005 683112.722 4601736.664 327.491 vaguada
11936 683004.167 4601675.334 330.968 rell 12006 683107.180 4601743.609 326.922 vaguada
11937 683002.456 4601680.912 330.436 rell 12007 683103.118 4601748.162 326.474 vaguada
11938 682995.358 4601681.176 329.999 rell 12008 683101.675 4601743.201 326.094 vaguada
11939 682992.057 4601675.863 330.163 rell 12009 683098.662 4601737.773 325.460 vaguada
11940 682985.162 4601675.193 329.632 rell 12010 683094.828 4601741.587 325.131 vaguada
11941 682979.997 4601682.469 328.643 rell 12011 683090.959 4601748.675 325.018 vaguada
11942 682974.039 4601682.125 328.332 rell 12012 683087.285 4601743.173 324.279 vaguada
11943 682971.668 4601671.844 328.353 rell 12013 683083.612 4601737.558 323.540 vaguada
11944 682966.680 4601674.024 328.060 rell 12014 683078.368 4601742.157 323.217 vaguada
11945 682962.250 4601677.866 327.933 rell 12015 683073.281 4601748.363 322.818 vaguada
11946 682955.227 4601676.737 327.422 rell 12016 683070.197 4601742.222 322.086 vaguada
11947 682951.932 4601680.840 327.095 rell 12017 683066.687 4601737.343 321.367 vaguada
11948 682946.820 4601679.275 326.943 rell 12018 683061.136 4601740.936 320.824 vaguada
11949 682941.829 4601679.336 326.299 rell 12019 683055.399 4601746.979 320.349 vaguada
11950 682938.853 4601683.002 326.038 rell 12020 683051.561 4601740.050 319.532 vaguada
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12021 683046.601 4601734.794 318.854 vaguada 12091 682966.945 4601704.608 318.861
12022 683040.452 4601739.418 318.302 vaguada 12092 682968.672 4601704.744 318.669
12023 683034.713 4601747.154 318.077 vaguada 12093 682972.522 4601703.157 318.643
12024 683030.286 4601740.595 317.514 vaguada 12094 682976.390 4601702.402 318.821
12025 683025.199 4601734.641 316.927 vaguada 12095 682979.690 4601702.293 318.701
12026 683019.488 4601739.543 316.686 vaguada 12096 682982.685 4601701.054 319.354
12027 683013.155 4601747.424 316.772 vaguada 12097 682984.643 4601703.690 319.406
12028 683009.626 4601743.344 316.363 vaguada 12098 682989.251 4601704.560 319.563
12029 683003.988 4601733.875 315.053 vaguada 12099 682991.636 4601707.447 319.843
12030 682998.971 4601738.340 314.796 vaguada 12100 682994.227 4601709.814 319.791
12031 682991.414 4601746.751 314.380 vaguada 12101 682998.351 4601710.671 319.863
12032 682987.069 4601738.861 313.676 vaguada 12102 683001.499 4601710.421 319.915
12033 682979.543 4601731.953 312.828 vaguada 12103 683006.141 4601708.042 320.542
12034 682973.876 4601739.249 312.426 vaguada 12104 683011.674 4601705.429 320.226
12035 682967.214 4601748.257 312.710 vaguada 12105 683018.063 4601704.826 320.386
12036 682962.361 4601752.669 312.986 vaguada 12106 683025.260 4601706.310 320.719
12037 682958.039 4601743.354 311.437 vaguada 12107 683025.807 4601709.742 320.718
12038 682952.400 4601735.003 310.537 vaguada 12108 683026.268 4601713.623 320.601
12039 682948.006 4601741.165 310.636 vaguada 12109 683029.302 4601717.289 320.465
12040 682943.278 4601754.612 311.945 vaguada 12110 683033.161 4601717.231 320.706
12041 682933.922 4601754.366 310.966 vaguada 12111 683038.070 4601714.761 321.157
12042 682924.570 4601753.936 310.084 vaguada 12112 683042.637 4601710.782 321.688
12043 682915.793 4601752.952 309.320 vaguada 12113 683045.970 4601707.353 321.976
12044 682905.124 4601751.325 308.455 vaguada 12114 683050.222 4601705.355 321.904
12045 682892.538 4601749.097 307.562 vaguada 12115 683053.979 4601702.299 322.274
12046 682881.012 4601746.258 306.639 vaguada 12116 683057.237 4601696.906 323.307
12047 682875.103 4601745.164 306.281 vaguada 12117 683058.977 4601693.487 323.988
12048 682866.909 4601743.688 305.729 vaguada 12118 683061.189 4601687.479 325.194
12049 682861.074 4601742.402 305.338 vaguada 12119 683063.339 4601683.032 326.234
12050 682854.193 4601739.960 304.857 vaguada 12120 683063.353 4601683.009 326.243 rell
12051 682849.705 4601737.843 304.424 vaguada 12121 683067.376 4601677.176 327.413 rell
12052 682844.811 4601734.098 303.423 vaguada 12122 683072.153 4601671.237 328.640 rell
12053 682853.820 4601728.623 303.487 vaguada 12123 683075.580 4601667.585 329.510 rell
12054 682862.729 4601731.081 304.214 vaguada 12124 683081.060 4601664.374 330.334 rell
12055 682874.832 4601734.403 305.147 vaguada 12125 683086.702 4601662.717 331.295 rell
12056 682878.784 4601735.633 305.490 vaguada 12126 683090.011 4601661.014 332.047 rell
12057 682892.585 4601737.460 306.470 vaguada 12127 683093.795 4601659.542 332.647 rell
12058 682905.786 4601738.471 307.422 vaguada 12128 683098.773 4601661.449 333.314 rell
12059 682917.204 4601739.785 308.338 vaguada 12129 683099.882 4601665.422 333.388 rell
12060 682936.799 4601739.717 309.649 vaguada 12130 683097.456 4601668.477 332.712 rell
12061 682932.269 4601731.268 309.133 vaguada 12131 683094.227 4601673.202 331.582 rell
12062 682920.120 4601728.203 308.161 vaguada 12132 683090.415 4601675.881 330.579 rell
12063 682912.972 4601726.359 307.650 vaguada 12133 683087.541 4601678.740 330.002 rell
12064 682902.941 4601725.802 306.900 vaguada 12134 683083.581 4601680.854 328.675 rell
12065 682892.305 4601724.443 306.049 vaguada 12135 683082.142 4601682.289 328.429 rell
12066 682881.690 4601722.024 305.171 vaguada 12136 683080.506 4601685.959 328.027 rell
12067 682872.443 4601720.178 304.426 vaguada 12137 683078.434 4601690.078 327.076 rell
12068 682884.490 4601699.819 309.885 12138 683076.298 4601693.303 326.147 rell
12069 682886.423 4601702.654 309.697 12139 683075.092 4601697.097 325.424 rell
12070 682889.695 4601704.717 309.642 12140 683076.179 4601698.931 325.502 rell
12071 682894.752 4601706.206 309.928 12141 683078.992 4601700.507 326.534 rell
12072 682898.423 4601707.443 310.267 12142 683082.684 4601701.679 326.477 rell
12073 682900.214 4601707.750 310.638 12143 683086.421 4601702.326 327.030 rell
12074 682903.731 4601707.004 311.783 12144 683090.779 4601702.207 328.004 rell
12075 682908.918 4601708.084 311.996 12145 683095.828 4601702.375 328.876 rell
12076 682914.300 4601708.072 312.927 12146 683101.085 4601701.503 329.902 rell
12077 682919.232 4601707.679 314.032 12147 683105.494 4601699.710 330.902 rell
12078 682923.441 4601707.295 315.309 12148 683109.237 4601697.892 331.679 rell
12079 682929.110 4601707.844 315.722 12149 683112.429 4601695.539 332.809 rell
12080 682932.065 4601705.976 316.217 12150 683116.921 4601694.715 333.792 rell
12081 682935.088 4601702.777 317.091 12151 683120.267 4601693.322 334.944 rell
12082 682938.460 4601701.999 316.879 12152 683123.069 4601694.431 335.267 rell
12083 682940.827 4601703.510 316.356 12153 683123.209 4601695.628 334.828 rell
12084 682944.249 4601702.833 316.964 12154 683121.188 4601697.641 334.071 rell
12085 682949.792 4601701.194 317.677 12155 683118.381 4601700.726 333.065 rell
12086 682953.588 4601700.929 317.474 12156 683114.813 4601704.034 331.898 rell
12087 682957.801 4601699.063 318.115 12157 683110.982 4601707.217 331.130 rell
12088 682960.569 4601697.866 318.472 12158 683105.732 4601709.557 330.032 rell
12089 682963.391 4601699.821 318.994 12159 683101.073 4601711.467 329.337 rell
12090 682965.871 4601703.068 319.181 12160 683095.098 4601711.750 327.999 rell
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12161 683089.292 4601711.963 326.703 rell 12231 683156.661 4601729.777 336.102 rell
12162 683082.467 4601712.944 325.313 rell 12232 683160.616 4601731.661 336.617 rell
12163 683077.268 4601714.210 324.591 rell 12233 683164.223 4601733.927 336.773 rell
12164 683073.176 4601714.556 323.869 rell 12234 683168.598 4601735.643 337.429 rell
12165 683069.845 4601715.918 323.049 rell 12235 683171.173 4601737.494 337.911 rell
12166 683070.260 4601718.596 323.537 rell 12236 683173.611 4601740.756 337.599 rell
12167 683072.764 4601719.532 324.438 rell 12237 683174.843 4601743.051 337.141 rell
12168 683073.895 4601719.781 324.791 rell 12238 683169.447 4601742.744 336.172 rell
12169 683074.344 4601718.165 325.262 rell 12239 683179.485 4601743.233 338.724 rell
12170 683075.427 4601716.434 325.376 rell 12240 683182.179 4601736.962 341.559 rell
12171 683077.579 4601716.331 325.633 rell 12241 683188.762 4601736.408 343.136 rell
12172 683078.655 4601718.169 326.075 rell 12242 683183.892 4601732.615 343.507 rell
12173 683081.096 4601718.625 326.520 rell 12243 683179.878 4601731.507 343.425 rell
12174 683082.473 4601717.672 327.044 rell 12244 683175.481 4601730.668 342.795 rell
12175 683083.148 4601716.122 326.992 rell 12245 683173.918 4601728.301 343.164 rell
12176 683086.720 4601715.974 328.117 rell 12246 683171.771 4601726.466 343.366 rell
12177 683086.913 4601717.466 328.217 rell 12247 683170.232 4601723.014 344.293 rell
12178 683089.160 4601718.839 328.434 rell 12248 683168.851 4601719.846 344.136 rell
12179 683090.337 4601717.282 329.252 rell 12249 683168.817 4601716.182 344.165 rell
12180 683091.495 4601715.124 329.265 rell 12250 683170.367 4601711.812 344.589 rell
12181 683095.371 4601716.169 329.912 rell 12251 683170.173 4601707.261 344.608 rell
12182 683096.174 4601719.003 329.916 rell 12252 683164.050 4601704.232 344.392 rell
12183 683100.181 4601719.091 330.454 rell 12253 683159.667 4601700.722 344.633 rell
12184 683101.015 4601717.609 330.775 rell 12254 683155.988 4601697.689 344.559 rell
12185 683101.806 4601715.441 330.814 rell 12255 683150.051 4601697.074 344.064 rell
12186 683105.836 4601713.339 331.184 rell 12256 683132.861 4601685.428 341.998 rell
12187 683107.790 4601715.259 331.657 rell 12257 683130.178 4601686.340 340.604 rell
12188 683110.034 4601717.328 331.475 rell 12258 683126.190 4601685.687 339.196 rell
12189 683115.602 4601716.013 332.164 rell 12259 683120.104 4601687.797 337.304 rell
12190 683115.732 4601712.524 333.130 rell 12260 683115.206 4601688.865 336.201 rell
12191 683115.808 4601710.596 333.272 rell 12261 683110.535 4601689.960 335.031 rell
12192 683118.857 4601707.487 334.404 rell 12262 683105.726 4601692.779 334.355 rell
12193 683119.960 4601709.234 334.901 rell 12263 683100.888 4601694.640 333.152 rell
12194 683122.737 4601710.673 335.269 rell 12264 683096.491 4601694.999 332.278 rell
12195 683125.726 4601709.856 336.112 rell 12265 683092.346 4601695.347 331.754 rell
12196 683126.149 4601706.969 337.355 rell 12266 683088.898 4601694.377 331.226 rell
12197 683124.972 4601703.924 337.320 rell 12267 683085.115 4601691.737 330.496 rell
12198 683127.698 4601700.940 338.161 rell 12268 683084.876 4601688.548 330.328 rell
12199 683130.212 4601703.103 338.721 rell 12269 683088.017 4601686.554 331.065 rell
12200 683133.337 4601705.098 338.641 rell 12270 683090.823 4601689.409 332.254 rell
12201 683136.992 4601704.096 339.576 rell 12271 683094.535 4601690.068 333.174 rell
12202 683135.915 4601701.138 340.542 rell 12272 683094.005 4601685.225 333.400 rell
12203 683134.203 4601698.303 340.416 rell 12273 683095.835 4601681.572 334.270 rell
12204 683136.982 4601695.001 342.124 rell 12274 683098.477 4601685.319 335.241 rell
12205 683138.343 4601698.339 342.272 rell 12275 683103.276 4601688.124 336.045 rell
12206 683140.857 4601699.948 342.270 rell 12276 683103.176 4601682.933 336.685 rell
12207 683144.637 4601700.927 342.098 rell 12277 683101.814 4601678.852 336.147 rell
12208 683147.509 4601698.240 343.557 rell 12278 683103.931 4601673.953 336.302 rell
12209 683143.447 4601697.558 343.971 rell 12279 683105.028 4601668.878 335.751 rell
12210 683139.980 4601696.234 343.613 rell 12280 683104.774 4601663.260 334.490 rell
12211 683137.243 4601692.798 342.276 rell 12281 683092.360 4601665.573 332.121 rell
12212 683136.204 4601688.883 341.937 rell 12282 683085.724 4601668.794 330.270 rell
12213 683149.692 4601701.696 341.798 rell 12283 683080.943 4601672.944 329.009 rell
12214 683153.589 4601704.305 341.335 rell 12284 683069.386 4601665.313 331.036 rell
12215 683156.374 4601706.237 341.554 rell 12285 683063.321 4601666.071 331.512 rell
12216 683160.516 4601709.589 341.012 rell 12286 683060.690 4601672.261 329.991 rell
12217 683163.819 4601711.970 340.895 rell 12287 683053.979 4601670.869 330.709 rell
12218 683164.127 4601716.452 340.924 rell 12288 683048.766 4601671.630 331.200 rell
12219 683161.081 4601715.712 338.911 rell 12289 683051.429 4601675.833 329.109 rell
12220 683159.161 4601717.289 337.907 rell 12290 683052.703 4601680.247 327.933 rell
12221 683157.472 4601718.732 337.148 rell 12291 683057.945 4601683.684 326.909 rell
12222 683155.651 4601719.161 336.127 rell 12292 683051.688 4601690.638 326.394 rell
12223 683153.419 4601720.472 334.998 rell 12293 683047.936 4601684.309 328.101 rell
12224 683149.897 4601717.904 335.383 rell 12294 683045.039 4601678.110 330.232 rell
12225 683147.033 4601715.105 335.178 rell 12295 683042.343 4601673.906 332.099 rell
12226 683143.175 4601713.756 335.555 rell 12296 683038.449 4601676.973 331.999 rell
12227 683139.109 4601711.581 336.094 rell 12297 683039.462 4601683.349 329.897 rell
12228 683147.025 4601711.801 336.521 rell 12298 683043.024 4601691.701 327.889 rell
12229 683154.148 4601724.732 335.420 rell 12299 683045.105 4601695.154 327.130 rell
12230 683155.110 4601727.159 335.648 rell 12300 683042.177 4601698.486 326.499 rell
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12301 683038.452 4601700.246 326.662 rell 12371 682899.395 4601667.051 308.462 rell
12302 683035.697 4601701.862 326.089 rell 12372 682901.299 4601665.770 308.648 rell
12303 683034.765 4601699.243 326.388 rell 12373 682898.172 4601661.951 308.068 rell
12304 683035.338 4601695.553 326.933 rell 12374 682896.053 4601659.645 307.562 rell
12305 683031.552 4601693.047 327.192 rell 12375 682895.113 4601655.679 307.266 rell
12306 683027.387 4601692.384 327.433 rell 12376 682896.268 4601652.002 306.745 rell
12307 683023.978 4601691.799 327.621 rell 12377 682897.678 4601649.442 307.273 rell
12308 683018.229 4601689.381 327.876 rell 12378 682899.742 4601646.926 307.407 rell
12309 683012.762 4601688.462 328.145 rell 12379 682902.032 4601646.301 307.860 rell
12310 683008.107 4601689.828 328.215 rell 12380 682905.923 4601644.999 307.994 rell
12311 683004.024 4601690.989 328.291 rell 12381 682908.921 4601644.325 307.641 rell
12312 682999.978 4601692.103 327.826 rell 12382 682911.404 4601644.876 307.967 rell
12313 683003.853 4601687.069 329.183 rell 12383 682913.090 4601642.994 308.007 rell
12314 683009.439 4601683.855 330.134 rell 12384 682916.883 4601642.118 308.140 rell
12315 683017.655 4601681.507 330.667 rell 12385 682920.908 4601641.984 308.666 rell
12316 683025.801 4601682.162 330.445 rell 12386 682924.502 4601644.594 309.409 rell
12317 683032.730 4601680.407 330.835 rell 12387 682929.683 4601644.096 309.988 rell
12318 683029.715 4601688.764 328.393 rell 12388 682933.929 4601641.632 309.669 rell
12319 683024.842 4601698.639 324.317 rell 12389 682941.993 4601639.701 309.888 rell
12320 683020.588 4601698.449 323.709 rell 12390 682948.262 4601640.262 310.838 rell
12321 683016.469 4601695.363 324.391 rell 12391 682952.784 4601641.550 311.651 rell
12322 683012.272 4601696.608 323.917 rell 12392 682956.990 4601643.908 312.682 rell
12323 683008.185 4601700.491 323.596 rell 12393 682959.400 4601638.899 312.148 rell
12324 683004.397 4601702.947 323.129 rell 12394 682962.942 4601635.399 311.920 rell
12325 683000.696 4601704.299 322.883 rell 12395 682966.022 4601631.085 311.471 rell
12326 682997.239 4601702.632 323.267 rell 12396 682970.502 4601628.603 311.940 rell
12327 682994.008 4601701.547 322.818 rell 12397 682975.641 4601628.342 312.641 rell
12328 682992.695 4601697.241 323.831 rell 12398 682980.093 4601632.158 313.647 rell
12329 682987.934 4601698.285 322.779 rell 12399 682983.450 4601637.126 314.870 rell
12330 682987.747 4601693.188 324.350 rell 12400 682986.467 4601641.495 316.049 rell
12331 682983.345 4601691.414 324.677 rell 12401 682988.010 4601645.902 317.140 rell
12332 682978.697 4601692.920 324.117 rell 12402 682991.546 4601643.163 316.889 rell
12333 682975.773 4601693.368 323.777 rell 12403 682996.412 4601642.141 317.197 rell
12334 682971.141 4601694.783 323.309 rell 12404 682993.802 4601638.832 316.134 rell
12335 682968.470 4601697.237 322.199 rell 12405 682991.876 4601634.293 315.290 rell
12336 682966.739 4601694.181 322.614 rell 12406 682992.044 4601628.670 314.193 rell
12337 682965.623 4601689.314 323.854 rell 12407 682993.062 4601624.033 313.523 rell
12338 682962.782 4601688.529 323.655 rell 12408 682993.054 4601617.299 312.563 rell
12339 682959.527 4601690.906 322.771 rell 12409 682993.191 4601611.288 311.561 rell
12340 682954.602 4601691.691 322.603 rell 12410 682998.878 4601605.918 311.677 rell
12341 682950.664 4601693.181 322.299 rell 12411 683003.693 4601603.932 312.068 rell
12342 682944.435 4601691.176 322.999 rell 12412 683010.931 4601601.852 312.506 rell
12343 682938.410 4601691.092 322.460 rell 12413 683019.544 4601600.684 313.333
12344 682933.805 4601692.683 321.616 rell 12414 683024.635 4601602.464 314.115 rell
12345 682929.352 4601695.759 321.023 rell 12415 683030.535 4601605.308 315.111 rell
12346 682927.990 4601698.825 320.115 rell 12416 683033.455 4601610.799 316.502 rell
12347 682926.511 4601702.254 319.226 rell 12417 683035.800 4601614.696 317.513 rell
12348 682923.615 4601700.529 319.570 rell 12418 683041.405 4601620.030 318.883 rell
12349 682919.492 4601699.169 319.808 rell 12419 683043.850 4601623.739 319.765 rell
12350 682916.043 4601698.585 319.297 rell 12420 683047.755 4601628.222 320.712 rell
12351 682912.165 4601697.669 318.808 rell 12421 683049.773 4601630.048 320.899 rell
12352 682909.418 4601698.563 318.196 rell 12422 683048.547 4601622.815 320.035 rell
12353 682907.050 4601698.841 317.196 rell 12423 683048.379 4601617.992 319.572 rell
12354 682908.392 4601701.573 315.506 rell 12424 683048.455 4601614.055 319.299 rell
12355 682905.790 4601702.950 314.281 rell 12425 683046.216 4601610.947 318.430 rell
12356 682901.417 4601702.335 314.308 rell 12426 683045.077 4601604.106 317.177 rell
12357 682899.403 4601702.558 313.657 rell 12427 683045.364 4601598.153 316.138 rell
12358 682896.261 4601703.136 312.355 rell 12428 683047.090 4601593.697 315.647 rell
12359 682892.652 4601703.534 310.851 rell 12429 683049.034 4601589.669 315.087 rell
12360 682891.171 4601702.050 311.662 rell 12430 683051.624 4601588.158 315.220 rell
12361 682879.512 4601694.975 307.699 rell 12431 683057.364 4601588.335 315.685 rell
12362 682880.295 4601692.326 307.729 rell 12432 683063.057 4601588.698 316.100 rell
12363 682882.533 4601687.952 307.767 rell 12433 683068.101 4601587.891 316.017 rell
12364 682885.557 4601684.987 308.057 rell 12434 683073.073 4601587.779 316.364 rell
12365 682885.748 4601681.586 307.358 rell 12435 683079.789 4601588.175 316.998 rell
12366 682887.330 4601678.634 307.375 rell 12436 683084.581 4601587.191 317.253 rell
12367 682890.006 4601674.046 308.255 rell 12437 683089.729 4601588.593 318.043 rell
12368 682891.483 4601669.651 308.375 rell 12438 683090.294 4601592.496 319.752 rell
12369 682893.140 4601667.398 307.926 rell 12439 683087.974 4601594.516 321.355 rell
12370 682896.121 4601666.854 308.066 rell 12440 683086.551 4601596.463 322.491 rell
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12441 683085.682 4601599.351 323.758 rell 12511 683015.746 4601628.909 324.034 rell
12442 683084.401 4601601.753 324.822 rell 12512 683012.213 4601630.567 323.412 rell
12443 683083.472 4601604.746 326.303 rell 12513 683011.364 4601637.258 323.916 rell
12444 683082.169 4601607.690 327.365 rell 12514 683013.437 4601641.383 324.110 rell
12445 683080.225 4601610.909 328.135 rell 12515 683015.417 4601646.192 324.821 rell
12446 683078.815 4601614.173 328.360 rell 12516 683019.403 4601650.260 325.492 rell
12447 683077.256 4601614.500 328.311 rell 12517 683014.228 4601648.631 323.564 rell
12448 683075.164 4601612.060 327.879 rell 12518 683007.627 4601644.190 320.790 rell
12449 683072.480 4601609.749 327.251 rell 12519 683002.916 4601642.464 319.528 rell
12450 683070.017 4601607.658 326.824 rell 12520 683002.734 4601639.291 320.980 rell
12451 683067.889 4601605.799 326.257 rell 12521 683002.573 4601636.729 321.404 rell
12452 683077.971 4601619.622 328.751 rell 12522 683002.265 4601631.586 320.124 rell
12453 683077.735 4601625.178 329.349 rell 12523 683003.726 4601627.384 319.985 rell
12454 683074.400 4601625.766 329.149 rell 12524 683005.377 4601622.619 319.931 rell
12455 683071.345 4601624.241 328.568 rell 12525 683005.785 4601617.767 319.738 rell
12456 683079.422 4601629.521 329.674 rell 12526 683007.453 4601614.326 319.307 rell
12457 683084.087 4601635.510 330.464 rell 12527 683012.040 4601614.570 319.650 rell
12458 683087.826 4601642.252 331.716 rell 12528 683015.003 4601612.105 319.422 rell
12459 683090.943 4601646.408 332.573 rell 12529 683019.062 4601610.713 319.383 rell
12460 683081.249 4601599.978 323.957 rell 12530 683022.685 4601610.790 319.452 rell
12461 683076.881 4601601.054 323.749 rell 12531 683024.592 4601616.471 320.909 rell
12462 683077.147 4601598.786 322.230 rell 12532 683026.944 4601621.454 322.137 rell
12463 683074.139 4601596.648 321.925 rell 12533 683032.465 4601626.811 322.627 rell
12464 683070.426 4601596.169 322.074 rell 12534 683039.638 4601631.097 322.654 rell
12465 683065.453 4601597.432 322.259 rell 12535 683045.055 4601634.702 323.072 rell
12466 683061.936 4601597.044 321.766 rell 12536 683049.192 4601639.338 324.282 rell
12467 683058.165 4601596.986 321.386 rell 12537 683050.752 4601642.986 324.551 rell
12468 683055.857 4601596.990 321.114 rell 12538 683053.307 4601644.144 325.287 rell
12469 683053.683 4601600.298 321.352 rell 12539 683057.298 4601642.736 325.659 rell
12470 683052.583 4601603.116 321.285 rell 12540 683061.394 4601640.549 325.773 rell
12471 683053.421 4601606.284 321.940 rell 12541 683038.460 4601660.693 332.789 rell
12472 683054.164 4601609.501 322.198 rell 12542 683036.414 4601658.205 331.931 rell
12473 683056.476 4601611.907 322.775 rell 12543 683037.558 4601654.146 330.942 rell
12474 683059.869 4601613.828 323.074 rell 12544 683033.796 4601651.928 330.496 rell
12475 683059.549 4601616.920 323.475 rell 12545 683030.706 4601651.626 329.791 rell
12476 683056.708 4601620.462 323.158 rell 12546 683026.568 4601647.892 328.782 rell
12477 683055.510 4601624.902 323.282 rell 12547 683026.654 4601643.930 328.642 rell
12478 683058.405 4601629.621 323.921 rell 12548 683028.767 4601641.261 328.510 rell
12479 683061.987 4601632.508 324.819 rell 12549 683032.221 4601643.519 329.111 rell
12480 683064.335 4601636.586 324.937 rell 12550 683026.734 4601637.462 327.319 rell
12481 683069.344 4601639.761 326.816 rell 12551 683023.072 4601638.135 326.918 rell
12482 683070.062 4601636.800 327.586 rell 12552 683020.922 4601635.760 326.199 rell
12483 683070.059 4601633.012 327.663 rell 12553 683022.554 4601632.103 325.927 rell
12484 683068.559 4601629.682 327.338 rell 12554 683024.490 4601652.325 327.532 rell
12485 683067.003 4601624.770 327.374 rell 12555 683021.736 4601653.683 327.480 rell
12486 683065.698 4601619.816 326.298 rell 12556 683017.973 4601655.208 327.633 rell
12487 683067.256 4601614.756 325.549 rell 12557 683015.063 4601656.279 327.276 rell
12488 683064.120 4601611.581 325.167 rell 12558 683013.461 4601658.417 327.297 rell
12489 683060.335 4601609.194 324.061 rell 12559 683012.545 4601660.891 327.117 rell
12490 683060.773 4601605.695 324.212 rell 12560 683009.508 4601661.487 327.107 rell
12491 683063.791 4601602.167 324.276 rell 12561 683006.925 4601662.791 326.835 rell
12492 683068.081 4601600.424 324.511 rell 12562 683004.654 4601660.219 326.817 rell
12493 683072.397 4601600.697 324.303 rell 12563 683004.032 4601656.177 326.295 rell
12494 683075.506 4601603.753 324.859 rell 12564 683004.036 4601652.262 324.631 rell
12495 683079.184 4601603.861 325.524 rell 12565 683001.490 4601651.519 324.295 rell
12496 683074.033 4601641.570 328.766 rell 12566 682998.926 4601652.208 323.922 rell
12497 683074.901 4601645.843 329.539 rell 12567 682995.572 4601654.511 323.743 rell
12498 683070.928 4601647.205 329.316 rell 12568 682990.766 4601657.895 323.735 rell
12499 683065.789 4601647.620 328.977 rell 12569 682985.110 4601660.487 323.642 rell
12500 683059.379 4601649.702 328.878 rell 12570 682981.669 4601657.969 323.906 rell
12501 683053.447 4601650.095 328.278 rell 12571 682979.882 4601655.180 323.754 rell
12502 683047.767 4601650.739 327.929 rell 12572 682979.018 4601651.425 322.544 rell
12503 683044.736 4601647.245 327.855 rell 12573 682976.704 4601648.596 321.824 rell
12504 683042.764 4601645.057 327.834 rell 12574 682974.975 4601644.814 321.071 rell
12505 683037.825 4601643.601 327.884 rell 12575 682973.735 4601644.248 320.911 rell
12506 683032.551 4601638.374 327.166 rell 12576 682970.152 4601647.790 320.870 rell
12507 683029.857 4601635.359 326.581 rell 12577 682967.942 4601651.129 320.829 rell
12508 683025.891 4601631.875 325.210 rell 12578 682965.012 4601656.325 320.733 rell
12509 683022.998 4601628.363 325.048 rell 12579 682963.107 4601657.388 320.886 rell
12510 683019.513 4601627.946 324.730 rell 12580 682960.714 4601657.285 320.594 rell
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12581 682957.005 4601660.158 320.514 rell 12651 683090.869 4601626.323 327.909 rell
12582 682953.964 4601658.429 320.356 rell 12652 683096.630 4601628.102 326.914 rell
12583 682948.363 4601658.110 319.526 rell 12653 683100.514 4601632.981 327.639 rell
12584 682944.343 4601656.035 319.510 rell 12654 683103.588 4601637.652 327.615 rell
12585 682940.864 4601656.559 319.389 rell 12655 683108.382 4601636.714 327.577 rell
12586 682937.934 4601659.402 318.752 rell 12656 683112.639 4601636.924 327.978 rell
12587 682934.776 4601661.360 319.185 rell 12657 683115.773 4601634.220 328.630 rell
12588 682930.971 4601663.432 319.054 rell 12658 683118.834 4601630.027 328.448 rell
12589 682927.935 4601663.761 318.767 rell 12659 683123.382 4601633.046 328.806 rell
12590 682923.967 4601664.737 318.548 rell 12660 683131.037 4601633.527 329.690 rell
12591 682919.924 4601665.779 317.607 rell 12661 683135.906 4601631.163 330.204 rell
12592 682919.209 4601668.995 317.656 rell 12662 683138.808 4601628.415 329.708 rell
12593 682917.989 4601675.293 318.921 rell 12663 683140.440 4601627.498 329.404 rell
12594 682915.382 4601677.529 318.808 rell 12664 683143.203 4601632.032 330.269 rell
12595 682912.456 4601680.125 318.571 rell 12665 683144.749 4601636.673 331.223 rell
12596 682907.983 4601683.323 318.894 rell 12666 683145.398 4601641.986 331.250 rell
12597 682903.449 4601684.140 317.168 rell 12667 683144.335 4601647.180 331.551 rell
12598 682901.080 4601684.643 316.049 rell 12668 683143.309 4601652.394 332.244 rell
12599 682898.664 4601685.258 314.980 rell 12669 683145.482 4601654.679 332.771 rell
12600 682898.686 4601683.025 314.102 rell 12670 683149.659 4601654.753 332.588 rell
12601 682897.642 4601681.167 313.046 rell 12671 683153.572 4601655.388 332.714 rell
12602 682898.505 4601676.313 312.151 rell 12672 683155.609 4601656.554 332.747 rell
12603 682897.803 4601674.260 311.255 rell 12673 683157.729 4601661.286 333.025 rell
12604 682899.857 4601671.703 310.740 rell 12674 683160.897 4601661.603 333.523 rell
12605 682902.516 4601668.198 309.276 rell 12675 683163.879 4601665.419 334.214 rell
12606 682901.680 4601664.853 309.038 rell 12676 683167.203 4601665.097 334.335 rell
12607 682897.640 4601664.161 307.902 rell 12677 683170.326 4601665.873 334.880 rell
12608 682906.622 4601659.685 311.025 rell 12678 683174.453 4601668.611 335.412 rell
12609 682910.214 4601660.979 312.400 rell 12679 683177.396 4601673.032 336.186 rell
12610 682912.084 4601657.750 312.431 rell 12680 683180.427 4601679.930 336.716 rell
12611 682915.440 4601655.415 312.408 rell 12681 683184.391 4601680.449 336.841 rell
12612 682920.069 4601653.489 312.631 rell 12682 683189.594 4601680.906 336.506 rell
12613 682923.973 4601651.830 312.521 rell 12683 683192.201 4601682.977 336.445 rell
12614 682925.643 4601651.279 312.197 rell 12684 683193.479 4601687.684 336.405 rell
12615 682928.093 4601649.237 312.260 rell 12685 683197.804 4601689.510 336.129 rell
12616 682931.479 4601649.308 312.196 rell 12686 683203.730 4601689.472 336.619 rell
12617 682936.517 4601648.766 314.292 rell 12687 683207.311 4601691.323 336.755 rell
12618 682941.517 4601649.650 315.910 rell 12688 683210.033 4601689.849 337.290 rell
12619 682945.554 4601667.863 323.311 rell 12689 683214.969 4601690.001 337.822 rell
12620 682942.490 4601672.138 324.174 rell 12690 683219.036 4601690.497 337.942 rell
12621 682936.086 4601674.509 323.560 rell 12691 683223.526 4601692.591 338.044 rell
12622 682930.117 4601678.139 323.356 rell 12692 683227.709 4601696.047 337.855 rell
12623 682926.123 4601681.669 323.384 rell 12693 683230.804 4601696.029 338.031 rell
12624 682934.359 4601678.395 324.591 rell 12694 683236.352 4601696.784 339.947 rell
12625 682951.199 4601668.542 324.906 rell 12695 683240.067 4601700.150 342.758 rell
12626 682957.847 4601667.470 323.930 rell 12696 683236.974 4601709.822 343.787 rell
12627 682962.159 4601665.778 324.401 rell 12697 683231.027 4601710.820 343.669 rell
12628 682967.763 4601663.771 324.501 rell 12698 683226.079 4601708.733 343.591 rell
12629 682972.859 4601660.202 324.701 rell 12699 683220.172 4601705.500 343.483 rell
12630 682977.642 4601658.027 324.867 rell 12700 683215.990 4601701.310 343.316 rell
12631 682980.779 4601667.582 326.891 rell 12701 683213.853 4601705.715 345.413 rell
12632 682985.018 4601669.105 327.831 rell 12702 683210.165 4601704.467 344.200 rell
12633 682987.821 4601667.200 326.700 rell 12703 683206.473 4601703.749 343.659 rell
12634 682992.155 4601662.847 326.841 rell 12704 683203.596 4601702.887 343.828 rell
12635 682996.944 4601661.088 326.909 rell 12705 683196.909 4601703.379 343.338 rell
12636 683001.375 4601661.058 328.051 rell 12706 683192.809 4601702.230 343.586 rell
12637 683003.873 4601668.202 329.259 rell 12707 683185.850 4601699.089 342.276 rell
12638 683008.398 4601668.944 329.209 rell 12708 683183.768 4601696.008 341.750 rell
12639 683014.975 4601663.919 329.180 rell 12709 683183.326 4601692.040 341.717 rell
12640 683021.351 4601662.514 330.872 rell 12710 683182.998 4601688.927 341.373 rell
12641 683026.432 4601661.982 331.486 rell 12711 683179.007 4601688.136 341.393 rell
12642 683031.858 4601659.560 331.731 rell 12712 683174.207 4601688.643 341.659 rell
12643 683044.598 4601657.068 330.885 rell 12713 683171.852 4601684.999 341.686 rell
12644 683052.417 4601654.052 329.712 rell 12714 683168.973 4601682.672 341.995 rell
12645 683063.159 4601654.320 330.872 rell 12715 683165.478 4601680.514 341.047 rell
12646 683068.481 4601653.539 331.172 rell 12716 683161.081 4601679.212 340.140 rell
12647 683076.105 4601647.628 330.292 rell 12717 683157.242 4601675.694 339.574 rell
12648 683082.072 4601643.210 330.942 rell 12718 683154.733 4601673.247 338.787 rell
12649 683087.786 4601650.401 332.667 rell 12719 683152.324 4601671.672 338.075 rell
12650 683087.460 4601623.082 328.458 rell 12720 683149.914 4601666.577 337.815 rell
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12721 683147.523 4601662.944 336.983 rell 12791 683160.038 4601590.110 326.060 rell
12722 683141.854 4601661.288 336.547 rell 12792 683156.180 4601589.955 325.455 rell
12723 683137.745 4601661.639 336.491 rell 12793 683152.035 4601589.837 324.802 rell
12724 683135.231 4601658.341 336.285 rell 12794 683149.479 4601589.010 324.343 rell
12725 683134.292 4601653.294 336.122 rell 12795 683147.052 4601587.006 325.008 rell
12726 683135.576 4601650.145 335.796 rell 12796 683143.061 4601585.895 325.661 rell
12727 683137.438 4601646.597 334.842 rell 12797 683138.168 4601585.033 325.669 rell
12728 683135.968 4601643.567 334.697 rell 12798 683135.518 4601584.222 325.618 rell
12729 683133.010 4601647.649 336.645 rell 12799 683132.601 4601583.194 324.388 rell
12730 683127.788 4601645.406 334.688 rell 12800 683130.135 4601583.349 322.690 rell
12731 683126.741 4601641.959 333.387 rell 12801 683127.431 4601581.646 322.004 rell
12732 683122.723 4601641.226 332.356 rell 12802 683126.437 4601577.499 322.515 rell
12733 683120.484 4601641.425 332.328 rell 12803 683125.831 4601573.410 322.018 rell
12734 683120.043 4601637.433 331.012 rell 12804 683126.942 4601569.003 322.113 rell
12735 683117.029 4601643.731 331.851 rell 12805 683128.041 4601566.322 321.696 rell
12736 683114.057 4601644.456 332.264 rell 12806 683126.892 4601563.435 319.635 rell
12737 683108.661 4601646.620 332.724 rell 12807 683122.161 4601565.803 318.809 rell
12738 683103.887 4601648.209 332.394 rell 12808 683121.012 4601569.951 319.106 rell
12739 683112.830 4601649.008 333.698 rell 12809 683120.428 4601573.423 319.361 rell
12740 683118.681 4601647.038 333.549 rell 12810 683121.342 4601577.264 319.665 rell
12741 683124.428 4601649.169 335.472 rell 12811 683126.477 4601560.447 318.636 rell
12742 683136.305 4601669.636 340.132 rell 12812 683131.551 4601555.729 318.507 rell
12743 683142.806 4601671.672 340.992 rell 12813 683136.868 4601550.764 318.485 rell
12744 683148.520 4601679.299 342.298 rell 12814 683142.711 4601546.849 318.856 rell
12745 683112.998 4601619.265 324.098 rell 12815 683147.318 4601545.021 319.450 rell
12746 683110.850 4601621.014 323.564 rell 12816 683154.000 4601540.817 320.087 rell
12747 683107.741 4601623.896 323.827 rell 12817 683159.467 4601539.261 320.537 rell
12748 683103.059 4601622.937 323.654 rell 12818 683161.685 4601543.072 322.058 rell
12749 683097.759 4601618.113 323.315 rell 12819 683164.048 4601546.323 322.656 rell
12750 683095.433 4601613.857 322.905 rell 12820 683167.360 4601551.794 323.278 rell
12751 683095.620 4601608.826 321.942 rell 12821 683169.714 4601556.946 324.378 rell
12752 683094.067 4601604.189 321.868 rell 12822 683171.875 4601561.232 324.658 rell
12753 683094.340 4601599.386 320.872 rell 12823 683172.670 4601565.932 325.739 rell
12754 683116.899 4601615.729 322.437 rell 12824 683176.434 4601570.390 326.369 rell
12755 683121.934 4601617.747 323.102 rell 12825 683181.747 4601574.151 327.126 rell
12756 683124.935 4601622.225 324.196 rell 12826 683188.237 4601577.304 327.935 rell
12757 683128.873 4601623.629 324.638 rell 12827 683196.852 4601576.027 327.664 rell
12758 683133.780 4601619.660 323.929 rell 12828 683204.265 4601575.543 328.025 rell
12759 683137.605 4601618.528 323.994 rell 12829 683209.838 4601573.049 327.931 rell
12760 683141.617 4601618.704 324.302 rell 12830 683214.605 4601571.827 328.340 rell
12761 683220.939 4601647.955 333.212 rell 12831 683222.478 4601581.207 332.552 rell
12762 683220.788 4601644.223 333.955 rell 12832 683218.567 4601584.119 333.144 rell
12763 683218.090 4601643.225 333.618 rell 12833 683214.264 4601586.117 333.567 rell
12764 683211.675 4601642.701 333.022 rell 12834 683209.745 4601586.877 333.551 rell
12765 683206.749 4601641.045 332.211 rell 12835 683206.213 4601586.391 333.080 rell
12766 683200.967 4601637.857 331.117 rell 12836 683201.505 4601585.282 332.789 rell
12767 683196.174 4601634.559 330.565 rell 12837 683196.261 4601586.131 332.380 rell
12768 683192.054 4601630.410 329.741 rell 12838 683192.281 4601586.175 332.367 rell
12769 683192.962 4601623.260 329.789 rell 12839 683188.919 4601583.985 331.491 rell
12770 683196.467 4601620.137 330.777 rell 12840 683184.596 4601583.096 331.378 rell
12771 683197.837 4601616.303 331.491 rell 12841 683177.438 4601582.818 331.593 rell
12772 683201.727 4601615.582 332.425 rell 12842 683170.988 4601577.619 330.470 rell
12773 683206.224 4601613.163 333.698 rell 12843 683166.971 4601575.815 330.581 rell
12774 683209.662 4601610.982 334.542 rell 12844 683165.335 4601571.387 329.903 rell
12775 683207.111 4601607.480 334.707 rell 12845 683163.030 4601565.515 329.391 rell
12776 683203.129 4601607.395 333.857 rell 12846 683162.126 4601562.305 328.784 rell
12777 683198.462 4601607.768 332.926 rell 12847 683160.180 4601559.194 328.742 rell
12778 683192.807 4601608.766 331.979 rell 12848 683156.504 4601555.504 328.381 rell
12779 683190.285 4601611.665 330.814 rell 12849 683158.583 4601551.181 327.002 rell
12780 683186.179 4601613.177 329.697 rell 12850 683156.917 4601549.174 326.374 rell
12781 683182.751 4601614.719 328.813 rell 12851 683155.592 4601551.583 326.908 rell
12782 683178.268 4601615.718 327.695 rell 12852 683153.706 4601553.135 326.857 rell
12783 683174.492 4601613.726 327.294 rell 12853 683150.372 4601554.015 326.602 rell
12784 683173.210 4601609.047 327.477 rell 12854 683147.967 4601556.182 326.868 rell
12785 683169.478 4601606.491 327.365 rell 12855 683146.070 4601557.422 326.753 rell
12786 683167.872 4601603.708 327.918 rell 12856 683144.560 4601559.484 326.533 rell
12787 683164.334 4601602.010 326.490 rell 12857 683142.783 4601562.444 326.794 rell
12788 683163.346 4601598.614 325.723 rell 12858 683140.258 4601562.609 326.364 rell
12789 683165.087 4601594.321 326.084 rell 12859 683137.770 4601563.351 326.229 rell
12790 683164.176 4601591.657 326.319 rell 12860 683135.995 4601565.606 326.286 rell
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12861 683135.444 4601568.827 327.262 rell 12931 683210.198 4601595.181 338.180 rell
12862 683133.470 4601571.527 327.190 rell 12932 683215.968 4601597.724 339.663 rell
12863 683131.964 4601575.325 326.880 rell 12933 683215.857 4601593.697 338.242 rell
12864 683132.616 4601577.518 327.309 rell 12934 683205.225 4601592.256 336.622 rell
12865 683135.287 4601579.368 327.819 rell 12935 683201.632 4601591.510 336.379 rell
12866 683138.796 4601580.089 328.749 rell 12936 683200.321 4601595.499 337.465 rell
12867 683141.857 4601579.060 329.416 rell 12937 683195.720 4601596.748 337.150 rell
12868 683145.314 4601579.330 329.339 rell 12938 683194.939 4601592.638 335.800 rell
12869 683150.738 4601578.526 330.030 rell 12939 683190.628 4601590.706 334.632 rell
12870 683153.481 4601578.981 330.235 rell 12940 683187.235 4601589.561 333.871 rell
12871 683158.565 4601582.014 329.991 rell 12941 683182.856 4601589.070 333.444 rell
12872 683163.044 4601580.642 330.277 rell 12942 683179.822 4601592.930 332.710 rell
12873 683166.000 4601578.568 330.745 rell 12943 683178.232 4601598.265 332.293 rell
12874 683163.374 4601577.235 331.126 rell 12944 683185.048 4601598.129 334.805 rell
12875 683159.873 4601577.152 331.464 rell 12945 683190.136 4601598.758 335.997 rell
12876 683160.050 4601573.273 331.829 rell 12946 683218.317 4601519.489 325.271 vaguada
12877 683156.840 4601573.160 332.072 rell 12947 683207.827 4601523.257 324.298 vaguada
12878 683158.238 4601568.726 331.673 rell 12948 683200.756 4601525.626 323.707 vaguada
12879 683157.399 4601564.601 331.025 rell 12949 683193.889 4601525.518 322.793 vaguada
12880 683153.102 4601563.289 330.247 rell 12950 683186.297 4601522.529 322.134 vaguada
12881 683149.435 4601564.845 329.921 rell 12951 683180.025 4601519.278 321.702 vaguada
12882 683145.899 4601567.711 329.829 rell 12952 683171.666 4601516.154 321.048 vaguada
12883 683141.238 4601571.417 329.748 rell 12953 683167.356 4601513.101 320.743 vaguada
12884 683138.359 4601574.682 329.546 rell 12954 683159.029 4601511.490 318.927 vaguada
12885 683144.452 4601574.171 330.452 rell 12955 683158.237 4601510.308 318.031 vaguada
12886 683149.213 4601572.755 331.068 rell 12956 683158.140 4601505.412 317.617 vaguada
12887 683153.991 4601570.178 331.497 rell 12957 683159.269 4601503.003 317.383 vaguada
12888 683172.378 4601581.015 330.627 rell 12958 683160.249 4601498.988 317.846 vaguada
12889 683175.152 4601584.515 331.222 rell 12959 683162.322 4601498.364 318.144 vaguada
12890 683175.144 4601588.138 330.836 rell 12960 683165.045 4601494.300 317.966 vaguada
12891 683174.711 4601591.834 330.552 rell 12961 683168.683 4601489.480 317.999 vaguada
12892 683176.724 4601594.619 331.508 rell 12962 683172.541 4601483.687 317.903 vaguada
12893 683174.163 4601598.020 331.151 rell 12963 683175.555 4601476.351 318.149 vaguada
12894 683173.584 4601600.454 330.985 rell 12964 683178.428 4601468.798 318.199 vaguada
12895 683177.476 4601601.963 331.531 rell 12965 683181.045 4601462.166 319.123 vaguada
12896 683182.693 4601605.997 332.138 rell 12966 683185.656 4601453.770 320.356 vaguada
12897 683185.723 4601605.679 332.997 rell 12967 683189.892 4601447.385 321.344 vaguada
12898 683189.759 4601602.901 334.678 rell 12968 683193.338 4601450.814 324.356 cab.arry
12899 683194.159 4601601.079 335.827 rell 12969 683188.603 4601454.842 322.970 cab.arry
12900 683199.992 4601599.810 336.737 rell 12970 683185.666 4601461.279 322.814 cab.arry
12901 683206.289 4601600.584 337.151 rell 12971 683183.489 4601466.406 322.388 cab.arry
12902 683210.119 4601602.171 337.696 rell 12972 683180.746 4601473.593 321.930 cab.arry
12903 683215.306 4601603.346 339.070 rell 12973 683179.356 4601480.250 321.861 cab.arry
12904 683220.351 4601606.026 339.951 rell 12974 683178.310 4601485.696 321.962 cab.arry
12905 683226.991 4601611.196 341.756 rell 12975 683175.014 4601489.810 321.622 cab.arry
12906 683224.164 4601615.305 341.756 rell 12976 683170.811 4601493.890 321.082 cab.arry
12907 683220.067 4601619.077 341.687 rell 12977 683167.381 4601497.589 320.655 cab.arry
12908 683216.678 4601622.639 340.829 rell 12978 683164.650 4601501.548 320.211 cab.arry
12909 683215.658 4601625.628 340.477 rell 12979 683161.384 4601505.860 319.423 cab.arry
12910 683212.309 4601627.053 338.888 rell 12980 683159.911 4601510.559 319.180 cab.arry
12911 683206.725 4601628.014 336.656 rell 12981 683164.902 4601508.486 320.453 rell
12912 683202.336 4601628.228 334.834 rell 12982 683167.798 4601503.771 321.542 rell
12913 683205.839 4601631.044 335.855 rell 12983 683170.109 4601498.553 321.671 rell
12914 683211.028 4601632.404 337.120 rell 12984 683173.731 4601494.022 321.812 rell
12915 683215.716 4601634.771 337.388 rell 12985 683179.144 4601491.456 322.618 rell
12916 683222.626 4601634.730 338.656 rell 12986 683184.743 4601491.325 323.663 rell
12917 683228.913 4601636.778 339.106 rell 12987 683189.716 4601493.730 325.638 rell
12918 683229.959 4601629.477 342.810 rell 12988 683194.125 4601495.787 326.659 rell
12919 683224.993 4601626.149 343.054 rell 12989 683202.070 4601496.952 327.751 rell
12920 683223.113 4601623.297 342.935 rell 12990 683207.877 4601496.742 328.654 rell
12921 683224.120 4601619.580 342.903 rell 12991 683212.486 4601495.509 329.180 rell
12922 683227.406 4601617.496 344.116 rell 12992 683215.107 4601491.355 329.581 rell
12923 683228.814 4601621.532 345.131 rell 12993 683216.743 4601488.223 330.004 rell
12924 683220.055 4601614.625 339.850 rell 12994 683213.711 4601485.698 329.717 rell
12925 683219.761 4601611.948 338.500 rell 12995 683208.463 4601483.814 329.093 rell
12926 683220.693 4601610.283 338.537 rell 12996 683204.385 4601483.419 328.502 rell
12927 683216.452 4601618.709 340.071 rell 12997 683199.846 4601482.469 327.726 rell
12928 683214.219 4601616.639 338.616 rell 12998 683195.603 4601479.545 326.987 rell
12929 683211.478 4601616.233 337.347 rell 12999 683192.186 4601475.183 326.181 rell
12930 683209.545 4601620.297 336.973 rell 13000 683190.290 4601473.277 325.349 rell
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13001 683188.456 4601470.157 324.551 rell 13071 683171.011 4601451.815 322.713 cab.arroy
13002 683189.467 4601465.765 324.836 rell 13072 683168.663 4601457.013 322.295 cab.arroy
13003 683193.069 4601461.703 325.369 rell 13073 683166.274 4601460.836 322.089 cab.arroy
13004 683193.551 4601458.245 325.220 rell 13074 683162.610 4601466.393 321.925 cab.arroy
13005 683194.126 4601453.814 325.557 rell 13075 683161.192 4601471.072 321.224 cab.arroy
13006 683198.782 4601452.263 327.815 rell 13076 683158.989 4601476.972 320.627 cab.arroy
13007 683202.103 4601458.164 330.478 rell 13077 683157.061 4601481.069 320.195 cab.arroy
13008 683201.991 4601461.529 330.884 rell 13078 683155.756 4601485.213 319.802 cab.arroy
13009 683201.793 4601466.149 331.393 rell 13079 683153.243 4601487.550 319.896 vaguada
13010 683199.567 4601469.520 331.316 rell 13080 683149.161 4601490.743 320.012 vaguada
13011 683198.885 4601472.381 331.071 rell 13081 683145.323 4601494.632 319.675 vaguada
13012 683200.805 4601474.893 331.531 rell 13082 683141.587 4601499.985 319.462 vaguada
13013 683204.511 4601476.232 331.855 rell 13083 683139.721 4601506.308 318.858 vaguada
13014 683209.733 4601475.014 333.229 rell 13084 683135.979 4601512.154 318.382 vaguada
13015 683206.307 4601471.595 333.582 rell 13085 683130.853 4601516.502 318.362 vaguada
13016 683208.323 4601468.706 334.359 rell 13086 683130.072 4601521.085 317.516 vaguada
13017 683216.627 4601501.194 333.072 rell 13087 683127.738 4601522.933 317.444 vaguada
13018 683212.447 4601502.901 332.744 rell 13088 683123.010 4601527.325 316.900 vaguada
13019 683214.279 4601505.835 333.002 rell 13089 683119.478 4601530.465 316.838 vaguada
13020 683210.275 4601505.931 332.772 rell 13090 683115.653 4601534.281 316.398 vaguada
13021 683205.412 4601506.457 332.198 rell 13091 683110.369 4601539.325 315.905 vaguada
13022 683200.955 4601507.387 332.103 rell 13092 683105.042 4601543.614 315.647 vaguada
13023 683199.922 4601509.940 331.654 rell 13093 683101.640 4601546.535 315.413 vaguada
13024 683199.638 4601512.471 331.024 rell 13094 683098.229 4601549.181 315.250 vaguada
13025 683198.756 4601515.181 330.021 rell 13095 683094.251 4601551.324 314.959 vaguada
13026 683196.533 4601513.246 330.137 rell 13096 683091.300 4601552.890 314.846 vaguada
13027 683195.831 4601510.512 330.829 rell 13097 683068.503 4601548.252 315.946 rell
13028 683192.764 4601508.088 330.724 rell 13098 683073.769 4601546.236 316.654 rell
13029 683192.908 4601505.047 331.091 rell 13099 683076.228 4601544.390 316.963 rell
13030 683189.588 4601502.415 330.275 rell 13100 683082.957 4601546.371 317.043 rell
13031 683187.193 4601504.030 330.241 rell 13101 683089.255 4601546.519 317.553 rell
13032 683184.847 4601502.297 329.528 rell 13102 683092.631 4601545.421 317.659 rell
13033 683182.466 4601503.039 328.893 rell 13103 683095.732 4601543.909 317.823 rell
13034 683180.469 4601504.378 327.911 rell 13104 683098.592 4601542.432 317.684 rell
13035 683178.913 4601501.320 327.834 rell 13105 683102.187 4601539.635 317.768 rell
13036 683176.080 4601502.552 327.088 rell 13106 683106.967 4601537.893 317.236 rell
13037 683174.561 4601505.440 326.155 rell 13107 683111.802 4601533.709 317.500 rell
13038 683176.866 4601506.440 326.152 rell 13108 683113.812 4601528.272 318.964 rell
13039 683183.938 4601508.044 327.633 rell 13109 683114.242 4601525.689 319.682 rell
13040 683186.494 4601510.713 327.562 rell 13110 683119.387 4601521.027 320.754 rell
13041 683189.651 4601515.097 326.480 rell 13111 683122.817 4601514.401 322.683 rell
13042 683192.346 4601517.775 326.113 rell 13112 683121.834 4601510.052 323.274 rell
13043 683191.106 4601521.299 323.995 rell 13113 683124.361 4601504.940 323.342 rell
13044 683183.036 4601517.637 323.023 rell 13114 683126.048 4601497.819 324.780 rell
13045 683178.580 4601514.916 322.580 rell 13115 683128.159 4601493.647 324.427 rell
13046 683162.520 4601519.924 319.793 rell 13116 683131.535 4601489.445 324.314 rell
13047 683157.362 4601522.060 318.708 rell 13117 683133.130 4601486.025 324.819 rell
13048 683154.598 4601519.832 318.372 rell 13118 683134.361 4601481.375 325.595 rell
13049 683149.209 4601516.982 317.332 rell 13119 683137.544 4601477.820 325.922 rell
13050 683147.920 4601514.687 317.503 rell 13120 683140.050 4601473.801 326.450 rell
13051 683152.367 4601510.612 317.738 cab.arroy 13121 683145.531 4601470.433 327.116 rell
13052 683153.806 4601506.249 317.888 cab.arroy 13122 683148.691 4601468.237 327.431 rell
13053 683155.511 4601501.350 318.101 cab.arroy 13123 683149.923 4601462.664 328.458 rell
13054 683157.946 4601497.221 318.762 cab.arroy 13124 683151.157 4601457.471 328.882 rell
13055 683160.451 4601493.601 318.673 cab.arroy 13125 683153.572 4601451.447 328.874 rell
13056 683162.697 4601491.703 319.116 cab.arroy 13126 683155.409 4601444.159 328.473 rell
13057 683166.841 4601487.354 319.443 cab.arroy 13127 683156.332 4601440.307 329.012 rell
13058 683170.252 4601482.489 319.443 cab.arroy 13128 683156.744 4601436.517 330.523 rell
13059 683172.103 4601479.041 319.834 cab.arroy 13129 683159.418 4601431.444 331.246 rell
13060 683173.822 4601473.774 320.268 cab.arroy 13130 683159.658 4601427.312 331.405 rell
13061 683175.856 4601468.599 320.564 cab.arroy 13131 683156.431 4601423.695 333.301 rell
13062 683178.074 4601462.822 320.916 cab.arroy 13132 683155.815 4601420.590 334.965 rell
13063 683180.353 4601458.351 321.212 cab.arroy 13133 683151.350 4601421.315 336.248 rell
13064 683183.134 4601453.139 321.483 cab.arroy 13134 683146.910 4601419.418 338.480 rell
13065 683185.510 4601449.461 321.714 cab.arroy 13135 683142.530 4601415.416 340.456 rell
13066 683189.021 4601445.391 322.107 cab.arroy 13136 683143.278 4601413.277 340.628 rell
13067 683184.264 4601436.379 323.424 cab.arroy 13137 683146.961 4601409.249 341.021 rell
13068 683180.279 4601440.422 323.268 cab.arroy 13138 683152.518 4601408.583 341.309 rell
13069 683177.080 4601445.585 322.636 cab.arroy 13139 683157.314 4601410.832 339.676 rell
13070 683174.517 4601449.529 322.314 cab.arroy 13140 683161.754 4601409.828 339.273 rell
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13141 683141.449 4601412.467 340.827 rell 13211 683100.545 4601530.003 324.561 rell
13142 683138.246 4601416.524 340.484 rell 13212 683104.503 4601526.400 324.209 rell
13143 683141.205 4601420.967 340.300 rell 13213 683105.905 4601522.003 325.252 rell
13144 683140.411 4601424.367 340.089 rell 13214 683106.260 4601518.631 325.582 rell
13145 683136.517 4601424.928 339.563 rell 13215 683112.737 4601516.641 325.322 rell
13146 683137.759 4601429.198 339.093 rell 13216 683118.508 4601513.231 325.004 rell
13147 683136.274 4601432.345 338.702 rell 13217 683117.519 4601505.948 325.712 rell
13148 683135.929 4601435.664 338.710 rell 13218 683117.885 4601500.237 327.166 rell
13149 683131.980 4601437.977 338.761 rell 13219 683119.923 4601494.064 328.301 rell
13150 683132.847 4601442.067 339.134 rell 13220 683122.042 4601488.124 328.172 rell
13151 683133.730 4601445.291 339.183 rell 13221 683125.422 4601484.567 328.806 rell
13152 683130.392 4601446.620 339.006 rell 13222 683127.472 4601479.675 329.408 rell
13153 683131.188 4601451.327 338.771 rell 13223 683129.120 4601476.161 329.609 rell
13154 683124.783 4601451.371 338.199 rell 13224 683129.943 4601470.212 331.962 rell
13155 683120.791 4601453.574 337.480 rell 13225 683130.840 4601466.803 332.949 rell
13156 683122.432 4601458.519 337.520 rell 13226 683135.125 4601462.870 333.298 rell
13157 683125.471 4601460.027 337.292 rell 13227 683140.092 4601459.452 333.718 rell
13158 683121.755 4601461.755 336.898 rell 13228 683143.553 4601457.668 332.904 rell
13159 683116.129 4601462.466 335.853 rell 13229 683142.687 4601453.426 334.137 rell
13160 683116.411 4601467.998 335.522 rell 13230 683143.408 4601449.387 334.247 rell
13161 683111.751 4601468.678 334.865 rell 13231 683142.751 4601446.557 334.969 rell
13162 683110.400 4601472.153 334.276 rell 13232 683141.714 4601443.059 335.541 rell
13163 683106.646 4601472.503 333.404 rell 13233 683141.559 4601439.203 336.292 rell
13164 683103.579 4601469.288 332.352 rell 13234 683143.902 4601436.273 335.899 rell
13165 683099.670 4601470.412 331.597 rell 13235 683147.999 4601431.063 336.273 rell
13166 683096.901 4601473.161 330.790 rell 13236 683136.436 4601410.853 339.576 rell
13167 683102.160 4601476.423 332.116 rell 13237 683133.513 4601411.828 338.123 rell
13168 683106.034 4601480.094 332.470 rell 13238 683128.453 4601417.657 336.073 rell
13169 683110.811 4601481.728 332.937 rell 13239 683127.442 4601423.148 335.486 rell
13170 683111.631 4601487.757 331.911 rell 13240 683127.606 4601427.175 335.398 rell
13171 683105.639 4601487.683 331.904 rell 13241 683126.603 4601428.976 335.025 rell
13172 683099.899 4601486.927 331.142 rell 13242 683124.250 4601430.879 334.432 rell
13173 683094.388 4601489.693 330.123 rell 13243 683120.822 4601434.512 334.089 rell
13174 683098.105 4601495.894 330.721 rell 13244 683117.246 4601436.884 333.326 rell
13175 683103.649 4601501.651 330.103 rell 13245 683112.304 4601441.521 333.250 rell
13176 683107.767 4601507.067 329.005 rell 13246 683109.992 4601444.122 332.801 rell
13177 683111.365 4601510.563 327.767 rell 13247 683105.360 4601451.773 331.829 rell
13178 683104.505 4601510.955 328.528 rell 13248 683103.555 4601457.524 330.054 rell
13179 683096.469 4601508.310 329.334 rell 13249 683100.843 4601461.170 330.335 rell
13180 683089.613 4601503.118 329.423 rell 13250 683098.943 4601465.010 329.609 rell
13181 683089.339 4601495.848 329.489 rell 13251 683094.404 4601471.020 329.854 rell
13182 683087.645 4601508.518 328.970 rell 13252 683091.670 4601481.256 327.295 rell
13183 683081.583 4601511.811 327.484 rell 13253 683086.394 4601485.225 326.835 rell
13184 683079.956 4601516.119 326.447 rell 13254 683085.892 4601488.782 326.421 rell
13185 683082.395 4601520.407 325.323 rell 13255 683083.601 4601492.651 326.507 rell
13186 683083.929 4601527.293 324.560 rell 13256 683082.802 4601499.117 325.463 rell
13187 683088.979 4601532.145 324.458 rell 13257 683079.373 4601502.335 324.521 rell
13188 683094.394 4601531.759 324.723 rell 13258 683076.373 4601507.436 323.536 rell
13189 683096.932 4601524.130 327.309 rell 13259 683072.241 4601512.188 322.715 rell
13190 683086.620 4601518.476 326.570 rell 13260 683067.833 4601515.021 322.170 rell
13191 683076.701 4601518.597 325.245 rell 13261 683061.742 4601520.287 323.248 rell
13192 683070.580 4601519.206 324.399 rell 13262 683054.855 4601519.822 321.916 rell
13193 683070.223 4601522.680 324.561 rell 13263 683051.401 4601521.797 321.729 rell
13194 683064.039 4601523.925 324.752 rell 13264 683048.420 4601524.319 320.069 rell
13195 683061.975 4601527.957 325.002 rell 13265 683047.730 4601528.054 319.814 rell
13196 683058.429 4601529.584 325.299 rell 13266 683046.630 4601531.655 318.852 rell
13197 683056.498 4601528.357 325.609 rell 13267 683046.019 4601536.658 317.559 rell
13198 683055.020 4601526.719 325.238 rell 13268 683047.548 4601539.768 317.300 rell
13199 683054.913 4601529.452 325.099 rell 13269 683053.606 4601543.314 316.628 rell
13200 683053.256 4601533.389 322.863 rell 13270 683059.872 4601544.419 316.656 rell
13201 683058.531 4601535.671 321.880 rell 13271 683131.973 4601376.154 345.577 rell
13202 683061.576 4601536.485 321.818 rell 13272 683110.986 4601376.155 344.628 rell
13203 683068.494 4601536.661 321.389 rell 13273 683109.174 4601381.929 343.455 rell
13204 683071.653 4601533.922 321.832 rell 13274 683101.528 4601380.081 342.783 rell
13205 683075.171 4601530.280 322.137 rell 13275 683093.850 4601384.398 342.188 rell
13206 683079.648 4601530.022 322.668 rell 13276 683094.443 4601392.133 342.160 rell
13207 683083.622 4601535.500 322.271 rell 13277 683085.173 4601393.752 341.459 rell
13208 683087.239 4601539.036 321.608 rell 13278 683082.961 4601388.288 341.453 rell
13209 683091.505 4601540.339 321.151 rell 13279 683077.126 4601385.180 341.024 rell
13210 683096.417 4601534.049 323.223 rell 13280 683069.658 4601387.840 340.873 rell
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13281 683069.971 4601392.950 341.358 rell 13351 683028.015 4601366.655 331.707 rell
13282 683069.813 4601397.557 341.176 rell 13352 683033.687 4601368.934 332.700 rell
13283 683063.641 4601401.162 340.764 rell 13353 683038.928 4601371.108 333.717 rell
13284 683057.865 4601397.682 341.508 rell 13354 683043.828 4601371.950 334.473 rell
13285 683056.309 4601388.571 340.598 rell 13355 683037.852 4601376.885 335.769 rell
13286 683049.345 4601385.523 340.352 rell 13356 683032.484 4601376.622 335.764 rell
13287 683042.957 4601385.036 339.926 rell 13357 683028.396 4601381.111 337.655 rell
13288 683039.840 4601385.737 339.701 rell 13358 683024.488 4601377.469 336.563 rell
13289 683034.934 4601387.665 339.690 rell 13359 683021.961 4601373.678 335.008 rell
13290 683038.931 4601394.646 340.104 rell 13360 683020.010 4601369.568 333.480 rell
13291 683041.698 4601399.909 340.536 rell 13361 683017.636 4601366.228 332.566 rell
13292 683047.229 4601403.041 340.836 rell 13362 683014.947 4601362.236 331.148 rell
13293 683051.349 4601413.500 339.357 rell 13363 683016.966 4601371.771 333.038 rell
13294 683046.168 4601418.571 338.927 rell 13364 683016.763 4601379.244 333.275 rell
13295 683034.228 4601414.946 340.001 rell 13365 683023.071 4601386.087 335.997 rell
13296 683029.391 4601417.402 340.012 rell 13366 683027.995 4601393.405 337.310 rell
13297 683026.946 4601422.321 339.938 rell 13367 683027.942 4601401.481 337.271 rell
13298 683020.829 4601423.114 340.256 rell 13368 683018.387 4601408.163 337.744 rell
13299 683015.109 4601419.531 340.934 rell 13369 683008.244 4601410.407 338.119 rell
13300 683009.077 4601420.429 341.509 rell 13370 683001.123 4601406.068 337.762 rell
13301 683007.784 4601423.775 341.756 rell 13371 682988.052 4601409.465 339.455 rell
13302 683004.296 4601426.942 341.672 rell 13372 682986.018 4601400.943 338.818 rell
13303 682999.656 4601426.329 341.917 rell 13373 682984.594 4601394.081 337.016 rell
13304 682997.041 4601422.712 342.588 rell 13374 682984.155 4601388.473 335.273 rell
13305 682994.108 4601418.843 342.548 rell 13375 682983.160 4601380.651 332.723 rell
13306 682987.685 4601420.121 343.159 rell 13376 682982.883 4601371.599 330.489 rell
13307 682983.090 4601417.925 343.736 rell 13377 683025.426 4601347.161 328.954 rell
13308 682980.457 4601419.285 343.657 rell 13378 683028.147 4601351.338 329.760 rell
13309 682974.344 4601417.712 343.372 rell 13379 683032.377 4601356.375 331.006 rell
13310 682971.647 4601415.597 342.956 rell 13380 683037.887 4601360.995 332.475 rell
13311 682977.014 4601407.704 342.926 rell 13381 683042.190 4601366.253 333.641 rell
13312 682978.962 4601404.844 342.097 rell 13382 683049.252 4601362.347 336.402 rell
13313 682978.264 4601402.227 341.502 rell 13383 683052.320 4601367.497 336.964 rell
13314 682977.838 4601398.122 339.500 rell 13384 683054.030 4601373.083 336.633 rell
13315 682976.595 4601392.969 337.914 rell 13385 683045.854 4601356.725 335.394 rell
13316 682975.562 4601387.661 336.583 rell 13386 683042.121 4601352.440 334.873 rell
13317 682974.810 4601383.171 335.657 rell 13387 683036.775 4601348.556 333.178 rell
13318 682974.544 4601377.628 334.366 rell 13388 683030.946 4601344.030 331.409 rell
13319 682975.284 4601372.868 333.317 rell 13389 683028.300 4601342.016 330.809 rell
13320 682974.108 4601369.211 332.480 rell 13390 683044.928 4601345.387 331.335 rell
13321 682971.634 4601363.989 331.312 rell 13391 683049.548 4601349.073 331.774 rell
13322 682972.022 4601358.109 328.802 rell 13392 683055.743 4601355.415 332.866 rell
13323 682978.559 4601358.264 327.470 rell 13393 683058.259 4601363.014 334.318 rell
13324 682983.578 4601359.320 326.392 rell 13394 683060.424 4601369.263 335.220 rell
13325 682987.289 4601364.801 327.076 rell 13395 683064.396 4601374.307 335.985 rell
13326 682990.217 4601372.357 328.575 rell 13396 683070.241 4601375.811 336.625 rell
13327 682993.531 4601379.820 330.059 rell 13397 683074.790 4601368.651 335.612 rell
13328 682996.492 4601385.545 331.171 rell 13398 683079.221 4601369.113 336.109 rell
13329 682997.234 4601391.408 332.574 rell 13399 683077.540 4601373.097 337.606 rell
13330 682998.495 4601396.340 333.648 rell 13400 683077.678 4601376.290 338.384 rell
13331 682995.019 4601401.089 335.360 rell 13401 683081.727 4601377.430 338.117 rell
13332 682991.587 4601405.191 337.164 rell 13402 683087.518 4601378.998 338.576 rell
13333 683000.027 4601406.011 337.737 rell 13403 683094.575 4601376.074 339.064 rell
13334 683002.116 4601399.716 334.771 rell 13404 683095.880 4601371.875 338.920 rell
13335 683006.945 4601400.080 334.460 rell 13405 683093.571 4601367.366 338.050 rell
13336 683012.499 4601399.211 334.367 rell 13406 683093.931 4601361.530 337.295 rell
13337 683018.680 4601396.868 334.680 rell 13407 683096.419 4601358.418 337.299 rell
13338 683024.063 4601405.659 336.800 rell 13408 683104.681 4601358.368 339.851 rell
13339 683022.746 4601397.113 335.526 rell 13409 683110.054 4601358.534 341.717 rell
13340 683018.265 4601392.035 334.010 rell 13410 683115.772 4601360.041 344.548 rell
13341 683015.110 4601385.591 332.503 rell 13411 683137.641 4601382.602 344.990 rell
13342 683009.996 4601386.004 331.527 rell 13412 683139.792 4601386.621 344.056 rell
13343 683006.207 4601380.982 330.473 rell 13413 683140.327 4601392.500 341.652 rell
13344 683010.032 4601377.279 330.555 rell 13414 683136.669 4601394.051 340.811 rell
13345 683009.183 4601370.655 329.693 rell 13415 683132.008 4601391.008 341.407 rell
13346 683010.121 4601365.331 329.245 rell 13416 683126.405 4601389.959 341.234 rell
13347 683012.703 4601360.159 328.985 rell 13417 683121.327 4601395.097 338.557 rell
13348 683016.388 4601358.401 329.141 rell 13418 683117.634 4601396.306 337.876 rell
13349 683020.960 4601360.569 330.110 rell 13419 683112.737 4601396.588 337.732 rell
13350 683024.194 4601363.482 330.786 rell 13420 683109.248 4601400.509 336.877 rell
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13421 683107.493 4601403.153 336.484 rell 13491 683000.901 4601536.779 319.020 rell
13422 683101.981 4601406.359 336.991 rell 13492 683001.661 4601541.355 317.999 rell
13423 683101.892 4601413.374 334.597 rell 13493 683001.228 4601548.709 316.789 rell
13424 683097.268 4601416.481 333.263 rell 13494 682999.958 4601556.668 315.944 rell
13425 683092.344 4601417.380 332.651 rell 13495 682997.571 4601558.607 316.100 rell
13426 683086.817 4601418.085 332.685 rell 13496 682993.836 4601559.314 316.379 rell
13427 683081.371 4601419.182 332.767 rell 13497 682988.711 4601559.783 316.280 rell
13428 683078.509 4601423.786 332.130 rell 13498 682979.387 4601559.398 315.874 rell
13429 683077.062 4601429.350 331.564 rell 13499 682973.104 4601561.333 315.049 rell
13430 683072.929 4601431.553 331.792 rell 13500 682967.492 4601566.108 314.726 rell
13431 683073.492 4601436.057 330.476 rell 13501 682962.360 4601569.579 315.333 rell
13432 683074.280 4601440.193 329.526 rell 13502 682955.586 4601573.810 315.931 rell
13433 683075.823 4601444.091 328.594 rell 13503 682952.585 4601576.732 315.872 rell
13434 683074.888 4601448.701 327.837 rell 13504 682949.568 4601580.035 315.035 rell
13435 683070.023 4601447.735 329.550 rell 13505 682946.292 4601583.630 313.622 rell
13436 683064.372 4601445.347 331.332 rell 13506 682942.060 4601586.884 312.056 rell
13437 683064.628 4601440.127 332.407 rell 13507 682937.686 4601583.883 312.471 rell
13438 683062.370 4601435.362 334.043 rell 13508 682934.815 4601581.181 312.766 rell
13439 683058.378 4601429.910 335.341 rell 13509 682932.353 4601576.826 313.704 rell
13440 683058.375 4601422.573 336.832 rell 13510 682929.651 4601573.983 314.050 rell
13441 683063.909 4601415.994 337.373 rell 13511 682928.269 4601570.969 314.929 rell
13442 683069.018 4601413.412 337.213 rell 13512 682923.834 4601565.606 315.367 rell
13443 683076.799 4601408.541 336.725 rell 13513 682923.392 4601559.587 316.873 rell
13444 683084.003 4601404.886 337.786 rell 13514 682925.031 4601552.583 318.580 rell
13445 683096.427 4601401.832 339.063 rell 13515 682926.812 4601546.861 319.196 rell
13446 683053.405 4601423.276 337.192 rell 13516 682927.796 4601543.144 320.790 rell
13447 683047.133 4601429.552 335.806 rell 13517 682927.808 4601537.867 321.147 rell
13448 683049.835 4601435.426 333.583 rell 13518 682928.440 4601533.431 322.151 rell
13449 683053.834 4601439.619 332.067 rell 13519 682931.094 4601528.032 321.704 rell
13450 683057.081 4601443.575 331.276 rell 13520 682934.193 4601523.448 322.275 rell
13451 683058.942 4601447.981 330.306 rell 13521 682936.296 4601518.676 322.218 rell
13452 683061.428 4601451.981 329.986 rell 13522 682934.324 4601513.851 323.454 rell
13453 683060.036 4601456.713 329.537 rell 13523 682932.413 4601510.713 324.189 rell
13454 683056.450 4601457.875 329.204 rell 13524 682932.119 4601506.983 324.956 rell
13455 683055.375 4601461.953 328.339 rell 13525 682931.803 4601502.917 325.501 rell
13456 683055.830 4601468.015 327.192 rell 13526 682932.890 4601499.402 325.615 rell
13457 683058.217 4601470.934 326.832 rell 13527 682942.747 4601495.727 327.108 rell
13458 683058.536 4601467.096 327.512 rell 13528 682942.932 4601491.571 327.328 rell
13459 683059.116 4601462.260 328.432 rell 13529 682939.937 4601486.472 328.028 rell
13460 683062.533 4601458.745 328.826 rell 13530 682939.364 4601480.761 329.063 rell
13461 683064.237 4601453.591 329.264 rell 13531 682942.963 4601475.026 330.246 rell
13462 683066.811 4601448.958 329.884 rell 13532 682948.843 4601473.553 331.460 rell
13463 683052.541 4601479.885 322.383 rell 13533 682950.404 4601477.913 331.989 rell
13464 683054.900 4601482.735 321.925 rell 13534 682951.928 4601482.220 332.091 rell
13465 683050.997 4601477.463 322.666 rell 13535 682954.684 4601486.518 332.035 rell
13466 683049.853 4601472.747 323.702 rell 13536 682962.324 4601493.136 332.663 rell
13467 683047.711 4601465.464 324.753 rell 13537 682966.723 4601491.980 334.637 rell
13468 683045.840 4601459.116 325.703 rell 13538 682964.044 4601486.377 335.696 rell
13469 683048.435 4601452.295 327.660 rell 13539 682964.652 4601481.688 336.911 rell
13470 683045.510 4601445.753 329.150 rell 13540 682965.822 4601477.485 337.494 rell
13471 683040.188 4601444.550 329.269 rell 13541 682958.419 4601477.061 335.458 rell
13472 683032.369 4601443.807 330.337 rell 13542 682962.240 4601471.708 335.697 rell
13473 683025.646 4601447.704 329.676 rell 13543 682967.167 4601467.404 335.836 rell
13474 683020.393 4601452.625 330.344 rell 13544 682972.754 4601461.771 336.521 rell
13475 683019.195 4601456.011 329.571 rell 13545 682974.133 4601454.900 336.804 rell
13476 683016.063 4601460.011 328.999 rell 13546 682971.156 4601446.197 336.577 rell
13477 683011.123 4601462.493 329.279 rell 13547 682986.436 4601447.812 338.458 rell
13478 683004.274 4601466.878 329.370 rell 13548 682990.817 4601452.169 337.664 rell
13479 683003.385 4601470.668 329.174 rell 13549 682990.417 4601457.411 336.822 rell
13480 683005.553 4601475.453 328.021 rell 13550 682984.510 4601459.476 337.685 rell
13481 683008.414 4601480.822 327.816 rell 13551 682978.255 4601462.301 337.319 rell
13482 683012.195 4601486.077 326.723 rell 13552 682974.612 4601467.864 337.471 rell
13483 683010.960 4601491.848 326.774 rell 13553 682976.329 4601473.345 337.989 rell
13484 683009.702 4601496.537 326.284 rell 13554 682983.123 4601474.983 337.925 rell
13485 683009.200 4601499.518 325.212 rell 13555 682983.784 4601483.296 338.699 rell
13486 683004.744 4601504.659 323.826 rell 13556 682984.601 4601486.884 338.555 rell
13487 683002.521 4601509.002 322.826 rell 13557 682979.405 4601486.511 338.727 rell
13488 683005.408 4601515.529 320.555 rell 13558 682971.400 4601487.480 337.422 rell
13489 682999.776 4601522.728 320.965 rell 13559 682973.953 4601492.167 337.553 rell
13490 683000.089 4601528.878 320.234 rell 13560 682978.359 4601494.307 337.789 rell
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13561 682975.789 4601501.515 337.054 rell 13631 683000.529 4601487.270 332.089 rell
13562 682971.554 4601502.988 337.035 rell 13632 683000.232 4601481.046 331.424 rell
13563 682966.315 4601502.945 336.311 rell 13633 682993.972 4601467.283 333.256 rell
13564 682966.421 4601507.464 335.558 rell 13634 682997.107 4601460.398 333.640 rell
13565 682970.289 4601508.817 335.741 rell 13635 683000.073 4601456.003 334.679 rell
13566 682971.342 4601513.616 334.383 rell 13636 683004.218 4601448.890 336.594 rell
13567 682972.109 4601518.323 333.213 rell 13637 683006.261 4601438.381 338.561 rell
13568 682974.697 4601521.356 332.036 rell 13638 682999.286 4601438.002 339.379 rell
13569 682977.315 4601524.613 330.555 rell 13639 683018.742 4601430.338 338.724 rell
13570 682981.371 4601528.903 329.136 rell 13640 683029.168 4601431.056 337.215 rell
13571 682984.485 4601532.809 328.290 rell 13641 683037.496 4601428.541 336.844 rell
13572 682986.603 4601539.569 326.592 rell 13642 682844.556 4601336.162 314.764 cami
13573 682987.634 4601543.751 325.028 rell 13643 682842.148 4601341.442 314.671 cami
13574 682988.910 4601547.873 323.330 rell 13644 682833.377 4601342.906 313.955 cami
13575 682963.198 4601524.557 331.539 rell 13645 682829.823 4601350.008 313.333 cami
13576 682957.064 4601525.932 330.797 rell 13646 682823.758 4601356.612 312.841 cami
13577 682951.933 4601531.283 329.662 rell 13647 682818.715 4601364.425 312.750 cami
13578 682944.123 4601535.961 328.807 rell 13648 682814.573 4601373.110 312.723 cami
13579 682940.158 4601537.360 327.919 rell 13649 682809.242 4601385.378 312.585 cami
13580 682945.846 4601543.409 328.549 rell 13650 682804.113 4601395.574 312.266 cami
13581 682944.824 4601549.968 328.148 rell 13651 682795.056 4601407.399 311.430 cami
13582 682942.643 4601553.314 327.480 rell 13652 682788.360 4601417.379 310.703 cami
13583 682938.477 4601553.484 326.052 rell 13653 682782.709 4601430.471 310.037 cami
13584 682945.321 4601558.383 325.932 rell 13654 682780.708 4601440.491 309.838 cami
13585 682946.604 4601560.541 325.000 rell 13655 682776.730 4601436.822 309.516 cami
13586 682945.013 4601565.197 322.696 rell 13656 682814.054 4601449.079 314.424 vaguada
13587 682946.062 4601568.274 321.925 rell 13657 682822.611 4601444.728 315.827 vaguada
13588 682946.577 4601572.153 320.314 rell 13658 682830.519 4601440.334 317.214 vaguada
13589 682939.897 4601569.450 319.182 rell 13659 682839.017 4601437.069 318.513 vaguada
13590 682936.128 4601564.776 320.135 rell 13660 682847.438 4601439.009 319.604 vaguada
13591 682931.900 4601560.381 321.049 rell 13661 682848.237 4601444.873 319.540 vaguada
13592 682930.202 4601556.329 321.491 rell 13662 682843.607 4601450.347 318.280 vaguada
13593 682930.086 4601551.826 322.231 rell 13663 682838.904 4601455.493 317.400 vaguada
13594 682931.874 4601546.118 322.136 rell 13664 682833.283 4601460.259 316.279 vaguada
13595 682938.287 4601527.142 324.639 rell 13665 682827.374 4601464.264 315.445 vaguada
13596 682942.091 4601523.739 325.985 rell 13666 682821.925 4601467.882 314.662 vaguada
13597 682947.187 4601521.644 327.140 rell 13667 682816.161 4601471.583 313.863 vaguada
13598 682950.062 4601518.459 327.488 rell 13668 682810.049 4601475.921 312.864 vaguada
13599 682945.244 4601512.661 327.448 rell 13669 682803.567 4601480.145 311.851 vaguada
13600 682936.645 4601504.353 327.303 rell 13670 682799.099 4601483.433 311.649 vaguada
13601 682941.567 4601503.639 328.685 rell 13671 682805.016 4601486.895 312.037 vaguada
13602 682947.068 4601503.456 330.092 rell 13672 682810.542 4601489.831 312.821 vaguada
13603 682952.501 4601503.379 331.487 rell 13673 682815.718 4601493.131 313.730 vaguada
13604 682956.859 4601503.692 332.651 rell 13674 682819.797 4601496.365 314.419 vaguada
13605 682958.187 4601499.635 332.610 rell 13675 682823.809 4601500.812 315.521 vaguada
13606 682960.182 4601511.016 332.344 rell 13676 682826.121 4601506.926 316.501 vaguada
13607 682959.262 4601516.652 330.718 rell 13677 682823.003 4601509.779 316.216 vaguada
13608 682953.203 4601551.027 325.203 rell 13678 682816.726 4601509.602 315.303 vaguada
13609 682957.221 4601549.842 323.679 rell 13679 682809.660 4601509.067 314.459 vaguada
13610 682962.544 4601548.115 322.371 rell 13680 682803.245 4601507.564 313.503 vaguada
13611 682969.284 4601546.302 321.937 rell 13681 682796.672 4601506.966 312.539 vaguada
13612 682961.830 4601538.279 326.284 rell 13682 682790.369 4601506.816 311.206 vaguada
13613 682970.135 4601536.762 326.162 rell 13683 682784.709 4601509.145 310.326 vaguada
13614 682975.261 4601539.542 324.795 rell 13684 682779.856 4601514.216 309.858 vaguada
13615 682977.828 4601546.196 322.767 rell 13685 682774.853 4601518.529 309.495 vaguada
13616 682973.636 4601551.753 319.266 rell 13686 682768.848 4601523.388 308.992 vaguada
13617 682968.270 4601556.983 317.853 rell 13687 682762.789 4601527.482 308.516 vaguada
13618 682963.020 4601558.027 319.523 rell 13688 682757.395 4601531.241 307.950 vaguada
13619 682956.300 4601555.293 322.608 rell 13689 682752.127 4601537.020 307.449 vaguada
13620 682953.517 4601561.752 322.464 rell 13690 682748.938 4601542.965 307.540 vaguada
13621 682993.624 4601542.143 322.957 rell 13691 682748.485 4601549.606 308.059 vaguada
13622 682994.786 4601533.567 323.276 rell 13692 682751.693 4601556.000 309.128 vaguada
13623 682993.348 4601528.286 324.296 rell 13693 682754.711 4601561.608 310.121 vaguada
13624 682990.681 4601522.828 324.749 rell 13694 682756.700 4601567.542 310.821 vaguada
13625 682992.278 4601518.162 325.704 rell 13695 682754.464 4601569.489 310.731 vaguada
13626 682995.913 4601514.021 325.979 rell 13696 682747.521 4601570.405 309.921 vaguada
13627 682990.624 4601507.008 329.993 rell 13697 682741.509 4601570.200 308.902 vaguada
13628 682990.459 4601502.285 330.310 rell 13698 682735.493 4601570.592 308.325 vaguada
13629 682996.523 4601497.903 330.663 rell 13699 682729.629 4601572.320 307.805 vaguada
13630 683001.416 4601491.481 331.630 rell 13700 682722.934 4601575.454 307.283 vaguada
Autor: Juan Carrascosa Estebaranz
Tutor: Francisco Javier Hernández González ANEXO I Listado de coordenadas: 65
Escuela Politécnica 
Superior de Ávila
PROYECTO BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
VERTEDERO DE SERVICIO PARA LAZONA DE ZARAGOZA
Universidad de 
Salamanca
13701 682717.066 4601578.234 307.073 vaguada 13771 682872.170 4601354.234 327.285 rell
13702 682710.241 4601580.332 306.524 vaguada 13772 682875.967 4601360.803 329.644 rell
13703 682703.681 4601581.904 306.068 vaguada 13773 682883.383 4601361.192 329.931 rell
13704 682697.891 4601583.318 305.603 vaguada 13774 682884.954 4601352.356 326.454 rell
13705 682691.607 4601584.535 304.763 vaguada 13775 682891.741 4601349.967 326.422 rell
13706 682685.117 4601586.528 304.176 vaguada 13776 682897.814 4601351.185 327.961 rell
13707 682679.176 4601588.687 303.787 vaguada 13777 682903.091 4601352.877 327.153 rell
13708 682673.985 4601591.372 303.765 vaguada 13778 682908.677 4601354.843 327.819 rell
13709 682668.769 4601596.226 303.982 vaguada 13779 682911.461 4601357.558 327.891 rell
13710 682664.531 4601601.760 304.211 vaguada 13780 682913.611 4601360.422 327.139 rell
13711 682660.237 4601607.667 304.373 vaguada 13781 682918.600 4601364.839 328.124 rell
13712 682655.464 4601613.699 304.346 vaguada 13782 682922.982 4601366.072 328.734 rell
13713 682649.852 4601620.495 304.485 vaguada 13783 682929.770 4601367.177 328.999 rell
13714 682645.224 4601625.455 304.649 vaguada 13784 682933.119 4601375.671 330.463 rell
13715 682640.352 4601630.124 304.765 vaguada 13785 682936.963 4601379.760 331.386 rell
13716 682636.375 4601632.938 304.936 vaguada 13786 682939.091 4601389.822 333.450 rell
13717 682629.813 4601636.687 304.411 vaguada 13787 682932.788 4601384.908 332.878 rell
13718 682624.764 4601639.371 304.180 vaguada 13788 682927.478 4601380.487 332.674 rell
13719 682619.231 4601641.722 303.792 vaguada 13789 682927.227 4601373.535 332.134 rell
13720 682612.275 4601643.853 303.367 vaguada 13790 682920.948 4601379.506 331.620 rell
13721 682606.363 4601645.411 303.066 vaguada 13791 682913.035 4601376.242 330.051 rell
13722 682598.356 4601646.312 302.591 vaguada 13792 682913.096 4601370.522 330.632 rell
13723 682591.080 4601646.371 302.573 vaguada 13793 682905.288 4601363.901 331.400 rell
13724 682583.630 4601645.840 302.194 vaguada 13794 682900.855 4601367.819 330.799 rell
13725 682576.037 4601644.508 301.399 vaguada 13795 682895.137 4601360.442 331.382 rell
13726 682567.078 4601643.382 300.768 vaguada 13796 682890.202 4601361.138 330.819 rell
13727 682555.476 4601644.639 300.201 vaguada 13797 682888.505 4601366.483 329.638 rell
13728 682548.036 4601646.558 300.127 vaguada 13798 682884.223 4601368.776 327.918 rell
13729 682541.759 4601648.326 300.354 vaguada 13799 682903.014 4601373.667 329.383 rell
13730 682534.666 4601648.650 299.826 vaguada 13800 682941.841 4601395.546 335.209 rell
13731 682528.120 4601646.299 299.303 vaguada 13801 682945.478 4601401.801 337.240 rell
13732 682523.865 4601641.720 299.050 vaguada 13802 682948.011 4601406.775 338.577 rell
13733 682520.397 4601635.159 299.171 vaguada 13803 682949.088 4601412.100 340.983 rell
13734 682517.340 4601628.043 298.949 vaguada 13804 682948.440 4601417.358 341.878 rell
13735 682514.387 4601617.863 298.824 vaguada 13805 682956.268 4601418.312 341.674 rell
13736 682512.074 4601610.709 298.808 vaguada 13806 682963.992 4601417.893 342.031 rell
13737 682508.154 4601598.777 298.716 vaguada 13807 682961.870 4601412.291 340.909 rell
13738 682503.304 4601597.225 298.549 vaguada 13808 682962.219 4601407.829 339.154 rell
13739 682504.684 4601603.805 298.090 vaguada 13809 682965.956 4601404.462 338.092 rell
13740 682507.120 4601611.072 298.150 vaguada 13810 682964.354 4601399.982 335.987 rell
13741 682508.925 4601618.730 298.075 vaguada 13811 682961.287 4601400.208 336.174 rell
13742 682511.181 4601626.274 298.079 vaguada 13812 682956.721 4601402.471 335.626 rell
13743 682513.695 4601633.445 298.122 vaguada 13813 682959.352 4601394.502 332.220 rell
13744 682515.934 4601640.617 298.438 vaguada 13814 682956.848 4601396.074 332.379 rell
13745 682518.977 4601646.584 299.086 vaguada 13815 682957.341 4601388.622 330.412 rell
13746 682521.775 4601653.214 299.806 vaguada 13816 682956.859 4601388.823 330.306 rell
13747 682523.892 4601657.396 300.523 vaguada 13817 682953.899 4601387.933 330.254 rell
13748 682518.467 4601658.773 300.227 vaguada 13818 682950.711 4601381.528 328.358 rell
13749 682510.459 4601659.708 299.898 vaguada 13819 682958.194 4601377.063 327.789 rell
13750 682503.899 4601659.552 299.501 vaguada 13820 682958.460 4601368.377 326.377 rell
13751 682496.528 4601658.507 298.857 vaguada 13821 682941.640 4601368.057 325.224 rell
13752 682874.933 4601344.088 321.569 rell 13822 682937.581 4601362.394 324.617 rell
13753 682869.286 4601345.546 323.443 rell 13823 682935.326 4601359.368 323.713 rell
13754 682864.272 4601347.017 324.394 rell 13824 682926.504 4601355.522 322.627 rell
13755 682858.916 4601349.087 324.025 rell 13825 682920.868 4601353.815 322.475 rell
13756 682855.418 4601353.429 325.320 rell 13826 682915.388 4601348.483 321.860 rell
13757 682848.864 4601357.773 325.673 rell 13827 682901.514 4601337.185 319.190 rell
13758 682846.394 4601362.042 325.591 rell 13828 682859.646 4601335.309 316.217 rell
13759 682839.570 4601363.665 323.097 rell 13829 682856.315 4601338.789 316.600 rell
13760 682842.048 4601366.495 323.123 rell 13830 682844.045 4601345.736 315.915 rell
13761 682846.820 4601368.758 323.367 rell 13831 682835.476 4601352.293 315.346 rell
13762 682853.922 4601369.758 324.310 rell 13832 682830.554 4601359.302 315.412 rell
13763 682857.141 4601368.747 325.551 rell 13833 682827.902 4601364.028 315.084 rell
13764 682864.814 4601369.175 326.362 rell 13834 682815.330 4601394.283 314.532 rell
13765 682871.025 4601368.215 327.166 rell 13835 682811.536 4601398.997 314.607 rell
13766 682865.841 4601365.914 327.969 rell 13836 682806.489 4601402.986 314.346 rell
13767 682860.766 4601363.863 328.405 rell 13837 682801.591 4601408.197 314.135 rell
13768 682854.550 4601361.082 327.755 rell 13838 682797.500 4601417.447 314.587 rell
13769 682861.938 4601359.121 329.246 rell 13839 682795.032 4601425.132 314.853 rell
13770 682864.296 4601355.229 328.721 rell 13840 682793.421 4601432.776 315.498 rell
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13841 682793.370 4601438.537 315.523 rell 13911 682888.739 4601423.829 333.212 rell
13842 682796.538 4601443.217 315.928 rell 13912 682882.382 4601423.287 332.605 rell
13843 682801.496 4601444.673 316.156 rell 13913 682877.885 4601426.664 331.135 rell
13844 682809.009 4601443.070 317.777 rell 13914 682873.564 4601429.508 329.082 rell
13845 682812.292 4601442.031 318.643 rell 13915 682870.328 4601430.389 327.623 rell
13846 682816.597 4601441.222 318.900 rell 13916 682868.360 4601425.292 326.820 rell
13847 682820.960 4601436.100 320.033 rell 13917 682867.991 4601435.260 325.730 rell
13848 682824.470 4601432.637 321.348 rell 13918 682868.864 4601439.191 324.021 rell
13849 682831.193 4601428.551 322.000 rell 13919 682868.717 4601443.959 322.635 rell
13850 682834.357 4601426.182 322.878 rell 13920 682877.984 4601445.026 324.019 rell
13851 682842.302 4601424.770 323.658 rell 13921 682885.335 4601445.606 325.303 rell
13852 682848.602 4601422.161 325.628 rell 13922 682890.147 4601442.830 326.852 rell
13853 682855.360 4601423.837 325.928 rell 13923 682889.252 4601435.151 328.985 rell
13854 682861.620 4601422.304 326.965 rell 13924 682892.450 4601430.890 331.026 rell
13855 682868.224 4601421.098 328.098 rell 13925 682904.356 4601430.866 332.229 rell
13856 682879.009 4601412.793 332.182 rell 13926 682912.994 4601431.227 334.774 rell
13857 682879.276 4601407.528 331.765 rell 13927 682917.519 4601432.273 337.078 rell
13858 682876.288 4601405.458 331.609 rell 13928 682921.161 4601434.115 337.995 rell
13859 682874.291 4601409.719 332.119 rell 13929 682916.665 4601439.346 336.241 rell
13860 682869.619 4601410.167 331.571 rell 13930 682912.161 4601445.487 334.238 rell
13861 682866.789 4601413.496 330.823 rell 13931 682905.115 4601445.588 332.412 rell
13862 682861.472 4601415.782 330.002 rell 13932 682899.360 4601445.467 331.042 rell
13863 682859.019 4601413.298 330.272 rell 13933 682895.929 4601448.491 330.210 rell
13864 682856.185 4601410.861 329.851 rell 13934 682895.977 4601455.349 329.982 rell
13865 682851.351 4601414.699 329.411 rell 13935 682903.741 4601459.453 331.362 rell
13866 682845.576 4601413.592 328.782 rell 13936 682915.080 4601453.146 332.035 rell
13867 682839.719 4601412.514 328.031 rell 13937 682923.965 4601446.244 332.766 rell
13868 682835.582 4601415.106 327.616 rell 13938 682930.647 4601439.600 334.989 rell
13869 682831.680 4601415.957 327.332 rell 13939 682941.815 4601435.609 336.384 rell
13870 682825.948 4601419.183 326.669 rell 13940 682950.128 4601433.257 337.556 rell
13871 682820.671 4601422.647 326.165 rell 13941 682960.588 4601432.756 338.520 rell
13872 682815.390 4601422.486 325.755 rell 13942 682968.472 4601429.660 340.121 rell
13873 682814.094 4601418.676 324.749 rell 13943 682975.563 4601425.026 341.852 rell
13874 682811.505 4601423.779 325.226 rell 13944 682981.472 4601435.674 339.461 rell
13875 682811.558 4601427.862 325.494 rell 13945 682965.371 4601441.393 336.942 rell
13876 682808.359 4601431.044 324.747 rell 13946 682963.483 4601449.331 335.156 vaguada
13877 682805.571 4601431.042 323.876 rell 13947 682965.773 4601454.680 334.677 vaguada
13878 682807.231 4601434.071 323.980 rell 13948 682965.059 4601460.013 334.176 vaguada
13879 682807.158 4601424.541 323.443 rell 13949 682958.832 4601463.078 332.720 vaguada
13880 682812.570 4601413.479 322.420 rell 13950 682955.685 4601456.430 332.829 vaguada
13881 682826.350 4601403.247 321.997 rell 13951 682952.516 4601450.462 333.105 vaguada
13882 682831.120 4601402.207 321.209 rell 13952 682943.462 4601449.732 332.167 vaguada
13883 682834.900 4601399.916 321.219 rell 13953 682944.344 4601456.794 331.202 vaguada
13884 682840.880 4601399.391 322.460 rell 13954 682946.536 4601466.866 330.088 vaguada
13885 682846.158 4601400.672 322.512 rell 13955 682939.183 4601468.747 328.501 vaguada
13886 682852.910 4601401.202 324.209 rell 13956 682935.520 4601461.042 329.261 vaguada
13887 682856.383 4601401.253 325.634 rell 13957 682929.424 4601453.121 330.625 vaguada
13888 682860.626 4601402.149 325.710 rell 13958 682925.710 4601456.124 329.959 vaguada
13889 682865.518 4601400.964 326.693 rell 13959 682923.694 4601458.857 329.404 vaguada
13890 682870.366 4601400.017 327.840 rell 13960 682921.221 4601462.230 328.720 vaguada
13891 682876.354 4601399.675 329.169 rell 13961 682927.642 4601466.121 328.008 vaguada
13892 682881.201 4601402.060 329.541 rell 13962 682934.435 4601471.756 327.418 vaguada
13893 682885.503 4601405.045 329.299 rell 13963 682931.714 4601475.552 326.470 vaguada
13894 682892.880 4601405.790 330.430 rell 13964 682923.702 4601473.785 326.394 vaguada
13895 682901.224 4601408.326 331.737 rell 13965 682916.212 4601472.200 326.632 vaguada
13896 682909.266 4601410.167 333.095 rell 13966 682912.930 4601480.742 325.180 vaguada
13897 682918.135 4601412.590 334.591 rell 13967 682920.912 4601484.797 324.285 vaguada
13898 682924.074 4601413.763 335.998 rell 13968 682928.661 4601489.445 324.227 vaguada
13899 682930.919 4601414.424 337.683 rell 13969 682925.019 4601501.642 322.093 vaguada
13900 682939.743 4601412.670 338.704 rell 13970 682917.061 4601501.696 321.533 vaguada
13901 682944.959 4601417.419 341.745 rell 13971 682907.251 4601500.923 321.885 vaguada
13902 682941.302 4601420.304 341.180 rell 13972 682903.493 4601512.013 320.567 vaguada
13903 682933.659 4601422.441 340.656 rell 13973 682912.882 4601516.341 319.265 vaguada
13904 682927.804 4601425.311 339.700 rell 13974 682921.517 4601521.078 319.231 vaguada
13905 682923.738 4601430.401 338.685 rell 13975 682920.248 4601532.604 317.735 vaguada
13906 682919.484 4601424.585 338.394 rell 13976 682908.656 4601531.563 317.137 vaguada
13907 682915.153 4601421.264 337.777 rell 13977 682897.710 4601531.920 317.654 vaguada
13908 682905.720 4601419.200 336.191 rell 13978 682895.273 4601539.362 316.869 vaguada
13909 682896.387 4601419.742 334.287 rell 13979 682894.199 4601545.793 316.083 vaguada
13910 682887.920 4601416.052 333.359 rell 13980 682903.681 4601547.502 314.870 vaguada
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13981 682916.755 4601551.072 314.748 vaguada 14051 682837.104 4601487.902 323.686 rell
13982 682915.405 4601559.075 313.790 vaguada 14052 682832.998 4601485.116 324.026 rell
13983 682905.971 4601559.653 313.432 vaguada 14053 682829.085 4601486.844 321.848 rell
13984 682894.219 4601560.857 314.472 vaguada 14054 682825.073 4601482.700 321.706 rell
13985 682896.176 4601569.712 313.331 vaguada 14055 682825.128 4601480.195 321.808 rell
13986 682905.427 4601568.424 312.391 vaguada 14056 682829.899 4601477.714 322.625 rell
13987 682917.473 4601568.005 312.625 vaguada 14057 682832.109 4601481.212 324.222 rell
13988 682923.511 4601578.742 311.461 vaguada 14058 682837.430 4601481.382 325.886 rell
13989 682933.671 4601596.678 308.532 vaguada 14059 682839.344 4601477.572 325.869 rell
13990 682937.497 4601599.435 308.222 vaguada 14060 682844.239 4601480.911 327.495 rell
13991 682940.180 4601599.887 308.035 vaguada 14061 682849.684 4601480.821 328.455 rell
13992 682916.167 4601590.575 309.101 vaguada 14062 682850.310 4601476.273 327.455 rell
13993 682904.841 4601595.933 309.071 vaguada 14063 682856.653 4601476.977 327.800 rell
13994 682904.130 4601598.557 308.567 vaguada 14064 682858.606 4601483.164 329.847 rell
13995 682883.289 4601591.052 314.612 rell 14065 682866.926 4601486.415 331.585 rell
13996 682881.722 4601582.578 315.575 rell 14066 682865.145 4601493.672 330.915 rell
13997 682877.262 4601570.389 317.005 rell 14067 682860.661 4601492.963 329.826 rell
13998 682875.238 4601560.704 319.335 rell 14068 682859.086 4601498.655 328.973 rell
13999 682873.725 4601555.429 320.465 rell 14069 682856.677 4601504.515 327.102 rell
14000 682879.506 4601547.871 320.464 rell 14070 682865.527 4601476.486 328.760 rell
14001 682881.332 4601542.404 321.373 rell 14071 682866.235 4601473.448 327.772 rell
14002 682882.171 4601534.447 321.793 rell 14072 682865.981 4601468.739 326.418 rell
14003 682884.621 4601522.721 323.055 rell 14073 682861.441 4601467.015 324.370 rell
14004 682887.470 4601518.125 323.292 rell 14074 682860.545 4601458.238 324.952 rell
14005 682894.145 4601513.124 323.901 rell 14075 682854.082 4601453.347 322.771 rell
14006 682897.394 4601503.343 324.040 rell 14076 682869.998 4601461.288 328.174 rell
14007 682895.455 4601498.058 325.728 rell 14077 682882.166 4601467.472 331.686 rell
14008 682897.886 4601491.939 326.493 rell 14078 682882.640 4601459.583 329.300 rell
14009 682900.723 4601486.356 327.180 rell 14079 682878.058 4601455.630 326.646 rell
14010 682901.263 4601478.915 329.308 rell 14080 682878.268 4601451.980 325.090 rell
14011 682904.586 4601469.673 329.558 rell 14081 682871.419 4601450.221 323.498 rell
14012 682897.637 4601469.550 331.440 rell 14082 682862.448 4601449.122 322.067 rell
14013 682892.522 4601478.092 332.049 rell 14083 682856.960 4601447.640 321.242 rell
14014 682890.259 4601484.593 331.402 rell 14084 682850.806 4601446.961 320.267 rell
14015 682886.017 4601493.273 330.189 rell 14085 682848.956 4601450.224 320.229 rell
14016 682882.527 4601498.519 330.095 rell 14086 682848.075 4601456.241 319.887 rell
14017 682873.680 4601509.944 328.706 rell 14087 682848.857 4601461.922 319.879 rell
14018 682873.881 4601500.635 330.891 rell 14088 682844.205 4601463.490 319.031 rell
14019 682874.563 4601491.535 333.721 rell 14089 682837.378 4601465.314 317.980 rell
14020 682875.213 4601487.969 334.307 rell 14090 682827.075 4601469.055 316.097 rell
14021 682880.777 4601482.103 334.286 rell 14091 682817.571 4601474.226 314.904 rell
14022 682885.742 4601475.497 334.139 rell 14092 682814.981 4601479.718 315.329 rell
14023 682869.618 4601520.165 328.633 rell 14093 682815.237 4601485.724 315.359 rell
14024 682867.796 4601526.801 329.340 rell 14094 682824.831 4601495.225 316.547 rell
14025 682862.973 4601542.166 328.171 rell 14095 682831.734 4601495.941 318.416 rell
14026 682859.988 4601550.219 327.215 rell 14096 682838.578 4601496.695 319.754 rell
14027 682858.002 4601557.049 327.100 rell 14097 682835.365 4601503.847 318.700 rell
14028 682855.654 4601565.641 325.500 rell 14098 682835.508 4601509.379 318.523 rell
14029 682857.223 4601571.244 325.763 rell 14099 682842.242 4601512.989 319.995 rell
14030 682860.732 4601586.299 325.761 rell 14100 682847.286 4601515.000 320.970 rell
14031 682854.335 4601583.493 328.049 rell 14101 682851.408 4601515.525 321.618 rell
14032 682848.912 4601581.958 329.744 rell 14102 682847.780 4601518.653 321.158 rell
14033 682843.457 4601580.835 331.069 rell 14103 682842.394 4601520.447 320.393 rell
14034 682839.130 4601577.961 332.313 rell 14104 682835.321 4601521.154 319.572 rell
14035 682839.989 4601570.924 331.590 rell 14105 682829.280 4601522.354 319.165 rell
14036 682839.439 4601564.164 331.209 rell 14106 682824.972 4601518.183 317.934 rell
14037 682837.448 4601552.249 333.695 rell 14107 682820.213 4601517.231 317.503 rell
14038 682845.915 4601546.601 331.902 rell 14108 682814.758 4601516.264 318.608 rell
14039 682850.556 4601542.815 330.708 rell 14109 682810.069 4601516.802 318.680 rell
14040 682839.113 4601538.116 327.620 rell 14110 682805.706 4601517.971 318.324 rell
14041 682843.867 4601530.989 326.033 rell 14111 682802.729 4601518.019 318.711 rell
14042 682849.654 4601528.318 325.842 rell 14112 682796.533 4601519.073 318.831 rell
14043 682850.634 4601524.669 324.968 rell 14113 682793.927 4601520.238 318.329 rell
14044 682854.041 4601519.238 322.756 rell 14114 682792.898 4601525.500 318.545 rell
14045 682854.962 4601513.837 322.905 rell 14115 682789.968 4601529.573 319.198 rell
14046 682850.015 4601508.654 323.782 rell 14116 682785.368 4601532.829 319.139 rell
14047 682845.677 4601504.596 323.803 rell 14117 682780.700 4601535.822 319.200 rell
14048 682845.288 4601499.854 323.861 rell 14118 682774.146 4601538.911 319.441 rell
14049 682846.130 4601493.951 323.076 rell 14119 682770.105 4601539.956 317.627 rell
14050 682841.484 4601491.496 322.750 rell 14120 682767.804 4601541.832 317.169 rell
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14121 682765.448 4601546.704 316.879 rell 14191 682857.653 4601269.275 316.751 rell
14122 682767.043 4601550.724 316.868 rell 14192 682843.756 4601266.976 317.199 rell
14123 682771.356 4601554.481 317.024 rell 14193 682831.910 4601269.331 318.181 rell
14124 682768.551 4601560.243 313.525 rell 14194 682836.871 4601278.997 317.001 rell
14125 682773.259 4601564.632 313.644 rell 14195 682846.524 4601283.529 316.312 rell
14126 682778.851 4601566.914 314.665 rell 14196 682856.533 4601293.485 316.078 rell
14127 682785.553 4601568.305 315.758 rell 14197 682861.046 4601306.644 315.920 rell
14128 682790.638 4601569.383 316.773 rell 14198 682838.014 4601331.397 314.118 rell
14129 682787.286 4601574.484 316.535 rell 14199 682828.950 4601327.443 314.030 rell
14130 682782.869 4601577.589 315.439 rell 14200 682817.072 4601322.542 314.470 rell
14131 682783.481 4601580.263 316.002 rell 14201 682800.036 4601335.545 313.914 rell
14132 682777.370 4601578.408 314.990 rell 14202 682807.176 4601338.284 313.832 rell
14133 682771.995 4601576.961 314.582 rell 14203 682814.417 4601341.181 313.740 rell
14134 682764.830 4601576.113 313.143 rell 14204 682823.756 4601343.983 312.991 rell
14135 682758.990 4601575.404 312.424 rell 14205 682821.472 4601347.666 312.793 rell
14136 682767.901 4601568.885 312.702 rell 14206 682815.771 4601345.635 312.907 rell
14137 682781.762 4601560.061 318.228 rell 14207 682807.166 4601340.869 313.394 rell
14138 682785.210 4601557.422 320.997 rell 14208 682792.681 4601344.609 313.733 rell
14139 682789.885 4601557.557 321.665 rell 14209 682796.780 4601352.046 313.160 rell
14140 682795.881 4601557.764 322.136 rell 14210 682802.969 4601363.637 312.403 rell
14141 682801.665 4601557.298 323.549 rell 14211 682799.479 4601376.272 312.042 rell
14142 682807.295 4601557.689 324.510 rell 14212 682788.871 4601370.099 312.347 rell
14143 682813.042 4601558.544 325.579 rell 14213 682776.644 4601367.196 312.766 rell
14144 682819.357 4601559.939 326.639 rell 14214 682759.133 4601392.768 312.125 rell
14145 682824.735 4601564.555 327.041 rell 14215 682752.013 4601403.157 312.131 rell
14146 682829.257 4601563.804 328.548 rell 14216 682747.112 4601412.163 311.930 rell
14147 682825.881 4601561.121 328.269 rell 14217 682750.179 4601426.149 310.100 rell
14148 682824.425 4601555.735 329.218 rell 14218 682759.102 4601438.795 308.568 rell
14149 682820.392 4601551.626 329.903 rell 14219 682767.994 4601449.295 308.813 rell
14150 682815.685 4601545.020 330.420 rell 14220 682783.498 4601455.752 310.158 rell
14151 682809.094 4601544.664 329.802 rell 14221 682800.417 4601458.393 312.458 rell
14152 682804.063 4601543.611 329.123 rell 14222 682816.412 4601457.971 314.424 rell
14153 682798.478 4601544.066 328.095 rell 14223 682831.022 4601450.868 316.739 rell
14154 682797.076 4601547.960 327.219 rell 14224 682808.040 4601467.563 313.030 rell
14155 682790.274 4601545.515 326.434 rell 14225 682803.918 4601495.708 312.735 rell
14156 682785.256 4601545.182 325.222 rell 14226 682813.122 4601502.351 314.483 rell
14157 682780.461 4601546.043 323.813 rell 14227 682787.622 4601498.063 310.775 rell
14158 682774.517 4601544.334 322.319 rell 14228 682735.640 4601526.926 305.825 rell
14159 682774.251 4601546.842 321.979 rell 14229 682732.912 4601549.932 306.798 rell
14160 682780.392 4601543.607 323.270 rell 14230 682747.342 4601576.876 311.768 rell
14161 682793.360 4601537.044 324.619 rell 14231 682745.521 4601582.091 314.067 rell
14162 682801.064 4601533.379 325.046 rell 14232 682739.829 4601582.761 312.943 rell
14163 682809.062 4601531.222 326.380 rell 14233 682737.340 4601585.464 312.299 rell
14164 682813.936 4601532.192 325.242 rell 14234 682738.173 4601588.728 312.764 rell
14165 682820.728 4601530.729 325.141 rell 14235 682734.944 4601589.930 312.881 rell
14166 682824.949 4601534.230 325.298 rell 14236 682730.529 4601591.240 311.585 rell
14167 682828.856 4601535.471 326.209 rell 14237 682729.047 4601595.154 311.239 rell
14168 682832.674 4601537.590 326.936 rell 14238 682726.684 4601597.289 311.446 rell
14169 682837.022 4601543.852 330.218 rell 14239 682723.063 4601600.256 310.951 rell
14170 682827.885 4601565.617 328.188 rell 14240 682719.365 4601594.698 309.723 rell
14171 682819.223 4601570.951 326.514 rell 14241 682711.106 4601591.276 308.640 rell
14172 682813.647 4601573.556 325.479 rell 14242 682705.677 4601588.131 307.709 rell
14173 682803.459 4601582.404 326.642 rell 14243 682701.615 4601589.877 309.162 rell
14174 682806.925 4601584.779 328.082 rell 14244 682705.075 4601598.552 312.657 rell
14175 682815.170 4601587.803 329.530 rell 14245 682707.267 4601603.282 314.747 rell
14176 682822.411 4601587.262 329.855 rell 14246 682709.821 4601609.685 317.422 rell
14177 682829.840 4601583.875 330.857 rell 14247 682717.415 4601610.968 316.160 rell
14178 682838.415 4601588.161 329.282 rell 14248 682720.939 4601613.377 316.077 rell
14179 682825.403 4601575.649 329.720 rell 14249 682722.510 4601614.383 316.711 rell
14180 682812.274 4601569.877 323.966 rell 14250 682725.392 4601617.136 317.165 rell
14181 682809.926 4601566.310 321.838 rell 14251 682728.562 4601614.728 317.777 rell
14182 682804.025 4601565.898 320.232 rell 14252 682732.315 4601614.848 318.434 rell
14183 682916.521 4601203.749 319.485 rell 14253 682735.716 4601612.248 319.685 rell
14184 682905.826 4601214.133 318.695 rell 14254 682740.742 4601609.265 319.770 rell
14185 682895.908 4601226.607 318.197 rell 14255 682741.629 4601606.649 319.999 rell
14186 682886.643 4601234.166 317.902 rell 14256 682746.949 4601600.730 320.056 rell
14187 682876.816 4601245.102 317.455 rell 14257 682750.425 4601597.169 320.009 rell
14188 682862.363 4601246.326 317.541 rell 14258 682753.453 4601596.817 320.293 rell
14189 682864.068 4601257.488 317.167 rell 14259 682753.253 4601591.322 319.952 rell
14190 682867.633 4601268.298 316.727 rell 14260 682756.741 4601588.163 319.876 rell
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14261 682763.351 4601588.485 320.775 rell 14331 682850.899 4601618.040 312.857 rell
14262 682769.439 4601588.584 321.192 rell 14332 682855.977 4601608.902 313.199 rell
14263 682772.063 4601589.821 322.014 rell 14333 682863.179 4601605.395 313.713 rell
14264 682773.337 4601593.090 323.091 rell 14334 682871.600 4601600.461 314.833 rell
14265 682777.535 4601593.752 323.996 rell 14335 682871.402 4601595.427 317.816 rell
14266 682782.878 4601596.783 324.412 rell 14336 682869.542 4601592.387 320.294 rell
14267 682787.920 4601597.197 325.073 rell 14337 682862.169 4601591.930 322.766 rell
14268 682799.269 4601593.257 324.800 rell 14338 682853.217 4601591.681 324.079 rell
14269 682804.310 4601591.588 326.997 rell 14339 682846.139 4601594.403 324.289 rell
14270 682812.166 4601587.423 329.134 rell 14340 682843.576 4601600.890 322.640 rell
14271 682816.613 4601592.124 328.735 rell 14341 682837.946 4601604.149 322.254 rell
14272 682813.031 4601601.575 327.836 rell 14342 682831.819 4601604.032 322.838 rell
14273 682811.277 4601608.994 326.399 rell 14343 682828.264 4601609.480 320.082 rell
14274 682806.420 4601612.375 326.080 rell 14344 682828.716 4601614.417 319.031 rell
14275 682800.617 4601606.041 327.949 rell 14345 682825.573 4601616.908 319.452 rell
14276 682796.886 4601609.941 327.695 rell 14346 682820.107 4601620.404 319.593 rell
14277 682790.979 4601606.779 328.313 rell 14347 682817.841 4601626.697 318.258 rell
14278 682784.544 4601609.810 327.983 rell 14348 682812.054 4601627.259 318.712 rell
14279 682780.454 4601605.924 328.095 rell 14349 682802.823 4601626.989 318.568 rell
14280 682771.949 4601604.355 328.317 rell 14350 682797.317 4601626.805 319.074 rell
14281 682767.280 4601597.017 326.111 rell 14351 682791.775 4601627.399 318.533 rell
14282 682764.466 4601600.864 326.222 rell 14352 682785.412 4601631.037 317.249 rell
14283 682761.246 4601607.822 326.053 rell 14353 682782.942 4601634.932 317.016 rell
14284 682756.145 4601607.570 325.387 rell 14354 682779.027 4601643.178 315.538 rell
14285 682752.786 4601612.575 325.862 rell 14355 682780.779 4601650.179 314.473 rell
14286 682759.625 4601617.454 327.350 rell 14356 682778.630 4601659.208 314.502 rell
14287 682767.851 4601616.109 327.648 rell 14357 682837.264 4601747.894 309.604 rell
14288 682761.214 4601624.629 326.644 rell 14358 682843.609 4601756.172 312.264 rell
14289 682752.072 4601629.814 325.960 rell 14359 682855.415 4601759.599 312.840 rell
14290 682745.736 4601626.617 324.817 rell 14360 682870.904 4601766.292 314.604 rell
14291 682742.439 4601622.361 323.737 rell 14361 682881.237 4601764.489 313.851 rell
14292 682731.558 4601623.495 321.268 rell 14362 682888.249 4601764.934 315.435 rell
14293 682726.489 4601631.938 323.427 rell 14363 682895.212 4601766.818 316.501 rell
14294 682727.229 4601636.536 325.480 rell 14364 682905.179 4601775.366 316.263 rell
14295 682727.157 4601643.585 327.677 rell 14365 682915.533 4601790.344 323.185 rell
14296 682711.457 4601656.103 324.506 rell 14366 682917.442 4601801.307 326.890 rell
14297 682714.710 4601658.769 323.399 rell 14367 682920.198 4601807.004 328.076 rell
14298 682721.960 4601656.885 323.816 rell 14368 682927.717 4601808.198 329.684 rell
14299 682722.501 4601652.009 326.011 rell 14369 682931.242 4601803.898 327.659 rell
14300 682735.947 4601640.918 327.764 rell 14370 682939.114 4601814.021 330.153 rell
14301 682747.196 4601648.038 324.918 rell 14371 682942.886 4601821.301 332.351 rell
14302 682753.353 4601643.591 325.057 rell 14372 682951.076 4601815.909 329.691 rell
14303 682758.179 4601644.178 323.700 rell 14373 682961.359 4601820.413 331.219 rell
14304 682762.365 4601649.587 322.458 rell 14374 682973.618 4601813.255 330.779 rell
14305 682761.510 4601655.399 322.328 rell 14375 682987.235 4601786.289 327.644 rell
14306 682764.965 4601660.309 320.647 rell 14376 683020.119 4601771.487 320.802 rell
14307 682753.182 4601662.463 317.476 rell 14377 683021.225 4601758.720 318.942 rell
14308 682751.116 4601669.603 313.281 rell 14378 683055.509 4601716.598 320.524 rell
14309 682751.585 4601675.144 310.129 rell 14379 683061.999 4601706.518 322.050 rell
14310 682749.944 4601678.107 308.279 rell 14380 683064.691 4601694.900 323.917 rell
14311 682752.532 4601682.800 306.682 rell 14381 683071.080 4601684.928 326.343 rell
14312 682758.221 4601684.562 306.040 rell 14382 683200.235 4601666.552 331.620 rell
14313 682767.585 4601686.043 305.348 rell 14383 683218.240 4601673.342 333.623 rell
14314 682774.494 4601686.200 305.098 rell 14384 683232.940 4601672.003 334.732 rell
14315 682775.446 4601677.857 310.759 rell 14385 683214.327 4601664.106 332.512 rell
14316 682778.806 4601674.909 311.882 rell 14386 683209.176 4601656.561 331.613 rell
14317 682785.971 4601676.307 309.344 rell 14387 683198.690 4601658.782 330.818 rell
14318 682790.370 4601672.258 309.408 rell 14388 683187.917 4601652.780 329.631 rell
14319 682792.990 4601665.653 309.156 rell 14389 683190.087 4601643.004 329.179 rell
14320 682796.958 4601660.226 309.006 rell 14390 683180.761 4601635.023 327.854 rell
14321 682799.702 4601652.055 309.033 rell 14391 683171.241 4601637.390 327.238 rell
14322 682804.286 4601649.041 309.676 rell 14392 683161.940 4601629.802 326.012 rell
14323 682810.443 4601651.035 309.102 rell 14393 683162.906 4601620.666 325.262 rell
14324 682817.138 4601648.463 309.352 rell 14394 683155.254 4601609.871 323.948 rell
14325 682824.649 4601645.524 309.392 rell 14395 683149.083 4601614.756 323.762 rell
14326 682831.011 4601637.794 310.235 rell 14396 683136.470 4601609.965 322.471 rell
14327 682832.177 4601633.000 310.940 rell 14397 683135.981 4601601.990 321.563 rell
14328 682837.183 4601630.834 310.922 rell 14398 683126.174 4601595.478 320.311 rell
14329 682841.286 4601624.461 310.820 rell 14399 683115.726 4601601.021 320.146 rell
14330 682846.810 4601622.094 311.989 rell 14400 683106.254 4601594.377 318.808 rell
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14401 683111.844 4601587.192 318.261 rell 14471 682379.589 4601174.672 319.908 cami
14402 683103.971 4601578.042 316.733 rell 14472 682378.821 4601176.990 320.022 cami
14403 683095.509 4601580.826 316.196 rell 14473 682365.683 4601177.640 318.830 cami
14404 682686.117 4601092.396 363.074 rell 14474 682364.229 4601175.644 318.579 cami
14405 682705.804 4601080.939 355.258 rell 14475 682351.665 4601175.468 318.124 cami
14406 682709.940 4601076.797 353.455 rell 14476 682350.557 4601177.465 318.324 cami
14407 682713.391 4601067.722 350.965 rell 14477 682335.337 4601176.142 317.163 cami
14408 682715.088 4601039.124 351.598 rell 14478 682334.570 4601173.035 316.831 cami
14409 682740.921 4601017.745 357.669 rell 14479 682322.088 4601169.279 315.717 cami
14410 682754.945 4601006.120 358.459 rell 14480 682320.919 4601171.020 315.773 cami
14411 682717.769 4600952.079 362.347 rell 14481 682298.759 4601154.268 313.761 cami
14412 682701.417 4600945.979 358.995 rell 14482 682300.697 4601151.457 313.867 cami
14413 682673.890 4600954.721 350.838 rell 14483 682291.109 4601143.065 313.527 cami
14414 682672.606 4600968.770 353.559 rell 14484 682288.787 4601143.962 313.584 cami
14415 682688.113 4600969.564 356.782 rell 14485 682288.557 4601126.991 314.072 cami
14416 682654.574 4601007.343 356.664 rell 14486 682286.186 4601127.206 313.997 cami
14417 682663.813 4601014.889 353.527 rell 14487 682276.910 4601118.839 314.280 cami
14418 682668.191 4601031.643 354.218 rell 14488 682275.798 4601120.908 314.182 cami
14419 682683.097 4601044.154 358.982 cami 14489 682266.691 4601124.425 313.692 cami
14420 682681.255 4601046.404 358.745 cami 14490 682264.016 4601123.912 313.681 cami
14421 682675.719 4601044.277 357.468 cami 14491 682254.847 4601131.206 313.333 cami
14422 682675.926 4601041.585 357.314 cami 14492 682259.481 4601130.459 313.427 cami
14423 682671.445 4601037.473 355.633 cami 14493 682250.420 4601135.783 312.838 cami
14424 682669.611 4601038.932 355.231 cami 14494 682246.382 4601132.818 312.947 cami
14425 682663.418 4601033.610 353.049 cami 14495 682233.350 4601134.552 313.151 cami
14426 682663.219 4601031.251 352.675 cami 14496 682232.364 4601137.568 312.977 cami
14427 682652.478 4601028.203 350.310 cami 14497 682224.139 4601141.989 313.033 cami
14428 682651.721 4601030.368 350.326 cami 14498 682221.300 4601140.744 313.247 cami
14429 682642.169 4601029.692 349.001 cami 14499 682210.611 4601151.809 312.779 cami
14430 682641.511 4601027.224 349.202 cami 14500 682211.793 4601155.340 312.476 cami
14431 682628.756 4601028.972 347.655 cami 14501 682203.663 4601167.063 312.161 cami
14432 682628.642 4601031.343 347.274 cami 14502 682200.769 4601166.535 312.316 cami
14433 682620.018 4601035.293 346.123 cami 14503 682193.236 4601180.789 311.825 cami
14434 682618.051 4601034.139 345.947 cami 14504 682195.532 4601183.351 311.603 cami
14435 682611.704 4601040.651 344.896 cami 14505 682174.515 4601227.529 309.413 cami
14436 682612.777 4601044.028 344.932 cami 14506 682172.108 4601227.031 309.589 cami
14437 682606.644 4601054.483 343.130 cami 14507 682162.561 4601253.528 308.644 cami
14438 682603.742 4601055.111 342.550 cami 14508 682164.970 4601255.348 308.408 cami
14439 682600.992 4601067.604 341.341 cami 14509 682151.264 4601292.450 306.379 cami
14440 682603.323 4601068.932 341.509 cami 14510 682148.686 4601292.223 306.496 cami
14441 682599.295 4601080.074 340.659 cami 14511 682303.350 4601134.643 314.793 pie
14442 682596.490 4601079.898 340.179 cami 14512 682313.174 4601137.486 315.768 pie
14443 682590.679 4601088.192 339.274 cami 14513 682319.296 4601138.809 316.104 pie
14444 682591.693 4601090.100 339.377 cami 14514 682326.334 4601138.889 316.666 pie
14445 682582.192 4601099.801 337.757 cami 14515 682337.590 4601137.838 317.509 pie
14446 682579.634 4601099.326 337.285 cami 14516 682348.465 4601136.898 318.221 pie
14447 682573.226 4601111.266 336.035 cami 14517 682360.675 4601138.123 318.779 pie
14448 682574.536 4601113.476 336.149 cami 14518 682373.731 4601139.010 319.553 pie
14449 682559.257 4601133.810 334.727 cami 14519 682380.593 4601131.234 321.279 pie
14450 682557.477 4601132.726 334.380 cami 14520 682387.884 4601123.170 322.926 pie
14451 682547.147 4601142.127 333.047 cami 14521 682397.449 4601116.486 324.074 pie
14452 682544.431 4601146.181 332.843 cami 14522 682399.299 4601110.817 325.556 pie
14453 682528.861 4601154.285 331.160 cami 14523 682400.501 4601103.501 327.233 pie
14454 682526.366 4601153.008 330.619 cami 14524 682410.738 4601098.345 327.710 pie
14455 682511.373 4601160.411 329.350 cami 14525 682420.250 4601093.166 328.975 pie
14456 682510.961 4601162.815 329.553 cami 14526 682425.943 4601089.337 330.044 pie
14457 682496.750 4601169.257 328.332 cami 14527 682428.829 4601084.922 331.093 pie
14458 682495.273 4601167.758 328.028 cami 14528 682438.305 4601083.812 331.760 pie
14459 682481.131 4601172.928 327.175 cami 14529 682445.090 4601080.332 333.306 pie
14460 682480.710 4601175.358 327.380 cami 14530 682454.583 4601079.172 334.361 pie
14461 682460.151 4601182.426 326.080 cami 14531 682464.548 4601078.095 336.377 pie
14462 682459.410 4601180.258 325.787 cami 14532 682464.245 4601090.096 335.005 pie
14463 682444.310 4601182.500 324.801 cami 14533 682457.113 4601097.113 332.906 pie
14464 682441.999 4601184.956 324.914 cami 14534 682455.141 4601106.025 332.478 pie
14465 682428.650 4601184.265 323.729 cami 14535 682445.485 4601110.333 330.587 pie
14466 682428.273 4601181.881 323.473 cami 14536 682437.429 4601113.705 328.869 pie
14467 682412.530 4601179.762 322.318 cami 14537 682431.685 4601114.864 327.706 pie
14468 682411.157 4601181.487 322.506 cami 14538 682415.627 4601147.785 322.143 pie
14469 682396.077 4601178.900 321.403 cami 14539 682426.659 4601152.033 323.055 pie
14470 682395.209 4601176.265 321.077 cami 14540 682440.022 4601153.204 324.302 pie
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14541 682455.520 4601151.666 325.503 pie 14611 682451.224 4601051.888 348.015 rell
14542 682469.544 4601149.586 326.633 pie 14612 682446.793 4601049.704 347.370 rell
14543 682483.580 4601143.929 328.145 pie 14613 682444.788 4601052.755 346.908 rell
14544 682499.421 4601136.964 329.499 pie 14614 682445.084 4601055.569 345.922 rell
14545 682509.757 4601132.420 330.555 pie 14615 682436.944 4601055.947 346.358 rell
14546 682520.740 4601126.246 331.782 pie 14616 682433.263 4601059.805 345.613 rell
14547 682533.136 4601118.450 333.250 pie 14617 682429.981 4601057.708 345.289 rell
14548 682544.650 4601109.058 334.319 pie 14618 682427.672 4601060.809 344.611 rell
14549 682557.061 4601092.981 336.497 pie 14619 682423.202 4601064.134 342.704 rell
14550 682568.424 4601082.296 338.049 pie 14620 682419.111 4601062.433 343.099 rell
14551 682580.212 4601069.622 340.035 pie 14621 682416.568 4601060.975 342.506 rell
14552 682587.903 4601059.519 341.342 pie 14622 682414.290 4601066.593 342.505 rell
14553 682593.403 4601049.140 342.898 pie 14623 682411.064 4601071.356 341.165 rell
14554 682603.338 4601038.977 345.051 pie 14624 682406.583 4601070.257 341.520 rell
14555 682611.583 4601030.856 346.325 pie 14625 682397.456 4601068.791 338.992 rell
14556 682622.808 4601023.661 348.644 pie 14626 682392.507 4601073.822 339.410 rell
14557 682640.772 4601019.724 352.347 pie 14627 682389.798 4601079.921 339.557 rell
14558 682651.097 4601017.568 353.136 pie 14628 682391.275 4601082.479 338.828 rell
14559 683102.105 4601238.354 349.559 pie 14629 682384.404 4601085.071 338.654 rell
14560 682606.867 4601022.355 351.885 14630 682379.762 4601080.128 337.961 rell
14561 682595.872 4601027.411 350.475 rell 14631 682376.718 4601086.567 338.008 rell
14562 682590.019 4601031.543 350.941 rell 14632 682372.707 4601091.367 336.103 rell
14563 682583.003 4601035.095 350.693 rell 14633 682367.965 4601087.233 335.955 rell
14564 682578.591 4601032.641 353.288 rell 14634 682366.283 4601083.062 335.115 rell
14565 682572.161 4601031.323 355.629 rell 14635 682360.379 4601089.877 333.934 rell
14566 682566.612 4601033.644 356.688 rell 14636 682355.510 4601095.210 332.236 rell
14567 682556.968 4601034.679 358.042 rell 14637 682348.451 4601092.500 332.333 rell
14568 682549.513 4601040.325 356.777 rell 14638 682344.164 4601088.595 331.337 rell
14569 682554.577 4601043.389 357.145 rell 14639 682339.704 4601092.646 330.973 rell
14570 682558.396 4601047.802 355.894 rell 14640 682341.106 4601097.030 331.519 rell
14571 682562.020 4601037.717 356.412 rell 14641 682342.481 4601101.247 330.503 rell
14572 682551.662 4601052.253 355.739 rell 14642 682335.876 4601101.597 330.425 rell
14573 682546.206 4601049.825 355.906 rell 14643 682335.230 4601107.585 329.062 rell
14574 682537.323 4601048.291 352.792 rell 14644 682330.719 4601111.625 327.793 rell
14575 682527.803 4601054.232 351.451 rell 14645 682326.748 4601111.621 327.821 rell
14576 682528.058 4601061.633 352.999 rell 14646 682327.010 4601114.960 327.117 rell
14577 682531.281 4601066.554 353.975 rell 14647 682322.959 4601114.228 326.251 rell
14578 682537.491 4601067.707 353.157 rell 14648 682322.574 4601119.366 325.419 rell
14579 682522.151 4601071.184 353.516 rell 14649 682318.241 4601124.640 322.042 rell
14580 682519.357 4601068.089 354.303 rell 14650 682314.177 4601125.789 320.328 rell
14581 682514.555 4601061.890 353.841 rell 14651 682312.411 4601119.606 320.063 rell
14582 682507.988 4601061.195 354.267 rell 14652 682316.863 4601114.896 322.577 rell
14583 682507.708 4601066.146 356.089 rell 14653 682319.501 4601110.401 323.792 rell
14584 682510.483 4601071.123 354.798 rell 14654 682321.272 4601105.282 324.351 rell
14585 682507.165 4601073.410 354.966 rell 14655 682323.794 4601099.108 325.070 rell
14586 682504.215 4601072.667 355.153 rell 14656 682326.188 4601091.981 325.062 rell
14587 682502.175 4601067.048 355.726 rell 14657 682328.363 4601087.070 325.673 rell
14588 682503.111 4601078.928 354.467 rell 14658 682332.908 4601081.056 325.026 rell
14589 682505.816 4601084.722 354.058 rell 14659 682333.848 4601077.902 323.952 rell
14590 682503.885 4601089.867 353.189 rell 14660 682335.666 4601075.521 324.659 rell
14591 682500.634 4601087.233 352.984 rell 14661 682336.217 4601074.088 324.424 rell
14592 682498.569 4601094.436 351.114 rell 14662 682335.950 4601069.797 324.639 rell
14593 682492.413 4601093.854 350.446 rell 14663 682338.309 4601065.259 324.425 rell
14594 682490.069 4601100.029 349.284 rell 14664 682340.923 4601063.424 324.308 rell
14595 682485.597 4601099.448 349.225 rell 14665 682344.046 4601065.355 324.892 rell
14596 682485.601 4601094.742 349.309 rell 14666 682346.807 4601064.910 325.768 rell
14597 682488.330 4601089.318 349.066 rell 14667 682351.821 4601064.781 326.761 rell
14598 682492.630 4601085.949 349.052 rell 14668 682345.574 4601082.934 330.215 rell
14599 682489.775 4601079.240 348.927 rell 14669 682349.042 4601076.315 329.857 rell
14600 682492.006 4601074.942 349.097 rell 14670 682359.213 4601075.263 331.203 rell
14601 682487.983 4601067.721 349.780 rell 14671 682367.290 4601073.284 332.338 rell
14602 682485.717 4601057.515 351.646 rell 14672 682363.785 4601063.173 328.610 rell
14603 682494.608 4601061.758 352.644 rell 14673 682372.666 4601064.159 327.328 rell
14604 682476.916 4601054.023 351.179 rell 14674 682374.790 4601068.299 329.377 rell
14605 682473.512 4601047.356 351.199 rell 14675 682378.654 4601062.699 329.494 rell
14606 682471.060 4601051.036 350.901 rell 14676 682380.962 4601058.482 329.304 rell
14607 682463.410 4601051.769 350.394 rell 14677 682387.679 4601062.944 332.772 rell
14608 682461.870 4601047.751 350.238 rell 14678 682391.046 4601054.683 331.216 rell
14609 682456.857 4601050.246 350.025 rell 14679 682397.639 4601052.742 331.593 rell
14610 682453.950 4601047.138 349.232 rell 14680 682399.006 4601050.032 331.539 rell
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14681 682405.532 4601057.880 336.874 rell 14751 682473.655 4601108.289 342.409 rell
14682 682411.890 4601051.576 336.197 rell 14752 682477.061 4601112.331 342.222 rell
14683 682419.179 4601047.372 337.000 rell 14753 682473.435 4601114.546 340.953 rell
14684 682425.690 4601047.863 337.075 rell 14754 682474.047 4601119.271 339.455 rell
14685 682434.105 4601042.167 338.181 rell 14755 682470.853 4601122.941 338.588 rell
14686 682442.745 4601037.544 339.216 rell 14756 682465.777 4601126.429 337.401 rell
14687 682439.705 4601033.011 336.107 rell 14757 682457.973 4601124.334 336.999 rell
14688 682431.539 4601034.625 334.154 rell 14758 682456.982 4601118.791 336.731 rell
14689 682421.523 4601035.307 330.401 rell 14759 682452.517 4601134.231 333.208 rell
14690 682412.577 4601033.406 329.766 rell 14760 682444.339 4601137.216 330.846 rell
14691 682405.368 4601032.477 330.698 rell 14761 682439.739 4601142.112 329.396 rell
14692 682395.792 4601036.084 326.398 rell 14762 682430.961 4601139.782 328.851 rell
14693 682391.412 4601037.999 326.075 rell 14763 682428.202 4601137.018 327.932 rell
14694 682385.832 4601044.284 325.194 rell 14764 682435.260 4601129.909 330.239 rell
14695 682368.765 4601052.858 323.788 rell 14765 682435.728 4601120.447 330.172 rell
14696 682362.210 4601050.117 322.683 rell 14766 682442.154 4601098.601 329.752 rell
14697 682353.722 4601055.885 322.273 rell 14767 682431.760 4601099.844 328.185 rell
14698 682343.811 4601056.391 320.793 rell 14768 682421.746 4601101.918 326.815 rell
14699 682335.040 4601059.339 319.878 rell 14769 682418.203 4601110.599 325.201 rell
14700 682328.403 4601063.306 319.162 rell 14770 682425.702 4601120.873 325.890 rell
14701 682321.813 4601073.932 318.654 rell 14771 682420.895 4601133.650 324.526 rell
14702 682314.208 4601081.810 317.920 rell 14772 682406.895 4601131.380 322.383 rell
14703 682310.583 4601088.627 317.555 rell 14773 682393.054 4601137.645 320.746 rell
14704 682310.975 4601097.684 317.698 rell 14774 682405.675 4601147.300 321.149 rell
14705 682308.393 4601110.008 317.054 rell 14775 682450.193 4601146.315 326.946 rell
14706 682306.120 4601121.434 316.568 rell 14776 682461.096 4601141.929 330.017 rell
14707 682304.122 4601129.579 315.591 rell 14777 682471.365 4601137.514 331.779 rell
14708 682313.030 4601132.279 317.528 rell 14778 682480.022 4601135.548 331.700 rell
14709 682322.566 4601128.616 321.206 rell 14779 682483.253 4601127.671 333.546 rell
14710 682328.383 4601126.986 321.963 rell 14780 682486.712 4601123.421 334.415 rell
14711 682335.699 4601120.884 322.734 rell 14781 682492.403 4601118.368 336.656 rell
14712 682338.450 4601115.301 324.735 rell 14782 682498.336 4601114.848 338.002 rell
14713 682345.888 4601119.672 321.855 rell 14783 682503.285 4601112.188 339.741 rell
14714 682350.528 4601112.535 324.694 rell 14784 682507.290 4601109.377 340.970 rell
14715 682354.319 4601105.927 327.740 rell 14785 682515.133 4601104.741 342.608 rell
14716 682360.438 4601100.403 330.372 rell 14786 682522.233 4601096.674 343.031 rell
14717 682366.246 4601106.588 329.034 rell 14787 682525.684 4601093.353 342.117 rell
14718 682370.109 4601108.436 328.613 rell 14788 682524.509 4601089.388 343.610 rell
14719 682364.356 4601113.165 326.052 rell 14789 682534.521 4601088.192 343.912 rell
14720 682361.050 4601117.215 324.402 rell 14790 682539.938 4601086.870 343.977 rell
14721 682358.425 4601121.589 322.503 rell 14791 682546.350 4601083.362 344.683 rell
14722 682357.571 4601125.512 321.551 rell 14792 682551.097 4601079.680 344.649 rell
14723 682366.347 4601127.273 324.454 rell 14793 682554.166 4601074.439 344.005 rell
14724 682371.324 4601124.600 325.911 rell 14794 682559.254 4601071.320 344.275 rell
14725 682369.711 4601121.348 327.018 rell 14795 682559.227 4601071.382 344.268 rell
14726 682373.427 4601114.398 328.980 rell 14796 682564.870 4601065.380 346.264 rell
14727 682381.486 4601113.950 327.886 rell 14797 682566.842 4601062.294 347.674 rell
14728 682380.612 4601105.758 331.041 rell 14798 682566.890 4601062.364 347.662 rell
14729 682383.447 4601096.313 334.323 rell 14799 682569.773 4601057.566 347.813 rell
14730 682391.795 4601091.598 334.296 rell 14800 682571.334 4601052.909 348.150 rell
14731 682401.259 4601085.740 335.298 rell 14801 682574.014 4601049.179 349.487 rell
14732 682410.048 4601080.701 336.649 rell 14802 682574.130 4601044.886 349.965 rell
14733 682419.216 4601076.550 337.531 rell 14803 682578.320 4601042.593 349.636 rell
14734 682426.388 4601072.467 337.905 rell 14804 682584.664 4601043.362 346.779 rell
14735 682434.515 4601072.345 337.870 rell 14805 682595.084 4601062.870 340.823 rell
14736 682445.727 4601068.637 338.579 rell 14806 682588.096 4601079.433 338.939 rell
14737 682453.816 4601068.680 339.898 rell 14807 682580.022 4601087.369 337.802 rell
14738 682457.876 4601068.497 340.515 rell 14808 682569.831 4601100.006 336.085 rell
14739 682461.897 4601067.375 341.696 rell 14809 682560.633 4601110.952 334.704 rell
14740 682470.495 4601069.147 342.809 rell 14810 682551.697 4601123.489 333.375 rell
14741 682475.353 4601070.292 343.851 rell 14811 682537.893 4601134.505 331.594 rell
14742 682480.556 4601073.243 344.025 rell 14812 682524.485 4601140.327 330.301 rell
14743 682483.280 4601075.813 343.667 rell 14813 682512.733 4601146.507 329.311 rell
14744 682483.770 4601079.273 344.188 rell 14814 682499.969 4601151.637 328.096 rell
14745 682483.377 4601082.031 343.528 rell 14815 682485.582 4601160.324 326.830 rell
14746 682483.312 4601084.271 342.949 rell 14816 682470.924 4601164.407 325.849 rell
14747 682479.603 4601088.369 343.024 rell 14817 682453.052 4601169.196 324.596 rell
14748 682476.047 4601095.329 342.635 rell 14818 682437.103 4601169.316 323.356 rell
14749 682474.221 4601099.273 342.791 rell 14819 682419.633 4601166.459 322.056 rell
14750 682472.539 4601103.591 342.219 rell 14820 682402.708 4601165.142 321.083 rell
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14821 682385.290 4601159.501 319.614 rell 14891 682411.321 4601201.804 326.042 rell
14822 682369.586 4601158.305 318.567 rell 14892 682412.342 4601208.881 327.528 rell
14823 682359.829 4601151.957 317.862 rell 14893 682406.391 4601209.904 329.461 rell
14824 682353.689 4601164.944 317.615 rell 14894 682415.400 4601212.581 328.189 rell
14825 682342.757 4601167.457 316.901 rell 14895 682420.533 4601211.380 327.835 rell
14826 682339.761 4601154.836 316.513 rell 14896 682424.989 4601203.938 326.865 rell
14827 682327.391 4601154.328 315.683 rell 14897 682429.940 4601198.189 326.437 rell
14828 682320.207 4601153.351 315.348 rell 14898 682439.946 4601195.758 326.534 rell
14829 682305.540 4601146.802 314.106 rell 14899 682451.821 4601193.788 327.110 rell
14830 682275.105 4601132.824 313.621 rell 14900 682461.479 4601195.767 328.408 rell
14831 682277.447 4601112.191 314.489 rell 14901 682470.201 4601192.044 328.546 rell
14832 682281.139 4601102.250 315.313 rell 14902 682480.110 4601186.951 328.704 rell
14833 682285.252 4601089.581 315.838 rell 14903 682485.255 4601184.235 329.027 rell
14834 682293.430 4601077.399 316.821 rell 14904 682488.454 4601178.948 328.968 rell
14835 682299.777 4601068.096 317.426 rell 14905 682498.145 4601176.807 329.375 rell
14836 682306.097 4601060.279 318.000 rell 14906 682511.375 4601169.064 330.436 rell
14837 682313.818 4601052.557 318.563 rell 14907 682521.795 4601163.970 331.361 rell
14838 682318.476 4601047.045 319.044 rell 14908 682528.671 4601159.912 331.756 rell
14839 682325.882 4601041.619 319.365 rell 14909 682539.368 4601161.471 334.105 rell
14840 682323.505 4601021.814 320.137 rell 14910 682545.188 4601154.510 334.541 rell
14841 682316.972 4601023.856 320.243 rell 14911 682553.146 4601148.472 335.080 rell
14842 682306.698 4601026.653 320.943 rell 14912 682559.060 4601142.550 336.006 rell
14843 682296.905 4601032.942 320.698 rell 14913 682563.865 4601137.333 336.120 rell
14844 682287.826 4601039.399 320.712 rell 14914 682569.772 4601133.668 336.660 rell
14845 682281.241 4601047.144 319.921 rell 14915 682574.294 4601130.014 337.191 rell
14846 682274.583 4601054.718 319.155 rell 14916 682580.155 4601131.860 338.564 rell
14847 682269.280 4601061.996 318.432 rell 14917 682583.882 4601133.940 339.703 rell
14848 682263.890 4601068.018 318.209 rell 14918 682590.847 4601132.543 341.189 rell
14849 682260.047 4601077.732 317.966 rell 14919 682593.673 4601130.741 341.544 rell
14850 682256.653 4601081.449 317.967 rell 14920 682587.883 4601126.034 340.068 rell
14851 682255.547 4601088.856 317.898 rell 14921 682583.277 4601121.971 338.890 rell
14852 682260.819 4601097.006 316.140 rell 14922 682579.683 4601126.013 337.863 rell
14853 682257.458 4601104.332 315.461 rell 14923 682578.853 4601115.101 337.257 rell
14854 682254.781 4601112.540 314.946 rell 14924 682583.359 4601103.139 337.898 rell
14855 682251.674 4601119.932 314.251 rell 14925 682591.286 4601097.696 339.699 rell
14856 682247.412 4601150.492 311.800 rell 14926 682600.046 4601092.243 340.790 rell
14857 682238.171 4601175.690 310.912 rell 14927 682608.788 4601092.073 342.500 rell
14858 682246.924 4601184.162 310.870 rell 14928 682617.164 4601093.368 344.046 rell
14859 682252.027 4601198.640 310.900 rell 14929 682623.919 4601098.571 346.226 rell
14860 682259.118 4601188.226 311.406 rell 14930 682628.326 4601097.799 346.987 rell
14861 682265.372 4601179.592 311.843 rell 14931 682633.591 4601093.830 347.666 rell
14862 682270.244 4601173.372 311.998 rell 14932 682641.225 4601091.334 349.468 rell
14863 682261.474 4601165.945 311.615 rell 14933 682648.172 4601085.300 350.312 rell
14864 682275.108 4601176.703 313.300 rell 14934 682643.219 4601084.188 349.098 rell
14865 682282.550 4601172.024 313.618 rell 14935 682635.565 4601082.093 347.893 rell
14866 682290.001 4601172.080 314.143 rell 14936 682625.871 4601080.838 345.863 rell
14867 682298.128 4601175.516 315.044 rell 14937 682616.609 4601079.854 344.000 rell
14868 682303.509 4601179.585 315.872 rell 14938 682615.868 4601084.413 343.198 rell
14869 682313.452 4601180.517 316.533 rell 14939 682612.751 4601077.683 343.401 rell
14870 682323.337 4601182.551 317.523 rell 14940 682607.774 4601074.183 342.343 rell
14871 682328.111 4601185.110 318.228 rell 14941 682611.980 4601054.576 345.052 rell
14872 682328.696 4601192.199 320.268 rell 14942 682616.157 4601048.102 346.503 rell
14873 682336.864 4601191.707 320.049 rell 14943 682617.883 4601048.891 348.458 rell
14874 682342.636 4601196.267 321.110 rell 14944 682620.745 4601046.925 350.121 rell
14875 682342.849 4601202.834 322.720 rell 14945 682623.254 4601046.011 350.357 rell
14876 682347.384 4601204.090 322.824 rell 14946 682632.616 4601046.252 351.383 rell
14877 682352.805 4601207.420 323.733 rell 14947 682640.127 4601048.027 353.574 rell
14878 682360.768 4601203.310 323.758 rell 14948 682645.994 4601050.543 355.193 rell
14879 682359.748 4601197.118 322.272 rell 14949 682637.440 4601058.797 357.527 rell
14880 682362.847 4601191.685 321.484 rell 14950 682631.686 4601057.369 355.486 rell
14881 682365.215 4601184.583 320.395 rell 14951 682627.449 4601055.323 353.172 rell
14882 682370.894 4601180.677 320.136 rell 14952 682622.787 4601060.291 352.376 rell
14883 682379.922 4601180.292 320.756 rell 14953 682618.551 4601065.589 351.347 rell
14884 682385.444 4601186.364 322.170 rell 14954 682619.853 4601067.622 351.270 rell
14885 682388.934 4601194.809 323.793 rell 14955 682630.145 4601065.765 353.365 rell
14886 682391.317 4601201.912 325.530 rell 14956 682638.749 4601066.659 355.490 rell
14887 682395.707 4601204.642 325.991 rell 14957 682644.037 4601065.325 356.950 rell
14888 682401.871 4601196.582 324.289 rell 14958 682644.137 4601060.666 358.290 rell
14889 682408.268 4601192.395 324.017 rell 14959 682654.694 4601061.466 359.448 rell
14890 682406.469 4601198.893 326.097 rell 14960 682660.246 4601068.281 358.696 rell
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14961 682666.868 4601075.636 358.097 rell 15031 682470.240 4601219.203 340.871 rell
14962 682667.264 4601083.163 357.365 rell 15032 682466.010 4601224.301 340.576 rell
14963 682665.867 4601091.914 357.525 rell 15033 682460.390 4601223.909 340.570 rell
14964 682662.695 4601100.824 359.056 rell 15034 682456.911 4601229.315 341.810 rell
14965 682641.701 4601119.186 359.426 15035 682449.366 4601225.904 342.190 rell
14966 682637.490 4601122.039 358.001 rell 15036 682448.043 4601231.767 343.399 rell
14967 682631.639 4601123.023 357.105 rell 15037 682444.417 4601235.124 342.554 rell
14968 682625.305 4601118.049 355.540 rell 15038 682440.812 4601231.949 342.294 rell
14969 682619.365 4601121.652 355.316 rell 15039 682435.111 4601237.503 341.317 rell
14970 682616.415 4601116.697 355.244 rell 15040 682427.591 4601241.019 341.039 rell
14971 682609.461 4601115.933 354.171 rell 15041 682418.741 4601238.794 341.613 rell
14972 682605.063 4601110.544 353.449 rell 15042 682415.667 4601245.401 343.103 rell
14973 682610.760 4601108.010 353.537 rell 15043 682416.745 4601249.455 342.403 rell
14974 682616.896 4601108.879 352.675 rell 15044 682407.743 4601246.798 343.426 rell
14975 682625.525 4601108.712 351.298 rell 15045 682402.641 4601245.087 343.093 rell
14976 682631.608 4601107.506 352.181 rell 15046 682400.235 4601241.300 342.509 rell
14977 682640.746 4601103.120 354.329 rell 15047 682395.847 4601237.547 341.448 rell
14978 682595.764 4601108.639 348.829 rell 15048 682388.162 4601232.033 339.941 rell
14979 682594.421 4601112.083 349.038 rell 15049 682385.166 4601236.518 339.858 rell
14980 682596.411 4601116.628 349.379 rell 15050 682378.625 4601234.788 338.855 rell
14981 682606.234 4601123.915 349.866 rell 15051 682373.171 4601231.199 336.636 rell
14982 682612.494 4601130.272 350.033 rell 15052 682368.281 4601236.856 336.912 rell
14983 682617.325 4601134.702 351.603 rell 15053 682365.947 4601241.948 336.624 rell
14984 682624.948 4601139.344 352.975 rell 15054 682357.457 4601239.276 336.265 rell
14985 682627.075 4601132.679 354.499 rell 15055 682354.948 4601234.023 334.971 rell
14986 682617.928 4601143.826 351.870 rell 15056 682347.990 4601233.071 334.885 rell
14987 682611.418 4601144.985 351.515 rell 15057 682343.026 4601240.465 336.574 rell
14988 682608.475 4601137.706 349.582 rell 15058 682337.764 4601236.245 337.807 rell
14989 682605.840 4601134.386 347.358 rell 15059 682332.447 4601236.331 338.557 rell
14990 682599.531 4601137.773 347.265 rell 15060 682331.891 4601228.522 336.165 rell
14991 682593.620 4601137.858 345.347 rell 15061 682327.863 4601226.140 335.160 rell
14992 682590.177 4601138.666 344.469 rell 15062 682321.680 4601230.496 334.892 rell
14993 682588.107 4601144.862 344.831 rell 15063 682315.204 4601236.850 334.946 rell
14994 682595.075 4601145.558 347.966 rell 15064 682317.759 4601244.149 336.677 rell
14995 682596.830 4601148.200 349.616 rell 15065 682314.994 4601248.095 336.055 rell
14996 682605.949 4601153.519 352.329 rell 15066 682308.782 4601247.493 335.151 rell
14997 682608.998 4601157.806 351.094 rell 15067 682298.002 4601251.128 333.803 rell
14998 682596.835 4601156.719 350.901 rell 15068 682297.211 4601257.293 332.657 rell
14999 682591.105 4601160.327 350.243 rell 15069 682294.941 4601263.685 332.188 rell
15000 682586.098 4601157.782 350.319 rell 15070 682288.905 4601262.548 331.588 rell
15001 682582.736 4601154.284 349.487 rell 15071 682287.226 4601269.954 330.900 rell
15002 682576.275 4601154.495 349.837 rell 15072 682280.605 4601268.016 330.232 rell
15003 682578.723 4601160.497 351.245 rell 15073 682282.942 4601259.141 328.944 rell
15004 682580.966 4601163.302 350.922 rell 15074 682286.825 4601254.240 330.892 rell
15005 682573.194 4601163.548 350.464 rell 15075 682288.909 4601246.948 330.872 rell
15006 682570.952 4601167.663 349.312 rell 15076 682284.525 4601244.629 329.885 rell
15007 682566.663 4601167.247 348.958 rell 15077 682281.564 4601239.112 328.421 rell
15008 682566.013 4601163.286 348.720 rell 15078 682277.360 4601245.248 328.072 rell
15009 682560.589 4601164.942 346.882 rell 15079 682273.087 4601241.554 327.397 rell
15010 682559.521 4601169.192 346.592 rell 15080 682269.084 4601244.037 326.954 rell
15011 682563.305 4601170.368 346.844 rell 15081 682264.364 4601240.285 325.926 rell
15012 682554.656 4601172.066 345.165 rell 15082 682270.031 4601234.799 324.948 rell
15013 682554.652 4601172.139 345.136 rell 15083 682274.657 4601233.852 323.959 rell
15014 682551.857 4601175.956 344.633 rell 15084 682280.673 4601232.743 325.600 rell
15015 682546.543 4601180.974 344.817 rell 15085 682287.198 4601232.925 324.737 rell
15016 682539.767 4601184.627 344.988 rell 15086 682292.250 4601231.969 326.171 rell
15017 682535.704 4601182.060 345.047 rell 15087 682294.804 4601237.441 328.871 rell
15018 682530.914 4601184.345 344.890 rell 15088 682299.666 4601236.509 327.527 rell
15019 682528.928 4601188.514 344.745 rell 15089 682301.586 4601228.461 327.462 rell
15020 682522.011 4601191.750 344.703 rell 15090 682307.547 4601226.978 328.793 rell
15021 682517.881 4601190.325 344.357 rell 15091 682310.081 4601221.539 328.569 rell
15022 682512.799 4601196.331 344.787 rell 15092 682318.552 4601215.724 327.930 rell
15023 682507.593 4601198.748 344.103 rell 15093 682322.816 4601209.283 328.530 rell
15024 682507.903 4601202.447 343.810 rell 15094 682328.589 4601213.899 330.475 rell
15025 682501.801 4601206.394 343.365 rell 15095 682318.168 4601204.889 327.585 rell
15026 682502.412 4601208.569 343.311 rell 15096 682315.521 4601199.129 327.009 rell
15027 682495.814 4601210.991 341.824 rell 15097 682309.778 4601202.369 325.648 rell
15028 682488.574 4601214.742 340.958 rell 15098 682304.414 4601195.690 324.428 rell
15029 682482.001 4601214.092 340.609 rell 15099 682296.330 4601192.677 323.281 rell
15030 682477.335 4601218.400 341.293 rell 15100 682290.357 4601189.977 322.682 rell
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15101 682287.091 4601187.766 322.223 rell 15171 682511.853 4601184.163 338.039 rell
15102 682286.365 4601183.926 320.951 rell 15172 682517.177 4601181.823 338.442 rell
15103 682283.381 4601187.846 321.016 rell 15173 682520.859 4601181.887 339.155 rell
15104 682276.234 4601189.761 318.466 rell 15174 682524.985 4601179.489 339.543 rell
15105 682270.495 4601193.168 316.168 rell 15175 682527.688 4601175.148 338.422 rell
15106 682271.237 4601198.021 315.564 rell 15176 682533.632 4601171.940 338.461 rell
15107 682276.785 4601203.419 316.018 rell 15177 682539.876 4601172.369 339.050 rell
15108 682282.897 4601203.992 317.419 rell 15178 682544.022 4601172.016 340.236 rell
15109 682287.867 4601205.661 318.315 rell 15179 682547.495 4601167.548 339.937 rell
15110 682296.232 4601209.017 320.048 rell 15180 682552.247 4601162.953 341.064 rell
15111 682297.848 4601215.346 322.770 rell 15181 682556.954 4601159.593 342.094 rell
15112 682292.509 4601215.434 320.399 rell 15182 682561.770 4601158.241 343.888 rell
15113 682291.762 4601218.754 319.926 rell 15183 682566.557 4601153.877 344.725 rell
15114 682288.755 4601220.969 319.616 rell 15184 682571.278 4601149.616 345.167 rell
15115 682283.012 4601219.885 318.670 rell 15185 682575.327 4601148.008 345.860 rell
15116 682276.931 4601219.414 317.374 rell 15186 682580.572 4601149.071 346.493 rell
15117 682271.543 4601218.605 315.938 rell 15187 682578.519 4601144.616 344.222 rell
15118 682273.070 4601212.811 315.959 rell 15188 682578.836 4601139.295 342.597 rell
15119 682268.308 4601207.326 314.589 rell 15189 682586.960 4601142.089 343.112 rell
15120 682263.548 4601205.352 313.442 rell 15190 682574.275 4601139.721 340.287 rell
15121 682256.340 4601207.716 312.373 rell 15191 682569.869 4601141.703 340.134 rell
15122 682255.132 4601216.252 312.610 rell 15192 682565.116 4601146.403 339.919 rell
15123 682256.381 4601221.273 313.244 rell 15193 682562.202 4601150.445 340.293 rell
15124 682271.573 4601222.659 317.929 rell 15194 682401.794 4601251.651 341.385 rell
15125 682299.840 4601206.226 321.169 rell 15195 682396.018 4601256.473 337.428 rell
15126 682312.507 4601191.417 322.975 rell 15196 682392.484 4601260.826 335.651 rell
15127 682320.751 4601193.260 323.700 rell 15197 682393.303 4601267.047 333.834 rell
15128 682326.659 4601197.111 322.305 rell 15198 682386.082 4601268.384 332.612 rell
15129 682335.095 4601199.611 324.404 rell 15199 682381.156 4601270.648 331.198 rell
15130 682334.743 4601209.822 327.605 rell 15200 682376.831 4601278.616 330.361 rell
15131 682336.506 4601218.444 330.105 rell 15201 682373.344 4601284.664 330.598 rell
15132 682340.660 4601216.014 329.478 rell 15202 682370.203 4601292.541 331.017 rell
15133 682344.486 4601222.000 331.015 rell 15203 682368.942 4601296.680 330.958 rell
15134 682352.001 4601224.113 330.100 rell 15204 682361.907 4601297.575 330.692 rell
15135 682356.961 4601222.008 328.988 rell 15205 682359.617 4601307.889 331.264 rell
15136 682362.239 4601216.826 328.621 rell 15206 682362.359 4601310.594 330.401 rell
15137 682367.084 4601212.097 328.298 rell 15207 682353.529 4601311.697 330.161 rell
15138 682369.517 4601206.714 327.327 rell 15208 682347.934 4601320.175 329.840 rell
15139 682371.531 4601201.548 327.502 rell 15209 682346.965 4601329.015 329.826 rell
15140 682376.187 4601192.735 327.047 rell 15210 682346.209 4601332.765 329.283 rell
15141 682381.489 4601200.732 327.736 rell 15211 682339.043 4601332.597 329.359 rell
15142 682390.766 4601208.409 328.196 rell 15212 682334.290 4601338.485 329.660 rell
15143 682391.190 4601214.672 331.597 rell 15213 682331.737 4601332.550 327.794 rell
15144 682384.660 4601214.735 331.861 rell 15214 682337.152 4601324.219 328.127 rell
15145 682377.787 4601213.271 330.599 rell 15215 682325.972 4601329.566 324.092 rell
15146 682378.222 4601221.530 333.361 rell 15216 682328.689 4601325.128 324.026 rell
15147 682382.723 4601223.117 335.080 rell 15217 682332.343 4601320.080 324.626 rell
15148 682390.371 4601222.426 335.190 rell 15218 682335.530 4601314.557 323.849 rell
15149 682395.385 4601223.633 334.593 rell 15219 682339.550 4601312.456 324.072 rell
15150 682400.686 4601222.597 334.590 rell 15220 682342.856 4601307.011 324.289 rell
15151 682406.053 4601225.688 335.493 rell 15221 682343.595 4601304.111 324.341 rell
15152 682408.763 4601229.715 335.453 rell 15222 682344.053 4601301.157 325.093 rell
15153 682414.474 4601227.623 335.298 rell 15223 682346.917 4601296.238 325.524 rell
15154 682420.301 4601226.170 335.445 rell 15224 682352.412 4601291.645 325.609 rell
15155 682425.464 4601228.208 335.291 rell 15225 682358.037 4601289.273 326.691 rell
15156 682429.708 4601223.033 335.612 rell 15226 682362.771 4601284.343 327.462 rell
15157 682437.859 4601221.473 337.174 rell 15227 682366.716 4601278.751 327.772 rell
15158 682442.084 4601216.260 335.687 rell 15228 682368.731 4601271.976 327.427 rell
15159 682446.368 4601213.204 335.307 rell 15229 682374.073 4601265.321 328.784 rell
15160 682451.897 4601214.922 336.169 rell 15230 682364.421 4601271.147 326.362 rell
15161 682456.887 4601213.308 335.183 rell 15231 682360.833 4601271.121 325.790 rell
15162 682462.330 4601209.395 334.732 rell 15232 682358.944 4601272.892 325.433 rell
15163 682469.020 4601205.188 334.225 rell 15233 682356.968 4601274.428 324.917 rell
15164 682476.222 4601204.425 335.647 rell 15234 682353.819 4601275.123 324.371 rell
15165 682483.946 4601201.406 335.687 rell 15235 682355.841 4601280.315 324.224 rell
15166 682488.776 4601201.961 335.803 rell 15236 682347.570 4601270.512 324.187 rell
15167 682491.931 4601198.136 336.081 rell 15237 682340.765 4601274.395 322.860 rell
15168 682494.107 4601192.553 335.863 rell 15238 682342.043 4601279.367 322.211 rell
15169 682499.783 4601187.645 335.681 rell 15239 682335.052 4601284.243 320.549 rell
15170 682505.883 4601186.503 336.919 rell 15240 682330.320 4601278.263 320.992 rell
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15241 682321.542 4601282.386 319.442 rell 15311 682001.609 4601159.547 332.745 rell
15242 682312.916 4601287.603 318.279 rell 15312 681995.540 4601160.369 332.438 rell
15243 682306.753 4601291.335 317.387 rell 15313 681993.804 4601154.552 330.991 rell
15244 682311.212 4601298.809 316.917 rell 15314 681988.748 4601160.679 331.438 rell
15245 682311.217 4601298.817 316.909 rell 15315 681988.042 4601165.962 331.593 rell
15246 682320.458 4601295.273 318.111 rell 15316 681986.870 4601169.224 331.035 rell
15247 682326.405 4601291.389 319.021 rell 15317 681979.083 4601167.999 330.955 rell
15248 682360.745 4601278.589 325.389 rell 15318 681975.979 4601166.517 330.333 rell
15249 682375.304 4601270.987 329.748 rell 15319 681970.705 4601170.250 330.116 rell
15250 682380.409 4601265.962 330.973 rell 15320 681965.921 4601169.071 329.811 rell
15251 682383.417 4601258.248 332.914 rell 15321 681960.669 4601172.316 330.209 rell
15252 682390.914 4601256.018 335.943 rell 15322 681957.082 4601168.621 329.001 rell
15253 682385.074 4601252.746 335.166 rell 15323 681956.813 4601164.723 327.156 rell
15254 682387.251 4601244.425 337.827 rell 15324 681954.525 4601161.858 325.817 rell
15255 682393.056 4601243.857 339.806 rell 15325 681949.178 4601165.960 325.464 rell
15256 682398.191 4601250.166 340.321 rell 15326 681952.335 4601170.530 327.984 rell
15257 682098.183 4601139.545 341.937 rell 15327 681956.989 4601175.418 330.242 rell
15258 682094.292 4601137.676 341.583 rell 15328 681954.808 4601179.216 329.890 rell
15259 682087.937 4601137.992 340.221 rell 15329 681956.660 4601183.099 328.744 rell
15260 682083.648 4601141.074 339.325 rell 15330 681949.407 4601182.355 328.611 rell
15261 682079.573 4601136.281 339.925 rell 15331 681945.436 4601181.441 327.621 rell
15262 682081.571 4601131.086 338.841 rell 15332 681942.507 4601185.372 327.070 rell
15263 682085.318 4601128.328 337.022 rell 15333 681944.543 4601189.549 327.647 rell
15264 682080.326 4601123.231 336.913 rell 15334 681940.025 4601193.173 326.853 rell
15265 682073.980 4601127.718 337.375 rell 15335 681935.722 4601191.231 326.010 rell
15266 682068.055 4601129.577 336.984 rell 15336 681932.836 4601195.824 325.342 rell
15267 682067.485 4601136.065 339.108 rell 15337 681927.649 4601194.811 323.750 rell
15268 682067.045 4601141.702 338.623 rell 15338 681926.875 4601198.965 323.492 rell
15269 682060.458 4601144.351 337.875 rell 15339 681930.657 4601200.624 323.560 rell
15270 682056.604 4601138.514 338.974 rell 15340 681921.763 4601203.182 321.392 rell
15271 682053.231 4601133.593 337.931 rell 15341 681917.629 4601198.923 320.227 rell
15272 682048.967 4601136.895 338.180 rell 15342 681914.718 4601203.189 320.287 rell
15273 682047.356 4601140.882 338.280 rell 15343 681911.732 4601206.490 319.760 rell
15274 682046.718 4601144.122 337.303 rell 15344 681908.412 4601203.965 319.217 rell
15275 682041.113 4601140.768 337.900 rell 15345 681904.340 4601200.630 318.512 rell
15276 682037.591 4601140.947 337.514 rell 15346 681903.328 4601197.160 317.646 rell
15277 682037.626 4601135.991 335.841 rell 15347 681899.226 4601195.900 317.058 rell
15278 682032.506 4601135.770 334.723 rell 15348 681897.174 4601198.521 317.041 rell
15279 682032.380 4601129.126 333.269 rell 15349 681894.153 4601195.154 315.566 rell
15280 682029.336 4601125.733 332.767 rell 15350 681895.457 4601191.751 315.265 rell
15281 682026.363 4601128.411 332.423 rell 15351 681894.356 4601189.336 314.238 rell
15282 682020.504 4601127.244 330.881 rell 15352 681895.077 4601186.087 312.884 rell
15283 682019.612 4601122.569 330.788 rell 15353 681890.691 4601183.794 312.346 rell
15284 682017.999 4601118.336 329.583 rell 15354 681889.289 4601179.605 310.764 rell
15285 682013.183 4601117.879 329.585 rell 15355 681885.272 4601181.777 310.234 rell
15286 682006.922 4601116.489 328.617 rell 15356 681884.761 4601184.761 311.062 rell
15287 682008.996 4601112.753 328.936 rell 15357 681879.930 4601186.985 310.157 rell
15288 682010.638 4601108.747 327.872 rell 15358 681880.734 4601191.394 310.268 rell
15289 682005.770 4601105.003 325.672 rell 15359 681886.679 4601191.365 312.351 rell
15290 682002.653 4601106.642 325.517 rell 15360 681887.265 4601197.025 313.025 rell
15291 681998.907 4601110.312 325.599 rell 15361 681892.996 4601200.515 315.438 rell
15292 681994.530 4601114.162 325.298 rell 15362 681896.138 4601205.421 316.960 rell
15293 681996.216 4601118.076 325.676 rell 15363 681900.643 4601210.770 318.109 rell
15294 682002.959 4601118.354 327.171 rell 15364 681900.829 4601217.460 316.717 rell
15295 682009.432 4601121.654 327.939 rell 15365 681894.258 4601218.169 316.291 rell
15296 682015.254 4601126.549 328.635 rell 15366 681893.879 4601222.687 315.294 rell
15297 682019.403 4601131.472 329.163 rell 15367 681888.882 4601223.633 314.276 rell
15298 682022.524 4601132.623 330.497 rell 15368 681883.787 4601220.437 313.786 rell
15299 682023.349 4601136.387 331.765 rell 15369 681887.483 4601216.453 315.355 rell
15300 682023.163 4601141.123 333.694 rell 15370 681893.386 4601213.426 316.503 rell
15301 682026.098 4601146.286 335.479 rell 15371 681887.740 4601208.092 314.573 rell
15302 682027.627 4601149.147 335.599 rell 15372 681883.073 4601207.859 313.364 rell
15303 682025.747 4601156.648 334.137 rell 15373 681880.520 4601212.924 312.833 rell
15304 682018.355 4601152.594 334.623 rell 15374 681877.866 4601217.303 311.486 rell
15305 682013.195 4601146.080 333.575 rell 15375 681877.362 4601219.153 311.327 rell
15306 682012.324 4601141.856 331.915 rell 15376 681875.600 4601224.111 309.542 rell
15307 682005.079 4601144.942 330.595 rell 15377 681872.635 4601226.172 308.084 rell
15308 682004.060 4601148.998 331.226 rell 15378 681871.002 4601222.918 308.043 rell
15309 682008.345 4601150.041 333.128 rell 15379 681872.822 4601217.501 308.856 rell
15310 682010.827 4601155.339 334.087 rell 15380 681871.865 4601212.781 308.355 rell
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15381 681874.982 4601205.729 308.938 rell 15451 681901.235 4601094.487 302.435 rell
15382 681876.249 4601201.366 309.029 rell 15452 681905.615 4601103.782 302.244 rell
15383 681879.856 4601199.907 309.240 rell 15453 681907.469 4601107.300 302.379 rell
15384 681876.617 4601196.943 307.650 rell 15454 681912.159 4601112.933 302.721 rell
15385 681874.605 4601193.322 306.731 rell 15455 681918.166 4601119.752 303.242 rell
15386 681874.808 4601188.804 307.051 rell 15456 681922.252 4601126.047 303.616 rell
15387 681875.896 4601185.146 307.156 rell 15457 681921.153 4601131.819 303.727 rell
15388 681880.884 4601179.011 306.343 rell 15458 681920.890 4601133.368 303.708 rell
15389 681887.022 4601176.419 307.456 rell 15459 681923.569 4601137.175 304.371 rell
15390 681891.992 4601175.115 307.355 rell 15460 681916.482 4601141.057 303.654 rell
15391 681898.300 4601173.560 306.319 rell 15461 681910.466 4601131.770 302.600 rell
15392 681901.413 4601173.365 305.511 rell 15462 681904.154 4601123.595 302.102 rell
15393 681900.234 4601165.328 303.593 rell 15463 681898.628 4601117.371 301.569 rell
15394 681896.445 4601164.293 302.971 rell 15464 681895.493 4601106.587 301.598 rell
15395 681889.273 4601163.195 302.120 rell 15465 681894.674 4601098.391 301.907 rell
15396 681880.553 4601168.453 301.679 rell 15466 681890.254 4601107.245 301.343 rell
15397 681873.530 4601172.987 301.176 rell 15467 681886.542 4601114.791 300.929 rell
15398 681867.677 4601174.776 300.896 rell 15468 681888.697 4601120.811 300.847 rell
15399 681868.887 4601179.128 302.535 rell 15469 681893.578 4601128.772 301.108 rell
15400 681864.433 4601181.275 301.743 rell 15470 681897.899 4601137.447 301.427 rell
15401 681860.762 4601183.395 302.034 rell 15471 681903.602 4601144.625 302.349 rell
15402 681855.535 4601187.038 301.869 rell 15472 681912.359 4601146.686 303.466 rell
15403 681851.784 4601194.588 302.537 rell 15473 681907.969 4601153.714 303.435 rell
15404 681852.075 4601197.158 302.565 rell 15474 681906.240 4601156.208 303.299 rell
15405 681855.680 4601198.989 302.272 rell 15475 681903.110 4601158.310 303.247 rell
15406 681856.160 4601194.280 303.167 rell 15476 681902.078 4601162.679 303.608 rell
15407 681858.005 4601190.835 303.146 rell 15477 681897.127 4601154.753 302.242 rell
15408 681866.025 4601188.072 303.640 rell 15478 681891.383 4601140.468 300.832 rell
15409 681871.770 4601186.381 304.907 rell 15479 681883.397 4601143.290 300.305 rell
15410 681869.053 4601194.401 304.854 rell 15480 681879.768 4601135.601 300.034 rell
15411 681864.095 4601197.312 303.456 rell 15481 681878.464 4601126.218 300.202 rell
15412 681862.600 4601203.014 303.025 rell 15482 681866.734 4601130.755 299.615 rell
15413 681859.670 4601205.130 302.511 rell 15483 681866.512 4601139.277 299.352 rell
15414 681860.700 4601208.723 302.585 rell 15484 681866.437 4601147.683 299.311 rell
15415 681863.517 4601211.899 303.670 rell 15485 681863.266 4601160.030 299.420 rell
15416 681857.178 4601208.707 301.820 rell 15486 681877.257 4601158.699 300.659 rell
15417 681854.665 4601207.659 300.567 rell 15487 681886.967 4601153.364 301.104 rell
15418 681846.691 4601210.296 299.014 rell 15488 681905.175 4601173.653 307.119 rell
15419 681845.900 4601204.837 298.683 rell 15489 681910.076 4601172.684 307.132 rell
15420 681850.740 4601204.754 299.702 rell 15490 681904.713 4601184.766 310.679 rell
15421 681855.365 4601203.741 300.589 rell 15491 681900.057 4601182.760 310.667 rell
15422 681845.227 4601197.186 298.925 rell 15492 681906.090 4601181.356 311.150 rell
15423 681846.706 4601191.928 298.747 rell 15493 681911.274 4601177.323 311.463 rell
15424 681844.826 4601183.895 298.936 rell 15494 681914.515 4601176.665 311.219 rell
15425 681849.345 4601184.483 298.822 rell 15495 681914.862 4601174.290 311.401 rell
15426 681854.949 4601181.025 299.514 rell 15496 681915.840 4601171.773 310.020 rell
15427 681862.528 4601178.023 300.405 rell 15497 681916.870 4601171.765 311.152 rell
15428 681858.338 4601170.141 299.353 rell 15498 681914.880 4601168.977 311.162 rell
15429 681857.348 4601163.117 299.062 rell 15499 681918.259 4601163.039 311.051 rell
15430 681844.289 4601164.949 298.628 rell 15500 681920.480 4601159.811 311.177 rell
15431 681849.139 4601157.276 298.582 rell 15501 681923.186 4601156.975 311.261 rell
15432 681844.501 4601154.787 298.678 rell 15502 681926.378 4601153.690 311.726 rell
15433 681844.641 4601147.451 298.832 rell 15503 681929.137 4601153.947 312.042 rell
15434 681851.366 4601144.023 298.741 rell 15504 681931.290 4601150.439 311.787 rell
15435 681851.592 4601137.579 298.829 rell 15505 681934.702 4601147.798 311.928 rell
15436 681845.492 4601135.505 298.878 rell 15506 681936.713 4601147.259 311.969 rell
15437 681846.046 4601125.372 299.587 rell 15507 681939.750 4601139.818 311.770 rell
15438 681850.429 4601127.236 299.544 rell 15508 681946.333 4601135.475 312.451 rell
15439 681855.920 4601124.172 300.263 rell 15509 681951.055 4601132.575 312.055 rell
15440 681862.349 4601120.917 300.831 rell 15510 681958.376 4601136.985 312.975 rell
15441 681867.617 4601117.656 301.172 rell 15511 681964.171 4601134.972 312.560 rell
15442 681871.223 4601112.283 301.663 rell 15512 681966.086 4601133.115 312.565 rell
15443 681874.670 4601104.073 302.307 rell 15513 681972.358 4601135.409 313.305 rell
15444 681877.198 4601099.177 302.673 rell 15514 681974.216 4601133.684 313.855 rell
15445 681880.540 4601093.708 303.117 rell 15515 681978.518 4601131.347 313.298 rell
15446 681881.912 4601087.632 304.062 rell 15516 681973.282 4601127.540 313.244 rell
15447 681885.452 4601082.850 304.821 rell 15517 681970.785 4601124.251 313.229 rell
15448 681891.308 4601080.114 304.865 rell 15518 681971.438 4601120.940 313.426 rell
15449 681897.464 4601078.768 304.648 rell 15519 681975.898 4601117.438 314.403 rell
15450 681903.796 4601087.418 303.307 rell 15520 681976.185 4601113.014 313.645 rell
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15521 681979.630 4601107.524 313.031 rell 15591 682041.219 4601117.835 327.337 rell
15522 681968.134 4601111.125 309.086 rell 15592 682041.598 4601114.306 327.732 rell
15523 681965.069 4601117.000 308.981 rell 15593 682041.043 4601112.158 326.418 rell
15524 681963.466 4601121.731 309.152 rell 15594 682041.158 4601109.892 326.934 rell
15525 681963.157 4601126.286 309.065 rell 15595 682040.879 4601103.366 326.441 rell
15526 681969.060 4601129.333 310.445 rell 15596 682038.807 4601102.799 325.471 rell
15527 681957.999 4601125.059 308.016 rell 15597 682038.554 4601099.078 324.662 rell
15528 681950.766 4601122.461 307.511 rell 15598 682039.121 4601096.660 324.546 rell
15529 681943.667 4601126.638 307.658 rell 15599 682040.790 4601094.453 324.407 rell
15530 681936.196 4601131.457 307.332 rell 15600 682038.861 4601090.235 323.809 rell
15531 681931.933 4601137.657 307.252 rell 15601 682038.133 4601083.063 323.618 rell
15532 681932.305 4601142.724 307.477 rell 15602 682043.704 4601083.375 324.524 rell
15533 681929.716 4601144.228 307.336 rell 15603 682044.663 4601090.056 325.559 rell
15534 681925.830 4601145.219 307.322 rell 15604 682046.844 4601096.031 326.867 rell
15535 681920.901 4601148.763 306.655 rell 15605 682044.258 4601101.883 327.742 rell
15536 681917.317 4601153.155 306.554 rell 15606 682048.963 4601103.308 329.514 rell
15537 681914.345 4601157.665 306.915 rell 15607 682046.733 4601108.404 329.836 rell
15538 681910.596 4601163.900 306.863 rell 15608 682052.763 4601108.260 331.204 rell
15539 681908.805 4601168.693 307.022 rell 15609 682054.838 4601114.765 332.981 rell
15540 681914.812 4601185.735 315.053 rell 15610 682049.349 4601117.672 332.161 rell
15541 681911.191 4601190.301 314.735 rell 15611 682056.228 4601121.741 335.045 rell
15542 681907.206 4601191.776 313.766 rell 15612 682058.993 4601126.824 337.126 rell
15543 681904.242 4601192.410 314.755 rell 15613 682059.884 4601135.443 338.972 rell
15544 681907.597 4601196.698 316.393 rell 15614 682049.167 4601126.609 333.634 rell
15545 681914.582 4601193.890 317.624 rell 15615 682044.809 4601126.409 332.902 rell
15546 681918.972 4601188.798 318.009 rell 15616 682041.034 4601130.688 333.176 rell
15547 681923.298 4601183.831 316.897 rell 15617 682036.510 4601124.978 330.585 rell
15548 681925.258 4601179.287 316.352 rell 15618 682032.738 4601120.618 330.517 rell
15549 681927.519 4601176.539 316.973 rell 15619 682025.403 4601116.292 328.267 rell
15550 681931.318 4601174.557 317.694 rell 15620 682019.638 4601111.630 326.652 rell
15551 681930.591 4601171.386 317.346 rell 15621 682013.542 4601107.232 326.775 rell
15552 681934.050 4601165.762 318.375 rell 15622 682015.389 4601134.236 328.419 rell
15553 681939.999 4601160.156 318.384 rell 15623 682009.822 4601135.060 327.927 rell
15554 681943.316 4601157.704 318.283 rell 15624 682005.003 4601136.982 327.744 rell
15555 681947.356 4601154.073 318.451 rell 15625 682001.380 4601141.448 327.744 rell
15556 681949.835 4601150.167 318.314 rell 15626 681999.842 4601145.149 327.874 rell
15557 681953.734 4601149.138 318.976 rell 15627 681997.135 4601148.441 327.717 rell
15558 681958.420 4601149.079 318.846 rell 15628 681991.846 4601147.380 327.335 rell
15559 681961.275 4601151.715 319.085 rell 15629 681987.617 4601147.660 326.341 rell
15560 681964.654 4601150.967 319.659 rell 15630 681985.059 4601152.099 326.145 rell
15561 681967.849 4601151.188 319.623 rell 15631 681981.624 4601156.779 327.395 rell
15562 681970.048 4601149.174 320.150 rell 15632 681976.435 4601159.036 327.205 rell
15563 681973.490 4601148.148 320.166 rell 15633 681971.554 4601160.665 326.237 rell
15564 681975.807 4601147.217 320.756 rell 15634 681967.198 4601160.852 325.989 rell
15565 681979.206 4601146.803 320.781 rell 15635 681962.759 4601161.304 325.558 rell
15566 681981.854 4601143.629 321.472 rell 15636 681944.398 4601170.595 324.297 rell
15567 681987.009 4601139.845 321.647 rell 15637 681942.136 4601173.013 323.887 rell
15568 681992.581 4601139.140 321.222 rell 15638 681937.615 4601180.643 323.097 rell
15569 681994.783 4601136.544 322.143 rell 15639 681933.452 4601183.868 322.185 rell
15570 681998.776 4601134.187 323.430 rell 15640 681928.248 4601187.039 320.707 rell
15571 682006.195 4601129.490 323.641 rell 15641 681924.980 4601172.245 314.114 rell
15572 682002.326 4601127.666 323.183 rell 15642 681922.427 4601167.145 313.699 rell
15573 681996.234 4601124.365 322.899 rell 15643 681924.791 4601162.389 313.402 rell
15574 681990.885 4601121.098 322.726 rell 15644 681930.768 4601157.304 314.033 rell
15575 681984.458 4601120.596 320.050 rell 15645 681937.651 4601154.638 314.800 rell
15576 681985.218 4601116.015 320.196 rell 15646 681942.709 4601152.504 315.785 rell
15577 681989.478 4601110.837 320.736 rell 15647 681947.680 4601145.247 316.198 rell
15578 681995.333 4601107.523 321.175 rell 15648 681953.042 4601139.303 314.408 rell
15579 681998.091 4601104.833 320.711 rell 15649 681966.075 4601140.874 314.522 rell
15580 682002.259 4601101.815 320.909 rell 15650 681978.631 4601136.543 316.722 rell
15581 682006.831 4601098.547 321.121 rell 15651 681983.414 4601134.301 316.394 rell
15582 682010.050 4601097.568 321.079 rell 15652 681986.841 4601132.190 315.547 rell
15583 682017.073 4601099.473 322.516 rell 15653 681981.660 4601131.611 314.337 rell
15584 682019.789 4601101.654 322.682 rell 15654 681979.071 4601127.448 314.573 rell
15585 682020.722 4601105.067 323.225 rell 15655 682022.572 4601089.896 315.399 rell
15586 682024.609 4601107.704 323.974 rell 15656 682025.300 4601096.105 317.124 rell
15587 682028.986 4601108.607 325.227 rell 15657 682027.755 4601099.151 317.781 rell
15588 682033.200 4601112.195 326.307 rell 15658 682028.839 4601094.386 317.376 rell
15589 682037.380 4601115.199 326.069 rell 15659 682050.600 4601082.742 321.776 rell
15590 682038.436 4601118.275 326.919 rell 15660 682055.119 4601086.625 321.887 rell
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15661 682061.705 4601090.376 321.834 rell 15731 682139.045 4601119.820 337.943 rell
15662 682067.714 4601093.633 321.847 rell 15732 682136.563 4601115.996 339.257 rell
15663 682071.726 4601090.293 321.683 rell 15733 682131.240 4601110.862 339.563 rell
15664 682078.363 4601093.402 322.900 rell 15734 682134.796 4601107.553 340.292 rell
15665 682083.455 4601098.311 324.528 rell 15735 682140.063 4601103.759 340.868 rell
15666 682087.424 4601101.573 325.093 rell 15736 682138.790 4601096.995 342.073 rell
15667 682090.120 4601106.376 327.022 rell 15737 682129.779 4601094.583 340.966 rell
15668 682091.168 4601108.430 327.661 rell 15738 682132.706 4601104.638 340.293 rell
15669 682092.755 4601105.484 327.462 rell 15739 682143.352 4601093.290 342.342 rell
15670 682097.960 4601103.795 327.988 rell 15740 682139.595 4601088.778 341.953 rell
15671 682091.864 4601100.581 326.442 rell 15741 682148.788 4601089.889 342.318 rell
15672 682088.293 4601098.231 325.126 rell 15742 682151.132 4601084.884 341.921 rell
15673 682083.736 4601092.224 323.769 rell 15743 682158.662 4601085.293 342.079 rell
15674 682081.224 4601088.135 322.815 rell 15744 682162.797 4601086.093 341.900 rell
15675 682080.922 4601083.541 322.243 rell 15745 682165.515 4601081.135 342.808 rell
15676 682083.414 4601077.090 325.033 rell 15746 682171.120 4601082.332 342.612 rell
15677 682087.012 4601078.734 326.640 rell 15747 682171.536 4601076.972 343.579 rell
15678 682091.119 4601078.161 328.056 rell 15748 682175.858 4601076.194 344.187 rell
15679 682095.168 4601081.187 328.178 rell 15749 682174.822 4601073.180 343.918 rell
15680 682092.173 4601084.686 328.187 rell 15750 682179.713 4601070.765 344.188 rell
15681 682090.157 4601089.616 327.862 rell 15751 682184.863 4601071.393 344.372 rell
15682 682095.148 4601093.086 330.301 rell 15752 682187.582 4601066.200 344.135 rell
15683 682099.179 4601095.910 331.033 rell 15753 682188.203 4601062.296 343.733 rell
15684 682103.067 4601099.262 331.875 rell 15754 682188.822 4601055.867 345.162 rell
15685 682106.244 4601093.086 334.269 rell 15755 682184.361 4601056.002 344.431 rell
15686 682110.943 4601092.427 335.877 rell 15756 682182.133 4601051.462 344.590 rell
15687 682113.689 4601099.949 335.377 rell 15757 682184.610 4601045.514 345.056 rell
15688 682117.273 4601102.802 336.216 rell 15758 682189.304 4601048.844 346.177 rell
15689 682119.564 4601108.584 335.803 rell 15759 682194.277 4601053.682 345.337 rell
15690 682117.584 4601113.843 335.387 rell 15760 682199.319 4601046.905 345.782 rell
15691 682111.839 4601114.409 334.774 rell 15761 682196.248 4601043.473 347.050 rell
15692 682107.689 4601111.003 333.287 rell 15762 682198.705 4601036.121 348.938 rell
15693 682100.263 4601108.951 331.711 rell 15763 682198.164 4601030.868 348.656 rell
15694 682097.993 4601110.158 331.648 rell 15764 682194.640 4601029.920 348.708 rell
15695 682097.286 4601115.472 332.578 rell 15765 682191.983 4601033.902 347.211 rell
15696 682093.921 4601116.843 332.658 rell 15766 682186.878 4601033.632 345.276 rell
15697 682089.047 4601115.929 330.890 rell 15767 682185.124 4601041.271 343.819 rell
15698 682087.856 4601112.400 330.644 rell 15768 682181.077 4601042.111 342.299 rell
15699 682084.747 4601108.464 330.395 rell 15769 682178.121 4601049.303 342.454 rell
15700 682080.583 4601106.374 329.713 rell 15770 682178.482 4601054.744 342.242 rell
15701 682075.449 4601106.763 329.247 rell 15771 682178.526 4601060.806 340.648 rell
15702 682073.948 4601101.613 326.926 rell 15772 682174.853 4601058.398 339.321 rell
15703 682077.389 4601098.511 325.686 rell 15773 682173.280 4601061.819 338.622 rell
15704 682069.115 4601107.550 325.792 rell 15774 682169.747 4601064.088 338.876 rell
15705 682064.792 4601105.206 327.611 rell 15775 682168.099 4601067.886 339.975 rell
15706 682061.881 4601100.503 326.295 rell 15776 682160.010 4601071.132 338.078 rell
15707 682058.585 4601096.036 324.887 rell 15777 682155.348 4601073.128 338.070 rell
15708 682056.833 4601100.954 327.621 rell 15778 682148.951 4601073.191 337.171 rell
15709 682057.887 4601107.413 330.367 rell 15779 682142.415 4601075.783 336.585 rell
15710 682062.475 4601116.081 332.200 rell 15780 682138.663 4601077.507 336.077 rell
15711 682065.730 4601122.441 333.617 rell 15781 682134.314 4601076.239 336.202 rell
15712 682067.373 4601120.823 332.094 rell 15782 682128.394 4601078.519 336.800 rell
15713 682073.137 4601119.808 333.644 rell 15783 682124.066 4601082.591 337.529 rell
15714 682073.966 4601114.123 331.332 rell 15784 682121.452 4601087.565 338.213 rell
15715 682080.920 4601115.225 333.409 rell 15785 682112.660 4601079.603 334.655 rell
15716 682088.742 4601127.184 337.012 rell 15786 682107.050 4601081.146 333.093 rell
15717 682094.683 4601125.309 337.150 rell 15787 682102.365 4601080.519 331.114 rell
15718 682101.326 4601121.064 335.555 rell 15788 682100.886 4601074.155 331.910 rell
15719 682106.209 4601115.888 334.669 rell 15789 682095.704 4601071.340 330.856 rell
15720 682111.303 4601123.271 338.157 rell 15790 682100.999 4601067.805 330.670 rell
15721 682109.517 4601129.265 339.816 rell 15791 682108.253 4601068.111 331.444 rell
15722 682104.807 4601131.426 340.143 rell 15792 682113.458 4601069.443 329.929 rell
15723 682105.572 4601135.533 341.424 rell 15793 682118.029 4601069.571 331.796 rell
15724 682097.442 4601134.289 340.880 rell 15794 682122.778 4601069.408 331.912 rell
15725 682114.627 4601132.574 340.104 rell 15795 682127.716 4601070.227 332.091 rell
15726 682120.518 4601129.365 339.080 rell 15796 682130.386 4601066.372 332.210 rell
15727 682117.604 4601126.619 339.085 rell 15797 682126.881 4601064.503 330.286 rell
15728 682120.709 4601121.768 338.017 rell 15798 682131.925 4601062.185 330.793 rell
15729 682127.219 4601121.631 338.513 rell 15799 682136.220 4601065.018 330.361 rell
15730 682134.245 4601120.624 338.343 rell 15800 682138.310 4601063.482 330.921 rell
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15801 682143.991 4601062.170 331.165 rell 15871 682278.386 4601028.005 322.357 rell
15802 682147.573 4601061.234 330.771 rell 15872 682275.749 4601035.153 322.245 rell
15803 682146.755 4601056.478 331.428 rell 15873 682273.899 4601042.500 321.977 rell
15804 682154.147 4601058.115 333.613 rell 15874 682270.952 4601046.495 322.121 rell
15805 682160.231 4601059.388 335.059 rell 15875 682266.281 4601051.650 322.315 rell
15806 682164.627 4601057.220 334.735 rell 15876 682261.146 4601054.160 323.409 rell
15807 682163.554 4601053.031 334.474 rell 15877 682255.514 4601059.012 323.074 rell
15808 682158.893 4601051.373 332.618 rell 15878 682252.461 4601064.229 322.016 rell
15809 682152.615 4601052.720 331.396 rell 15879 682248.148 4601068.852 321.626 rell
15810 682141.023 4601055.797 328.949 rell 15880 682245.260 4601075.024 320.491 rell
15811 682133.625 4601054.441 327.336 rell 15881 682241.519 4601080.375 320.836 rell
15812 682127.937 4601054.102 326.269 rell 15882 682235.509 4601086.491 321.334 rell
15813 682121.431 4601058.952 326.014 rell 15883 682239.642 4601094.671 321.504 rell
15814 682146.957 4601050.494 329.797 rell 15884 682239.530 4601102.439 321.893 rell
15815 682154.871 4601044.558 331.251 rell 15885 682237.859 4601107.883 321.561 rell
15816 682161.024 4601037.051 332.365 rell 15886 682234.485 4601113.288 320.346 rell
15817 682164.989 4601035.866 333.428 rell 15887 682233.474 4601120.597 317.284 rell
15818 682168.056 4601034.952 335.637 rell 15888 682226.666 4601121.671 317.157 rell
15819 682174.036 4601036.722 337.904 rell 15889 682221.245 4601122.754 317.043 rell
15820 682206.022 4601035.653 345.706 rell 15890 682220.132 4601127.328 316.439 rell
15821 682209.213 4601029.735 344.005 rell 15891 682215.301 4601132.197 316.823 rell
15822 682211.834 4601036.928 344.207 rell 15892 682211.799 4601135.637 316.363 rell
15823 682210.581 4601041.585 343.500 rell 15893 682207.183 4601138.477 315.783 rell
15824 682207.709 4601044.628 343.659 rell 15894 682202.592 4601141.378 315.093 rell
15825 682204.950 4601050.043 342.652 rell 15895 682196.779 4601146.590 315.413 rell
15826 682201.344 4601055.388 342.390 rell 15896 682195.575 4601151.854 314.977 rell
15827 682197.352 4601060.564 342.322 rell 15897 682190.953 4601156.364 314.804 rell
15828 682197.866 4601063.764 340.673 rell 15898 682187.605 4601161.452 314.768 rell
15829 682195.189 4601069.580 340.213 rell 15899 682185.137 4601168.848 314.118 rell
15830 682194.762 4601077.154 339.075 rell 15900 682181.536 4601172.797 314.351 rell
15831 682195.188 4601081.134 337.863 rell 15901 682181.199 4601179.912 313.535 rell
15832 682199.993 4601083.392 335.499 rell 15902 682176.448 4601192.595 313.738 rell
15833 682202.042 4601077.873 335.345 rell 15903 682172.254 4601199.378 314.112 rell
15834 682204.462 4601073.091 334.655 rell 15904 682167.055 4601200.010 315.955 rell
15835 682209.206 4601070.396 334.693 rell 15905 682166.534 4601195.904 317.314 rell
15836 682211.487 4601064.308 336.182 rell 15906 682167.730 4601191.457 317.789 rell
15837 682216.840 4601058.207 336.129 rell 15907 682168.995 4601186.826 318.142 rell
15838 682218.467 4601051.693 337.621 rell 15908 682166.391 4601179.458 319.014 rell
15839 682220.680 4601046.541 338.235 rell 15909 682163.819 4601184.752 321.049 rell
15840 682225.050 4601040.489 337.976 rell 15910 682160.576 4601188.305 322.898 rell
15841 682227.354 4601032.120 337.245 rell 15911 682159.148 4601185.966 324.165 rell
15842 682235.084 4601030.002 334.494 rell 15912 682156.360 4601189.546 325.111 rell
15843 682237.945 4601033.427 333.530 rell 15913 682151.925 4601189.580 327.014 rell
15844 682238.341 4601042.250 333.704 rell 15914 682147.766 4601189.689 328.479 rell
15845 682237.098 4601050.547 332.537 rell 15915 682142.912 4601189.181 329.741 rell
15846 682232.116 4601055.977 331.899 rell 15916 682134.320 4601187.661 331.551 rell
15847 682227.571 4601061.695 331.132 rell 15917 682128.531 4601187.163 332.928 rell
15848 682225.249 4601066.111 330.457 rell 15918 682123.476 4601186.764 334.721 rell
15849 682222.089 4601071.104 330.209 rell 15919 682118.681 4601184.972 336.540 rell
15850 682218.349 4601077.259 329.285 rell 15920 682114.819 4601182.547 337.818 rell
15851 682213.383 4601079.554 329.001 rell 15921 682112.002 4601177.006 338.637 rell
15852 682213.119 4601084.588 329.443 rell 15922 682112.964 4601168.146 338.446 rell
15853 682213.877 4601092.703 330.020 rell 15923 682112.269 4601159.409 338.583 rell
15854 682208.127 4601092.458 331.046 rell 15924 682109.693 4601152.516 338.936 rell
15855 682219.733 4601096.052 328.375 rell 15925 682106.800 4601147.070 339.833 rell
15856 682221.372 4601090.545 326.981 rell 15926 682109.848 4601142.803 338.880 rell
15857 682222.195 4601084.582 325.199 rell 15927 682115.904 4601137.249 338.858 rell
15858 682224.994 4601079.876 326.091 rell 15928 682120.424 4601137.338 337.530 rell
15859 682230.533 4601076.681 324.961 rell 15929 682126.907 4601134.999 336.091 rell
15860 682233.471 4601072.847 324.807 rell 15930 682133.863 4601130.484 335.360 rell
15861 682238.003 4601067.342 325.434 rell 15931 682143.458 4601126.933 334.367 rell
15862 682242.777 4601062.508 326.116 rell 15932 682149.485 4601124.209 333.416 rell
15863 682247.305 4601058.657 326.155 rell 15933 682150.288 4601115.494 334.227 rell
15864 682249.993 4601053.782 327.069 rell 15934 682157.029 4601109.516 333.830 rell
15865 682253.043 4601047.053 328.933 rell 15935 682162.586 4601105.839 333.807 rell
15866 682251.146 4601041.100 330.515 rell 15936 682168.249 4601100.356 334.986 rell
15867 682244.562 4601036.390 331.729 rell 15937 682175.001 4601098.795 334.582 rell
15868 682255.458 4601027.242 327.806 rell 15938 682178.926 4601096.769 334.785 rell
15869 682263.170 4601031.667 325.541 rell 15939 682177.129 4601089.884 338.102 rell
15870 682270.025 4601032.363 323.421 rell 15940 682163.271 4601092.639 339.148 rell
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15941 682182.330 4601087.659 338.255 rell 16011 682130.065 4601207.372 325.883 rell
15942 682190.118 4601089.686 335.796 rell 16012 682135.786 4601206.982 325.260 rell
15943 682197.304 4601089.409 334.052 rell 16013 682140.018 4601208.028 324.423 rell
15944 682203.504 4601097.863 330.456 rell 16014 682147.202 4601206.086 324.099 rell
15945 682200.179 4601102.918 329.791 rell 16015 682147.147 4601206.050 324.088 rell
15946 682192.755 4601104.923 329.527 rell 16016 682150.331 4601200.969 323.990 rell
15947 682184.505 4601104.287 330.343 rell 16017 682153.801 4601194.794 324.468 rell
15948 682180.129 4601108.489 329.595 rell 16018 682146.292 4601202.229 325.865 rell
15949 682177.673 4601112.153 328.236 rell 16019 682144.178 4601197.841 328.183 rell
15950 682176.151 4601116.562 326.597 rell 16020 682138.047 4601199.092 328.712 rell
15951 682170.281 4601123.025 324.903 rell 16021 682131.598 4601198.848 329.587 rell
15952 682169.797 4601128.317 324.281 rell 16022 682124.831 4601198.395 330.289 rell
15953 682172.637 4601133.386 323.542 rell 16023 682118.264 4601196.702 331.325 rell
15954 682172.452 4601139.650 323.827 rell 16024 682125.252 4601217.371 322.634 rell
15955 682167.699 4601144.114 323.758 rell 16025 682129.573 4601217.501 320.557 rell
15956 682160.846 4601146.674 324.626 rell 16026 682133.362 4601218.982 319.489 rell
15957 682161.641 4601138.733 326.913 rell 16027 682140.672 4601220.407 317.692 rell
15958 682156.484 4601136.643 328.708 rell 16028 682148.354 4601222.734 315.829 rell
15959 682149.257 4601141.185 328.822 rell 16029 682151.306 4601227.983 313.256 rell
15960 682143.638 4601147.753 328.524 rell 16030 682138.171 4601232.079 316.456 rell
15961 682139.330 4601151.951 327.822 rell 16031 682133.220 4601229.353 318.755 rell
15962 682136.529 4601155.752 326.411 rell 16032 682130.572 4601225.909 320.447 rell
15963 682133.768 4601158.832 328.300 rell 16033 682129.405 4601238.131 320.889 rell
15964 682125.825 4601161.419 331.840 rell 16034 682139.400 4601227.855 316.433 rell
15965 682124.609 4601153.250 331.723 rell 16035 682151.530 4601221.228 315.681 rell
15966 682130.891 4601174.323 329.850 rell 16036 682157.303 4601215.051 315.890 rell
15967 682138.287 4601168.273 326.478 rell 16037 682156.207 4601208.597 318.306 rell
15968 682142.513 4601166.199 324.311 rell 16038 682156.877 4601200.430 320.745 rell
15969 682149.817 4601174.053 324.240 rell
15970 682156.363 4601169.713 320.408 rell
15971 682156.368 4601165.110 319.729 rell
15972 682161.463 4601161.958 319.041 rell
15973 682170.449 4601163.202 317.146 rell
15974 682175.600 4601154.194 317.643 rell
15975 682180.152 4601147.394 318.751 rell
15976 682182.538 4601140.296 318.808 rell
15977 682182.464 4601135.465 319.106 rell
15978 682184.442 4601130.068 320.244 rell
15979 682185.139 4601123.193 322.474 rell
15980 682190.986 4601128.971 319.904 rell
15981 682194.516 4601127.793 319.978 rell
15982 682199.325 4601125.976 321.470 rell
15983 682205.014 4601125.458 321.976 rell
15984 682207.899 4601121.774 322.957 rell
15985 682208.321 4601113.935 324.187 rell
15986 682214.834 4601108.963 324.409 rell
15987 682216.780 4601104.293 326.391 rell
15988 682194.755 4601110.235 327.274 rell
15989 682156.282 4601102.666 336.740 rell
15990 682149.039 4601100.205 339.611 rell
15991 682114.936 4601188.885 335.669 rell
15992 682113.137 4601195.316 333.054 rell
15993 682113.703 4601199.286 331.324 rell
15994 682113.020 4601208.670 329.350 rell
15995 682115.648 4601214.824 327.427 rell
15996 682116.703 4601220.408 326.655 rell
15997 682115.542 4601226.230 328.385 rell
15998 682114.100 4601232.789 329.214 rell
15999 682114.844 4601239.465 329.108 rell
16000 682112.711 4601244.069 328.094 rell
16001 682117.694 4601243.452 326.261 rell
16002 682121.012 4601239.101 326.140 rell
16003 682119.961 4601232.907 326.004 rell
16004 682122.418 4601231.213 324.623 rell
16005 682121.392 4601226.344 325.291 rell
16006 682120.971 4601219.812 324.628 rell
16007 682120.269 4601216.129 325.089 rell
16008 682120.266 4601210.783 325.746 rell
16009 682121.038 4601207.814 326.078 rell
16010 682125.472 4601207.167 326.406 rell
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1. DEFINICIÓN GEOMÉTRICA 
En la ejecución de la obra diferenciamos las siguientes áreas: 
 
1.1 Acceso al Complejo 
 
En las inmediaciones del punto kilométrico PK 26+500 de la carretera CV-624 se situará la 
intersección y el vial de acceso que permitirá llegar a las nuevas instalaciones por medio 
de un nuevo vial de 525 m aprox. de longitud que discurrirá por la parcela 5 del Polígono 
83 perteneciente al Término Municipal de Zaragoza. La superficie de ocupación es aprox. 
14500 m². 
 
El trazado del tramo de la carretera existente CV-624 en la zona de intersección es una 
curva circular de aprox. 350 m, de dos carriles de doble sentido de circulación y anchura 
de carril 3.30 m y arcén de 0.20 m a cada lado. 
Considerando la velocidad de proyecto (Vp=80 km/h), la visibilidad en la curva y la I.M.D se 
proyecta un acceso en donde se elimina el giro a la izquierda en la entrada y salida de la 
carretera debido a que la visibilidad a los vehículos que se acercan por cualquier dirección 
es menor que la distancia de cruce. 
La definición geométrica del trazado y la sección tipo es la siguiente (plano AC.00.00.TP.03 
y AC.00.00.OC.01):  
• En la margen izquierda (según avance PKs) del Vial 1 Principal no se realiza ninguna 
actuación. Por lo tanto, el giro a la izquierda queda prohibido.                
• Carril de desaceleración: en la margen derecha (según avance PKs) del Vial 1 
Principal se ejecutara un  carril de  desaceleración de tipo paralelo, mediante una 
cuña de transición de 70 m de longitud, medidos entre el inicio de la misma y la 
sección en que la separación entre bordes de calzada de cuña y carretera sea de 
3.50 m, y en donde la longitud de desaceleración L es de 101 m medidos desde la 
anchura de cuña de 1.50 m hasta la sección en que la separación entre bordes de 
carril y la carretera sea de 1.00 m. El carril terminará en una una calzada de anchura 
de 3.5m y arcén de 0.5m y berma de 0.50 m. La rasante del carril estará adaptada 
a la rasante del Vial 1.  
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• Ramal 1 de desaceleración: permite la unión entre del carril de desaceleración con 
el nuevo Vial 2 de acceso al complejo. El carril tendrá anchura de 5m y arcén de 
0.5m y berma de 0.50 m y  radio interior de 20 m. La rasante permitirá la transición 
entre ambos viales. 
• Ramal 2 de aceleración: permite la unión entre del carril de aceleración con el 
nuevo Vial 2 de acceso al complejo. El carril tendrá anchura de 5m y arcén de 0.5m 
y berma de 0.50 m y  radio interior de 20 m. La rasante permitirá la transición entre 
ambos viales. 
• Carril de aceleración: La incorporación a la vía principal desde el nuevo Vial 2 se 
realizará con carril de aceleración de tipo paralelo, mediante una cuña de transición 
de 133 m de longitud, medidos entre el inicio de la misma y la sección en que la 
separación entre bordes de calzada de cuña y carretera sea de 3.50 m, y en donde 
la longitud de desaceleración L es de 200 m medidos desde la anchura de cuña de 
1.50 m hasta la sección en que la separación entre bordes de carril y la carretera 
sea de 1.00 m. El carril tendrá una anchura de 3.5m y arcén de 0.5m.  
• Vial 2 acceso al Complejo: Se inicia en el Vial 1 Principal a cota 297.65 m hasta 
alcanzar la cota 326.50 en la entrada a la plataforma de las instalaciones. El trazado 
se proyecta a velocidad de proyecto Vp=40 km/h, considerándose la circulación de 
vehículos pesados y el desnivel alcanzado al final de la subida del vial. El primer 
tramo es una subida al 8,5%. El tramo final es una subida del 2% hasta alcanzar la 
plataforma. Calzada en pavimento asfáltico con dos carriles de 3,5 m, arcén de 
1,5m y berma de 0.50 m. Se considera una pendiente transversal del 2% en tramos 
rectos y el peralte correspondiente en las curvas. Las aguas de la calzada serán 
recogidas mediante cuenta de hormigón y evacuadas a cauce natural. 
Los taludes de desmonte son 1:3 con bermas de 3 m de ancho cada 8 m de altura. Los 
taludes en terraplén son 1.5:1. 
Se dispondrá de isleta de separación de la carretera que ocupará las zonas entre los carriles 
de entrada y salida del acceso, con una anchura mínima de 3m y respetándose siempre los 
arcenes. Esta isleta, que no será transitable para vehículos, se podrá destinar a zona verde 
y en sus límites se colocarán bordillos montables. 
Los carriles de cambio de velocidad, las cuñas de transición y el ramal semidirecto tendrán 
el mismo firme que la vía principal. 
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1.2 Área de Instalaciones 
 
Las nuevas instalaciones quedan implantadas en una superficie aproximadamente de 
30500 m², dentro de los límites de la parcela 105 polígono 83. 
En la entrada a la parcela del Complejo se construirá una plataforma en terraplén a cota 
de explanación 327.60 m, dotándola de pendientes para la evacuación de las aguas hacia 
el fondo del Vall.  
 Las instalaciones quedan al fondo de la plataforma, junto al vial perimetral de los vasos, 
en una zona a desmontar en cota media de explanación 327.60 m. Se accederá desde el 
Vial 2 de acceso hasta la zona de recepción por medio de un vial recto de igual sección tipo 
de aprox. 87 m de longitud. 
Sobre esta explanación se superpondrá un firme de pavimento de hormigón de 0,40 m de 
espesor a cota media 328,00 m y se le dotará de pendiente mínima del 1.5% a puntos bajos 
de recogida y evacuación de saneamiento y pluviales. 
 El área de las instalaciones quedará protegida con una cuneta perimetral de guarda. 
Los taludes de desmonte son 1:3 y los de terraplén 1.5:1. (plano AI.00.00.TP.02) 
 
1.3 Vasos de vertido. 
 
En la zona Oeste de la parcela 105 junto a las instalaciones de entrada y recepción se han 
proyectado el Vaso Inorgánico y el Orgánico con una superficie de ocupación (incluidas 
balsas y accesos a las mismas) de aprox. 307500 m² y 159800 m² respectivamente. (plano 
VE.00.00.TP.02) 
Se proyecta un Vial perimetral de Servicio   de 1920 m en el Vaso Inorgánico y otro de 
1340m en el Vaso Orgánico, con un tramo común a ambos. El trazado son rectas con 
tramos curvos de radio mínimo de 80 m en el Vaso Inorgánico y 60 m en el Vaso Orgánico 
La sección tipo es de 10 m de explanada, con calzada doble en pavimento en zahorras de 
anchura 7 m y espesor 0.30 m y sobreancho en el lado interior para permitir el anclaje de 
la impermeabilización y en el lado exterior para la cuneta perimetral de guarda. 
Se le dará al vial una pendiente transversal del 2% hacia el exterior para la evacuación de 
las aguas pluviales hacia la cuneta perimetral. 
PROYECTO BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN DE UN  





Autor: Juan Carrascosa Estebaranz             ANEXO II 4 
Tutor: Francisco Javier Hernández González 
 
 En ambos vasos el trazado cruza aprox. perpendicular a fondo del Vall en la parte inferior 
y superior de cada vaso, conformando un dique de contención de aprox 17 y 21 m en el 
tramo inferior del Vaso Inorgánico y Orgánico respectivamente y 16 y 15 m en el tramo 
superior. El resto del trazado se adapta al terreno en la parte superior de las divisorias de 
las vaguadas existentes.  
La rasante de los viales tiene pendiente máxima del 5%, en donde el punto más alto quede 
en la zona alta de la parcela, y así poder interceptar las aguas pluviales y evacuarlas en 
cauce natural en la parte baja de los vasos. En el vial del Vaso Inorgánico el punto alto tiene 
cota 348.30 m y el bajo 317.30 m. En el vial del Vaso Orgánico el punto alto tiene cota 
336.20 m y el bajo 317.60 m. 
Los taludes exteriores del vial son en desmonte 1:3 con altura máxima 19 m y en terraplén 
1.5:1 con berma de 10 m de ancho a 10 m de altura, con altura máxima de 21 m. Los taludes 
interiores hacia el fondo del vaso son 2:1 en desmonte y terraplén. 
En el interior de los vasos se han proyectado bancales o plataformas cada 5 m de altura 
paralelas al fondo del vaso. El ancho mínimo del bancal es de 10 m. Este fondo se define 
con dos planos de pendiente longitudinal y transversal del 2%. Estos se intersectan en una 
limahoya central de recogida de lixiviados que discurre hasta los puntos bajos de cada 
vaso. La cota de estos puntos son 303.00 en el Vaso Inorgánico y 299.60 en el Orgánico. La 
cota del punto más alto del bancal superior en cada vaso es 341.00 en el Vaso Inorgánico 
y 324.80 en el Orgánico. 
Los vasos quedan escalonados en 6 bancales en el Vaso Inorgánico y 4 en el Vaso Orgánico. 
El talud entre ellos es un 2:1 para facilitar la colocación de la impermeabilización y el 
trazado en planta del talud está adaptado en lo posible al terreno original. El radio mínimo 
de las paredes del talud es 20m para así permitir la maniobra de los vehículos en la 
situación más desfavorable. 
La definición de bancales o plataformas de poca altura (5 m) así como el trazado del talud 
adaptado al terreno original, permite que se minimice el movimiento de tierras global y la 
ejecución de terraplenes en el interior de los vasos. Los valores máximos de desmonte y 
terraplén en ambos vasos son 12 y 7 m respectivamente en pequeñas zonas puntuales del 
terreno. En algún punto concreto (cumbres de divisorias del terreno) se pueden superar 
estos valores. 
El acceso al fondo de los vasos será por medio de rampas de pendiente máxima del 10 % 
por el trazado más corto y de mayor seguridad para los vehículos pesados que acceden 
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desde las instalaciones. El ancho de la rampa será de 8 m y se cubrirá la impermeabilización 
con tierras para la seguridad de la lámina. 
Las balsas de lixiviados proyectadas para cada vaso son de 90 x 35 m y profundidad 3.50 
m, ubicadas aguas abajo de los vasos para permitir la llegada de lixiviados por gravedad. 
Los taludes del interior son 2:1. Las cotas de fondo son 297.50 m en la balsa del Vaso 
Inorgánico y 293.00 m en la balsa del Vaso Orgánico. 
Las balsas tendrán un vial de servicio perimetral de 5 m de anchura de explanada con 
paquete de 0.30 m de zahorra. Se accederán desde el vial perimetral con rampa de 
pendiente máxima del 11 % y anchura de explanada de 8 m con firme de zahorras de 0.30 
m de espesor. Los taludes de desmonte son 1:3 y los de terraplén 1.5:1. 
Las tierras sobrantes del movimiento total de la obra serán acopiadas en parte aguas arriba 
de los dos vasos, en el interior del Vall y dentro de la parcela, de tal manera que la 
disposición de las tierras permita la escorrentía de las aguas hasta ser interceptadas por la 
cuneta de guarda perimetral de los vasos y conducirlas hasta cauce natural aguas debajo 
de los vasos. El resto de tierras sobrantes serán colocados en el Vall al Norte del Vaso 
Orgánico. (plano VE.00.00.TP.04) 
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2. DEFINICIÓN GEOMÉTRICA 
 
Se presentan los siguientes listados: 
-Trazado en planta: datos de alineaciones rectas o circulares que conforman los ejes. 
• .VIAL-1 PRINCIPAL 
• .VIAL-2 DE ACCESO AL COMPLEJO 
• .RAMAL-1 DE ACELERACIÓN 
• .RAMAL-2 DE DESACELERACIÓN 
• .VIAL VASO IONRGÁNICO 
• .VIAL VASO ORGÁNICO 
 
-Trazado en Alzado: datos de alineaciones rectas y curvas parabólicas que conforman 
los ejes. 
• .VIAL-1 PRINCIPAL 
• .VIAL-2 DE ACCESO AL COMPLEJO 
• .RAMAL-1 DE ACELERACIÓN 
• .RAMAL-2 DE DESACELERACIÓN 
• .VIAL VASO IONRGÁNICO 
• .VIAL VASO ORGÁNICO 
 
- Replanteo: Coordenadas X, Y y cotas de puntos a intervalo constante (listado de PK 
coincidentes con perfiles transversales) y nube de puntos singulares.  
• .VIAL-1 PRINCIPAL 
• .VIAL-2 DE ACCESO AL COMPLEJO 
• .RAMAL-1 DE ACELERACIÓN 
• .RAMAL-2 DE DESACELERACIÓN 
• .VIAL VASO INORGÁNICO 
• .VIAL VASO ORGÁNICO 
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Trazado en planta 
VIAL-1 PRINCIPAL 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.   289.428        0.000   681850.270  4601081.863      350.300                  384.6774   682190.472  4601165.364 
    2 RECTA   134.228      289.428   681898.528  4601358.958                                38.5881    0.5697001    0.8218526 




     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq 
Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- 
----- 
FIJA-2P+R    681850.269950 4601081.863246    350.300000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000     
             681898.527824 4601358.957531 
FIJA-2P+R    681898.527824 4601358.957531      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    
0.000000    0.000000           681974.997535 4601469.273174 
VIAL-2 ACCESO AL COMPLEJO 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    93.281        0.000   681840.685  4601221.925                               110.3560    0.9867981   -0.1619550 
      CLOT.    63.712       93.281   681932.735  4601206.818                   145.000     110.3560   681932.735  4601206.818 
    2 CIRC.    12.283      156.994   681995.216  4601194.487      330.000                  116.5015   681910.633  4600875.511 
      CLOT.    63.712      169.277   682007.027  4601191.119                   145.000     118.8711   682066.613  4601168.637 
    3 RECTA   189.535      232.989   682066.613  4601168.637                               125.0166    0.9237798   -0.3829242 
      CLOT.    20.417      422.524   682241.701  4601096.059                    35.000     125.0166   682241.701  4601096.059 
    4 CIRC.    60.153      442.941   682260.950  4601089.331      -60.000                  114.1852   682274.209  4601147.848 
      CLOT.    20.417      503.094   682316.394  4601105.182                    35.000      50.3608   682329.178  4601121.067 
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    5 RECTA     1.548      523.510   682329.178  4601121.067                                39.5294    0.5817887    0.8133400 
                           525.058   682330.078  4601122.326                                39.5294 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq 
Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- 
----- 
FIJA-2P+R    681840.685000 4601221.925000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000     
             681966.543754 4601201.268840 
FLOTANTE          0.000000       0.000000    330.000000   145.000000   145.000000   145.000000    0.000000    0.000000    0.000000     
FIJA-2P+R    682033.925560 4601182.186321      0.000000   145.000000   145.000000   145.000000    0.000000    0.000000    0.000000     
             682249.595359 4601092.787105 
FLOTANTE          0.000000       0.000000    -60.000000    35.000000    35.000000    35.000000    0.000000    0.000000    0.000000     
FIJA-2P+R    682329.496543 4601121.513027      0.000000    35.000000    35.000000    35.000000    0.000000    0.000000    0.000000     
             682330.078331 4601122.326366 
RAMAL-1 ACELERACIÓN 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    32.804        0.000   681869.195  4601220.793       20.000                  310.3559   681872.434  4601240.529 
                            32.804   681852.970  4601245.129                                14.7753 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq 
Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- 
----- 
FIJA-2P+R    681869.194839 4601220.792797     20.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000     
             681852.970169 4601245.129009 
RAMAL-2 DESACELERACIÓN 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
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    1 CIRC.    32.906        0.000   681845.018  4601195.891       20.000                    5.6146   681864.941  4601194.129 
                            32.906   681868.180  4601213.865                               110.3572 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq 
Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- 
----- 
FIJA-2P+R    681845.018409 4601195.890911     20.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000     
             681868.180160 4601213.865215 
VIAL-VASO INORGÁNICO 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA   133.137        0.000   682856.972  4601547.406                               342.2734   -0.7875153    0.6162951 
    2 CIRC.   129.473      133.137   682752.124  4601629.457      -80.000                  342.2734   682702.821  4601566.456 
    3 RECTA   335.687      262.610   682637.544  4601612.705                               239.2423   -0.5781149   -0.8159554 
    4 CIRC.   125.302      598.297   682443.479  4601338.800      -80.000                  239.2423   682508.755  4601292.551 
      CLOT.     0.000      723.598   682462.211  4601227.484                     0.145     139.5304   682462.211  4601227.484 
    5 RECTA   365.025      723.599   682462.211  4601227.484                               139.5303    0.8133313   -0.5818009 
    6 CIRC.   282.797     1088.624   682759.098  4601015.112     -150.000                  139.5303   682846.368  4601137.112 
    7 RECTA   226.473     1371.421   682989.381  4601091.864                                19.5075    0.3016499    0.9534188 
      CLOT.     0.000     1597.895   683057.696  4601307.788                     0.211      19.5075   683057.696  4601307.788 
    8 CIRC.   121.319     1597.895   683057.696  4601307.789     -100.000                   19.5073   682962.354  4601337.954 
    9 RECTA   200.786     1719.214   683023.984  4601416.705                               342.2734   -0.7875153    0.6162951 
                          1920.000   682865.862  4601540.448                               342.2734 
 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq 
Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- 
----- 
FIJA-2P+R    682856.971702 4601547.405742      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000     
             682752.124168 4601629.457500 
FIJA-2P+R    682752.124168 4601629.457500    -80.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000     
             682637.544151 4601612.705425 
FIJA-2P+R    682637.544151 4601612.705425      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000     
             682443.478538 4601338.799877 
FIJA-2P+R    682443.478538 4601338.799877    -80.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000     
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             682462.210899 4601227.484203 
FIJA-2P+R    682462.210899 4601227.484203      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000     
             682759.097618 4601015.112003 
FIJA-2P+R    682759.097618 4601015.112003   -150.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000     
             682989.380516 4601091.864223 
FIJA-2P+R    682989.380516 4601091.864223      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000     
             683057.696312 4601307.788555 
FIJA-2P+R    683057.696312 4601307.788555   -100.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000     
             683023.983909 4601416.705059 
FIJA-2P+R    683023.983909 4601416.705059      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000     
             682865.861961 4601540.448406 
VIAL-VASO ORGÁNICO 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA   301.252        0.000   682776.508  4601623.073                               142.2734    0.7875154   -0.6162950 
    2 CIRC.   115.704      301.252   683013.748  4601437.413      -60.000                  142.2735   683050.726  4601484.664 
    3 RECTA   172.579      416.956   683107.931  4601466.565                                19.5075    0.3016498    0.9534188 
    4 CIRC.   146.117      589.535   683159.990  4601631.105     -100.000                   19.5074   683064.648  4601661.270 
      CLOT.     0.001      735.653   683105.062  4601752.740                     0.268     326.4862   683105.062  4601752.740 
    5 RECTA   251.472      735.653   683105.062  4601752.740                               326.4860   -0.9146962    0.4041421 
    6 CIRC.   109.634      987.125   682875.041  4601854.371      -80.000                  326.4860   682842.710  4601781.195 
    7 RECTA   104.489     1096.759   682777.434  4601827.444                               239.2423   -0.5781148   -0.8159554 
      CLOT.     0.000     1201.248   682717.027  4601742.185                     0.169     239.2423   682717.027  4601742.185 
    8 CIRC.    91.391     1201.249   682717.026  4601742.185      -60.000                  239.2420   682765.984  4601707.498 
    9 RECTA    47.361     1292.640   682729.006  4601660.247                               142.2734    0.7875153   -0.6162952 
                          1340.000   682766.303  4601631.059                               142.2734 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq 
Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- 
----- 
FIJA-2P+R    682776.507957 4601623.073345      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000     
             683013.748436 4601437.413311 
FIJA-2P+R    683013.748436 4601437.413311    -60.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000     
             683107.931297 4601466.565227 
FIJA-2P+R    683107.931297 4601466.565227      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000     
             683159.989769 4601631.105449 
FIJA-2P+R    683159.989769 4601631.105449   -100.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000     
             683105.062034 4601752.740032 
FIJA-2P+R    683105.062034 4601752.740032      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000     
             682875.041404 4601854.370525 
FIJA-2P+R    682875.041404 4601854.370525    -80.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000     
             682777.433555 4601827.444011 
FIJA-2P+R    682777.433555 4601827.444011      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000     
             682717.026573 4601742.185161 
FIJA-2P+R    682717.026573 4601742.185161    -60.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000     
             682729.006248 4601660.247356 
FIJA-2P+R    682729.006248 4601660.247356      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000     
             682766.303367 4601631.059307 
Trazado en alzado 
VIAL-1 PRINCIPAL 
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ( % )        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  299.035 
         -2.312925        0.000        0.000       20.000  298.573       20.000  298.573       20.000  298.573   0.000   0.851 
         -1.461640        0.000        0.000       40.000  298.280       40.000  298.280       40.000  298.280   0.000   0.984 
         -0.477905        0.000        0.000       60.000  298.185       60.000  298.185       60.000  298.185   0.000  -0.535 
         -1.012879        0.000        0.000      140.000  297.374      140.000  297.374      140.000  297.374   0.000  -0.280 
         -1.293030        0.000        0.000      160.000  297.116      160.000  297.116      160.000  297.116   0.000   0.960 
         -0.333100        0.000        0.000      180.000  297.049      180.000  297.049      180.000  297.049   0.000  -0.567 
         -0.900570        0.000        0.000      200.000  296.869      200.000  296.869      200.000  296.869   0.000   0.213 
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         -0.687410        0.000        0.000      220.000  296.731      220.000  296.731      220.000  296.731   0.000  -0.277 
         -0.964432        0.000        0.000      260.000  296.346      260.000  296.346      260.000  296.346   0.000  -0.272 
         -1.236725        0.000        0.000      300.000  295.851      300.000  295.851      300.000  295.851   0.000   0.179 
         -1.057815        0.000        0.000      340.000  295.428      340.000  295.428      340.000  295.428   0.000  -0.169 
         -1.227265        0.000        0.000      360.000  295.182      360.000  295.182      360.000  295.182   0.000   0.182 
         -1.045685        0.000        0.000      380.000  294.973      380.000  294.973      380.000  294.973   0.000   0.113 
         -0.932615        0.000        0.000      400.000  294.787      400.000  294.787      400.000  294.787   0.000  -0.327 
         -1.259355                                                                            423.656  294.489 
 
 
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Pendiente      299.035      -2.3129 %  
            20.000       Pendiente      298.573      -2.3129 %  
            20.000       tg. entrada    298.573      -2.3129 %  
            20.000       tg. salida     298.573      -1.4616 %  
            40.000       tg. entrada    298.280      -1.4616 %  
            40.000       tg. salida     298.280      -0.4779 %  
            40.000       Pendiente      298.280      -1.4616 %  
            60.000       tg. entrada    298.185      -0.4779 %  
            60.000       tg. salida     298.185      -1.0129 %  
            60.000       Pendiente      298.185      -0.4779 %  
            80.000       Pendiente      297.982      -1.0129 %  
           100.000       Pendiente      297.779      -1.0129 %  
           120.000       Pendiente      297.577      -1.0129 %  
           140.000       tg. entrada    297.374      -1.0129 %  
           140.000       tg. salida     297.374      -1.2930 %  
           140.000       Pendiente      297.374      -1.0129 %  
           160.000       tg. entrada    297.116      -1.2930 %  
           160.000       tg. salida     297.116      -0.3331 %  
           160.000       Pendiente      297.116      -1.2930 %  
           180.000       tg. entrada    297.049      -0.3331 %  
           180.000       tg. salida     297.049      -0.9006 %  
           180.000       Pendiente      297.049      -0.3331 %  
           200.000       tg. entrada    296.869      -0.9006 %  
           200.000       tg. salida     296.869      -0.6874 %  
           200.000       Pendiente      296.869      -0.9006 %  
           220.000       tg. entrada    296.731      -0.6874 %  
           220.000       tg. salida     296.731      -0.9644 %  
           220.000       Pendiente      296.731      -0.6874 %  
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           240.000       Pendiente      296.539      -0.9644 %  
           260.000       tg. entrada    296.346      -0.9644 %  
           260.000       tg. salida     296.346      -1.2367 %  
           260.000       Pendiente      296.346      -0.9644 %  
           280.000       Pendiente      296.098      -1.2367 %  
           300.000       tg. entrada    295.851      -1.2367 %  
           300.000       tg. salida     295.851      -1.0578 %  
           300.000       Pendiente      295.851      -1.2367 %  
           320.000       Pendiente      295.639      -1.0578 %  
           340.000       tg. entrada    295.428      -1.0578 %  
           340.000       tg. salida     295.428      -1.2273 %  
           340.000       Pendiente      295.428      -1.0578 %  
           360.000       tg. entrada    295.182      -1.2273 %  
           360.000       tg. salida     295.182      -1.0457 %  
           360.000       Pendiente      295.182      -1.2273 %  
           380.000       tg. entrada    294.973      -1.0457 %  
           380.000       tg. salida     294.973      -0.9326 %  
           380.000       Pendiente      294.973      -1.0457 %  
           400.000       tg. entrada    294.787      -0.9326 %  
           400.000       tg. salida     294.787      -1.2594 %  
           400.000       Pendiente      294.787      -0.9326 %  
           420.000       Pendiente      294.535      -1.2594 %  
           423.656       Pendiente      294.489      -1.2594 %  
 
  VIAL-2 ACCESO AL COMPLEJO 
 
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ( % )        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                         -2.369  297.816 
         -7.002470        0.000        0.000        7.731  297.109        7.731  297.109        7.731  297.109   0.000   7.002 
          0.000000       48.280      568.000       31.878  297.109        7.738  297.109       56.018  299.161   0.513   8.500 
          8.500000       38.610      594.000      332.305  322.645      313.000  321.004      351.610  323.031   0.314  -6.500 
          2.000000                                                                            525.058  326.500 
 
                                       ================================================= 
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                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Pendiente      297.650      -7.0025 %  
             7.731       tg. entrada    297.109      -7.0025 %  
             7.731       tg. salida     297.109       0.0000 %  
             7.738       tg. entrada    297.109       0.0000 %  
            20.000       KV 568         297.241       2.1589 %  
            40.000       KV 568         298.025       5.6800 %  
            56.018       tg. salida     299.161       8.5000 %  
            60.000       Rampa          299.499       8.5000 %  
            80.000       Rampa          301.199       8.5000 %  
           100.000       Rampa          302.899       8.5000 %  
           120.000       Rampa          304.599       8.5000 %  
           140.000       Rampa          306.299       8.5000 %  
           160.000       Rampa          307.999       8.5000 %  
           180.000       Rampa          309.699       8.5000 %  
           200.000       Rampa          311.399       8.5000 %  
           220.000       Rampa          313.099       8.5000 %  
           240.000       Rampa          314.799       8.5000 %  
           260.000       Rampa          316.499       8.5000 %  
           280.000       Rampa          318.199       8.5000 %  
           300.000       Rampa          319.899       8.5000 %  
           313.000       tg. entrada    321.004       8.5000 %  
           320.000       KV -594        321.558       7.3215 %  
           340.000       KV -594        322.686       3.9545 %  
           351.610       tg. salida     323.031       2.0000 %  
           360.000       Rampa          323.199       2.0000 %  
           380.000       Rampa          323.599       2.0000 %  
           400.000       Rampa          323.999       2.0000 %  
           420.000       Rampa          324.399       2.0000 %  
           440.000       Rampa          324.799       2.0000 %  
           460.000       Rampa          325.199       2.0000 %  
           480.000       Rampa          325.599       2.0000 %  
           500.000       Rampa          325.999       2.0000 %  
           520.000       Rampa          326.399       2.0000 %  
           525.058       Rampa          326.500       2.0000 %  
 RAMAL-1 ACELERACIÓN 
 
                                       ================================================= 
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                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ( % )        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  297.412 
         -3.488372        0.000        0.000        0.946  297.379        0.946  297.379        0.946  297.379   0.000   0.109 
         -3.379092        0.000        0.000        1.893  297.347        1.893  297.347        1.893  297.347   0.000   0.102 
         -3.276956        0.000        0.000        2.839  297.316        2.839  297.316        2.839  297.316   0.000   0.109 
         -3.167899        0.000        0.000        3.786  297.286        3.786  297.286        3.786  297.286   0.000   0.102 
         -3.065539        0.000        0.000        4.732  297.257        4.732  297.257        4.732  297.257   0.000   0.106 
         -2.959831        0.000        0.000        5.678  297.229        5.678  297.229        5.678  297.229   0.000   0.109 
         -2.851109        0.000        0.000        6.625  297.202        6.625  297.202        6.625  297.202   0.000   0.208 
         -2.642706        0.000        0.000        7.571  297.177        7.571  297.177        7.571  297.177   0.000   0.108 
         -2.534319        0.000        0.000        8.518  297.153        8.518  297.153        8.518  297.153   0.000   0.103 
         -2.431290        0.000        0.000        9.464  297.130        9.464  297.130        9.464  297.130   0.000   0.106 
         -2.325581        0.000        0.000       10.410  297.108       10.410  297.108       10.410  297.108   0.000  -0.810 
         -3.135257        0.000        0.000       21.988  296.745       21.988  296.745       21.988  296.745   0.000   5.269 
          2.134146        0.000        0.000       22.972  296.766       22.972  296.766       22.972  296.766   0.000  -0.405 
          1.729400        0.000        0.000       23.955  296.783       23.955  296.783       23.955  296.783   0.000  -0.203 
          1.525941        0.000        0.000       24.938  296.798       24.938  296.798       24.938  296.798   0.000  -0.407 
          1.119023        0.000        0.000       25.921  296.809       25.921  296.809       25.921  296.809   0.000  -0.306 
          0.813008        0.000        0.000       26.905  296.817       26.905  296.817       26.905  296.817   0.000   0.408 
          1.220753        0.000        0.000       27.888  296.829       27.888  296.829       27.888  296.829   0.000  -0.102 
          1.119023        0.000        0.000       28.871  296.840       28.871  296.840       28.871  296.840   0.000  -0.305 
          0.813835        0.000        0.000       29.854  296.848       29.854  296.848       29.854  296.848   0.000  -0.407 
          0.406504        0.000        0.000       30.838  296.852       30.838  296.852       30.838  296.852   0.000  -0.203 
          0.203459        0.000        0.000       31.821  296.854       31.821  296.854       31.821  296.854   0.000  -0.407 
         -0.203459                                                                             32.804  296.852 
 
                                      ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Pendiente      297.412      -3.4884 %  
             0.946       tg. entrada    297.379      -3.4884 %  
             0.946       tg. salida     297.379      -3.3791 %  
             1.893       tg. entrada    297.347      -3.3791 %  
             1.893       tg. salida     297.347      -3.2770 %  
             2.839       tg. entrada    297.316      -3.2770 %  
             2.839       tg. salida     297.316      -3.1679 %  
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             3.786       tg. entrada    297.286      -3.1679 %  
             3.786       tg. salida     297.286      -3.0655 %  
             4.732       tg. entrada    297.257      -3.0655 %  
             4.732       tg. salida     297.257      -2.9598 %  
             5.678       tg. entrada    297.229      -2.9598 %  
             5.678       tg. salida     297.229      -2.8511 %  
             6.625       tg. entrada    297.202      -2.8511 %  
             6.625       tg. salida     297.202      -2.6427 %  
             7.571       tg. entrada    297.177      -2.6427 %  
             7.571       tg. salida     297.177      -2.5343 %  
             8.518       tg. entrada    297.153      -2.5343 %  
             8.518       tg. salida     297.153      -2.4313 %  
             9.464       tg. entrada    297.130      -2.4313 %  
             9.464       tg. salida     297.130      -2.3256 %  
            10.410       tg. entrada    297.108      -2.3256 %  
            10.410       tg. salida     297.108      -3.1353 %  
            20.000       Pendiente      296.807      -3.1353 %  
            21.988       tg. entrada    296.745      -3.1353 %  
            21.988       tg. salida     296.745       2.1341 %  
            22.972       tg. entrada    296.766       2.1341 %  
            22.972       tg. salida     296.766       1.7294 %  
            23.955       tg. entrada    296.783       1.7294 %  
            23.955       tg. salida     296.783       1.5259 %  
            24.938       tg. entrada    296.798       1.5259 %  
            24.938       tg. salida     296.798       1.1190 %  
            25.921       tg. entrada    296.809       1.1190 %  
            25.921       tg. salida     296.809       0.8130 %  
            26.905       tg. entrada    296.817       0.8130 %  
            26.905       tg. salida     296.817       1.2208 %  
            27.888       tg. entrada    296.829       1.2208 %  
            27.888       tg. salida     296.829       1.1190 %  
            28.871       tg. entrada    296.840       1.1190 %  
            28.871       tg. salida     296.840       0.8138 %  
            29.854       tg. entrada    296.848       0.8138 %  
            29.854       tg. salida     296.848       0.4065 %  
            30.838       tg. entrada    296.852       0.4065 %  
            30.838       tg. salida     296.852       0.2035 %  
            31.821       tg. entrada    296.854       0.2035 %  
            31.821       tg. salida     296.854      -0.2035 %  
            32.804       Pendiente      296.852      -0.2035 %  
 
RAMAL-2 DESACELERACIÓN 
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                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ( % )        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  297.381 
         -1.217039        0.000        0.000        0.986  297.369        0.986  297.369        0.986  297.369   0.000  -0.303 
         -1.519757        0.000        0.000        1.973  297.354        1.973  297.354        1.973  297.354   0.000  -0.306 
         -1.825558        0.000        0.000        2.959  297.336        2.959  297.336        2.959  297.336   0.000  -0.304 
         -2.129817        0.000        0.000        3.945  297.315        3.945  297.315        3.945  297.315   0.000  -0.302 
         -2.431611        0.000        0.000        4.932  297.291        4.932  297.291        4.932  297.291   0.000  -0.408 
         -2.839757        0.000        0.000        5.918  297.263        5.918  297.263        5.918  297.263   0.000  -0.200 
         -3.039514        0.000        0.000        6.905  297.233        6.905  297.233        6.905  297.233   0.000  -0.307 
         -3.346856        0.000        0.000        7.891  297.200        7.891  297.200        7.891  297.200   0.000  -0.304 
         -3.651116        0.000        0.000        8.877  297.164        8.877  297.164        8.877  297.164   0.000  -0.300 
         -3.951368        0.000        0.000        9.864  297.125        9.864  297.125        9.864  297.125   0.000  -0.308 
         -4.259635        0.000        0.000       10.850  297.083       10.850  297.083       10.850  297.083   0.000   5.190 
          0.929912        0.000        0.000       22.464  297.191       22.464  297.191       22.464  297.191   0.000  -0.087 
          0.842993        0.000        0.000       23.413  297.199       23.413  297.199       23.413  297.199   0.000   0.315 
          1.157895        0.000        0.000       24.363  297.210       24.363  297.210       24.363  297.210   0.000   0.317 
          1.475237        0.000        0.000       25.312  297.224       25.312  297.224       25.312  297.224   0.000   0.316 
          1.791359        0.000        0.000       26.261  297.241       26.261  297.241       26.261  297.241   0.000   0.314 
          2.105263        0.000        0.000       27.211  297.261       27.211  297.261       27.211  297.261   0.000   0.108 
          2.212856        0.000        0.000       28.160  297.282       28.160  297.282       28.160  297.282   0.000   0.316 
          2.528978        0.000        0.000       29.109  297.306       29.109  297.306       29.109  297.306   0.000   0.208 
          2.736842        0.000        0.000       30.059  297.332       30.059  297.332       30.059  297.332   0.000   0.108 
          2.845100        0.000        0.000       31.008  297.359       31.008  297.359       31.008  297.359   0.000   0.105 
          2.950474        0.000        0.000       31.957  297.387       31.957  297.387       31.957  297.387   0.000   0.102 
          3.052632                                                                             32.907  297.416 
 
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Pendiente      297.381      -1.2170 %  
             0.986       tg. entrada    297.369      -1.2170 %  
             0.986       tg. salida     297.369      -1.5198 %  
             1.973       tg. entrada    297.354      -1.5198 %  
             1.973       tg. salida     297.354      -1.8256 %  
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             2.959       tg. entrada    297.336      -1.8256 %  
             2.959       tg. salida     297.336      -2.1298 %  
             3.945       tg. entrada    297.315      -2.1298 %  
             3.945       tg. salida     297.315      -2.4316 %  
             4.932       tg. entrada    297.291      -2.4316 %  
             4.932       tg. salida     297.291      -2.8398 %  
             5.918       tg. entrada    297.263      -2.8398 %  
             5.918       tg. salida     297.263      -3.0395 %  
             6.905       tg. entrada    297.233      -3.0395 %  
             6.905       tg. salida     297.233      -3.3469 %  
             7.891       tg. entrada    297.200      -3.3469 %  
             7.891       tg. salida     297.200      -3.6511 %  
             8.877       tg. entrada    297.164      -3.6511 %  
             8.877       tg. salida     297.164      -3.9514 %  
             9.864       tg. entrada    297.125      -3.9514 %  
             9.864       tg. salida     297.125      -4.2596 %  
            10.850       tg. entrada    297.083      -4.2596 %  
            10.850       tg. salida     297.083       0.9299 %  
            20.000       Rampa          297.168       0.9299 %  
            22.464       tg. entrada    297.191       0.9299 %  
            22.464       tg. salida     297.191       0.8430 %  
            23.413       tg. entrada    297.199       0.8430 %  
            23.413       tg. salida     297.199       1.1579 %  
            24.363       tg. entrada    297.210       1.1579 %  
            24.363       tg. salida     297.210       1.4752 %  
            25.312       tg. entrada    297.224       1.4752 %  
            25.312       tg. salida     297.224       1.7914 %  
            26.261       tg. entrada    297.241       1.7914 %  
            26.261       tg. salida     297.241       2.1053 %  
            27.211       tg. entrada    297.261       2.1053 %  
            27.211       tg. salida     297.261       2.2129 %  
            28.160       tg. entrada    297.282       2.2129 %  
            28.160       tg. salida     297.282       2.5290 %  
            29.109       tg. entrada    297.306       2.5290 %  
            29.109       tg. salida     297.306       2.7368 %  
            30.059       tg. entrada    297.332       2.7368 %  
            30.059       tg. salida     297.332       2.8451 %  
            31.008       tg. entrada    297.359       2.8451 %  
            31.008       tg. salida     297.359       2.9505 %  
            31.957       tg. entrada    297.387       2.9505 %  
            31.957       tg. salida     297.387       3.0526 %  
            32.907       Rampa          297.416       3.0526 %  
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VIAL-VASO INORGÁNICO 
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ( % )        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  326.500 
         -3.500000      425.000     5000.000      380.000  313.200      167.500  320.637      592.500  323.825   4.516   8.500 
          5.000000      425.000     5000.000     1170.000  352.700      957.500  342.075     1382.500  345.262   4.516  -8.500 
         -3.500000                                                                           1920.000  326.450 
 
 
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Pendiente      326.500      -3.5000 %  
            20.000       Pendiente      325.800      -3.5000 %  
            40.000       Pendiente      325.100      -3.5000 %  
            60.000       Pendiente      324.400      -3.5000 %  
            80.000       Pendiente      323.700      -3.5000 %  
           100.000       Pendiente      323.000      -3.5000 %  
           120.000       Pendiente      322.300      -3.5000 %  
           140.000       Pendiente      321.600      -3.5000 %  
           160.000       Pendiente      320.900      -3.5000 %  
           167.500       tg. entrada    320.637      -3.5000 %  
           180.000       KV 5000        320.216      -3.2500 %  
           200.000       KV 5000        319.606      -2.8500 %  
           220.000       KV 5000        319.076      -2.4500 %  
           240.000       KV 5000        318.626      -2.0500 %  
           260.000       KV 5000        318.256      -1.6500 %  
           280.000       KV 5000        317.966      -1.2500 %  
           300.000       KV 5000        317.756      -0.8500 %  
           320.000       KV 5000        317.626      -0.4500 %  
           340.000       KV 5000        317.576      -0.0500 %  
           342.500       Punto Bajo     317.575       0.0000 %  
           360.000       KV 5000        317.606       0.3500 %  
           380.000       KV 5000        317.716       0.7500 %  
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           400.000       KV 5000        317.906       1.1500 %  
           420.000       KV 5000        318.176       1.5500 %  
           440.000       KV 5000        318.526       1.9500 %  
           460.000       KV 5000        318.956       2.3500 %  
           480.000       KV 5000        319.466       2.7500 %  
           500.000       KV 5000        320.056       3.1500 %  
           520.000       KV 5000        320.726       3.5500 %  
           540.000       KV 5000        321.476       3.9500 %  
           560.000       KV 5000        322.306       4.3500 %  
           580.000       KV 5000        323.216       4.7500 %  
           592.500       tg. salida     323.825       5.0000 %  
           600.000       Rampa          324.200       5.0000 %  
           620.000       Rampa          325.200       5.0000 %  
           640.000       Rampa          326.200       5.0000 %  
           660.000       Rampa          327.200       5.0000 %  
           680.000       Rampa          328.200       5.0000 %  
           700.000       Rampa          329.200       5.0000 %  
           720.000       Rampa          330.200       5.0000 %  
           740.000       Rampa          331.200       5.0000 %  
           760.000       Rampa          332.200       5.0000 %  
           780.000       Rampa          333.200       5.0000 %  
           800.000       Rampa          334.200       5.0000 %  
           820.000       Rampa          335.200       5.0000 %  
           840.000       Rampa          336.200       5.0000 %  
           860.000       Rampa          337.200       5.0000 %  
           880.000       Rampa          338.200       5.0000 %  
           900.000       Rampa          339.200       5.0000 %  
           920.000       Rampa          340.200       5.0000 %  
           940.000       Rampa          341.200       5.0000 %  
           957.500       tg. entrada    342.075       5.0000 %  
           960.000       KV -5000       342.199       4.9500 %  
           980.000       KV -5000       343.149       4.5500 %  
          1000.000       KV -5000       344.019       4.1500 %  
          1020.000       KV -5000       344.809       3.7500 %  
          1040.000       KV -5000       345.519       3.3500 %  
          1060.000       KV -5000       346.149       2.9500 %  
          1080.000       KV -5000       346.699       2.5500 %  
          1100.000       KV -5000       347.169       2.1500 %  
          1120.000       KV -5000       347.559       1.7500 %  
          1140.000       KV -5000       347.869       1.3500 %  
          1160.000       KV -5000       348.099       0.9500 %  
          1180.000       KV -5000       348.249       0.5500 %  
          1200.000       KV -5000       348.319       0.1500 %  
          1207.500       Punto Alto     348.325       0.0000 %  
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          1220.000       KV -5000       348.309      -0.2500 %  
          1240.000       KV -5000       348.219      -0.6500 %  
          1260.000       KV -5000       348.049      -1.0500 %  
          1280.000       KV -5000       347.799      -1.4500 %  
          1300.000       KV -5000       347.469      -1.8500 %  
          1320.000       KV -5000       347.059      -2.2500 %  
          1340.000       KV -5000       346.569      -2.6500 %  
          1360.000       KV -5000       345.999      -3.0500 %  
          1380.000       KV -5000       345.349      -3.4500 %  
          1382.500       tg. salida     345.262      -3.5000 %  
          1400.000       Pendiente      344.650      -3.5000 %  
          1420.000       Pendiente      343.950      -3.5000 %  
          1440.000       Pendiente      343.250      -3.5000 %  
          1460.000       Pendiente      342.550      -3.5000 %  
          1480.000       Pendiente      341.850      -3.5000 %  
          1500.000       Pendiente      341.150      -3.5000 %  
          1520.000       Pendiente      340.450      -3.5000 %  
          1540.000       Pendiente      339.750      -3.5000 %  
          1560.000       Pendiente      339.050      -3.5000 %  
          1580.000       Pendiente      338.350      -3.5000 %  
          1600.000       Pendiente      337.650      -3.5000 %  
          1620.000       Pendiente      336.950      -3.5000 %  
          1640.000       Pendiente      336.250      -3.5000 %  
          1660.000       Pendiente      335.550      -3.5000 %  
          1680.000       Pendiente      334.850      -3.5000 %  
          1700.000       Pendiente      334.150      -3.5000 %  
          1720.000       Pendiente      333.450      -3.5000 %  
          1740.000       Pendiente      332.750      -3.5000 %  
          1760.000       Pendiente      332.050      -3.5000 %  
          1780.000       Pendiente      331.350      -3.5000 %  
          1800.000       Pendiente      330.650      -3.5000 %  
          1820.000       Pendiente      329.950      -3.5000 %  
          1840.000       Pendiente      329.250      -3.5000 %  
          1860.000       Pendiente      328.550      -3.5000 %  
          1880.000       Pendiente      327.850      -3.5000 %  
          1900.000       Pendiente      327.150      -3.5000 %  
          1920.000       Pendiente      326.450      -3.5000 %  
VIAL-VASO ORGÁNICO 
  
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ( % )        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  322.450 
          3.500000      350.000     5000.000      450.000  338.200      275.000  332.075      625.000  332.075   3.062  -7.000 
         -3.500000      350.000     5000.000     1120.000  314.750      945.000  320.875     1295.000  320.875   3.062   7.000 
          3.500000                                                                           1340.000  322.450 
 
  
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Rampa          322.450       3.5000 %  
            20.000       Rampa          323.150       3.5000 %  
            40.000       Rampa          323.850       3.5000 %  
            60.000       Rampa          324.550       3.5000 %  
            80.000       Rampa          325.250       3.5000 %  
           100.000       Rampa          325.950       3.5000 %  
           120.000       Rampa          326.650       3.5000 %  
           140.000       Rampa          327.350       3.5000 %  
           160.000       Rampa          328.050       3.5000 %  
           180.000       Rampa          328.750       3.5000 %  
           200.000       Rampa          329.450       3.5000 %  
           220.000       Rampa          330.150       3.5000 %  
           240.000       Rampa          330.850       3.5000 %  
           260.000       Rampa          331.550       3.5000 %  
           275.000       tg. entrada    332.075       3.5000 %  
           280.000       KV -5000       332.248       3.4000 %  
           300.000       KV -5000       332.887       3.0000 %  
           320.000       KV -5000       333.447       2.6000 %  
           340.000       KV -5000       333.927       2.2000 %  
           360.000       KV -5000       334.327       1.8000 %  
           380.000       KV -5000       334.647       1.4000 %  
           400.000       KV -5000       334.887       1.0000 %  
           420.000       KV -5000       335.047       0.6000 %  
           440.000       KV -5000       335.127       0.2000 %  
           450.000       Punto Alto     335.137       0.0000 %  
           460.000       KV -5000       335.128      -0.2000 %  
           480.000       KV -5000       335.048      -0.6000 %  
           500.000       KV -5000       334.887      -1.0000 %  
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           520.000       KV -5000       334.647      -1.4000 %  
           540.000       KV -5000       334.327      -1.8000 %  
           560.000       KV -5000       333.928      -2.2000 %  
           580.000       KV -5000       333.447      -2.6000 %  
           600.000       KV -5000       332.887      -3.0000 %  
           620.000       KV -5000       332.248      -3.4000 %  
           625.000       tg. salida     332.075      -3.5000 %  
           640.000       Pendiente      331.550      -3.5000 %  
           660.000       Pendiente      330.850      -3.5000 %  
           680.000       Pendiente      330.150      -3.5000 %  
           700.000       Pendiente      329.450      -3.5000 %  
           720.000       Pendiente      328.750      -3.5000 %  
           740.000       Pendiente      328.050      -3.5000 %  
           760.000       Pendiente      327.350      -3.5000 %  
           780.000       Pendiente      326.650      -3.5000 %  
           800.000       Pendiente      325.950      -3.5000 %  
           820.000       Pendiente      325.250      -3.5000 %  
           840.000       Pendiente      324.550      -3.5000 %  
           860.000       Pendiente      323.850      -3.5000 %  
           880.000       Pendiente      323.150      -3.5000 %  
           900.000       Pendiente      322.450      -3.5000 %  
           920.000       Pendiente      321.750      -3.5000 %  
           940.000       Pendiente      321.050      -3.5000 %  
           945.000       tg. entrada    320.875      -3.5000 %  
           960.000       KV 5000        320.373      -3.2000 %  
           980.000       KV 5000        319.773      -2.8000 %  
          1000.000       KV 5000        319.253      -2.4000 %  
          1020.000       KV 5000        318.813      -2.0000 %  
          1040.000       KV 5000        318.452      -1.6000 %  
          1060.000       KV 5000        318.173      -1.2000 %  
          1080.000       KV 5000        317.973      -0.8000 %  
          1100.000       KV 5000        317.852      -0.4000 %  
          1120.000       KV 5000        317.813      -0.0000 %  
          1120.000       Punto Bajo     317.813       0.0000 %  
          1140.000       KV 5000        317.853       0.4000 %  
          1160.000       KV 5000        317.973       0.8000 %  
          1180.000       KV 5000        318.173       1.2000 %  
          1200.000       KV 5000        318.452       1.6000 %  
          1220.000       KV 5000        318.813       2.0000 %  
          1240.000       KV 5000        319.253       2.4000 %  
          1260.000       KV 5000        319.773       2.8000 %  
          1280.000       KV 5000        320.373       3.2000 %  
          1295.000       tg. salida     320.875       3.5000 %  
          1300.000       Rampa          321.050       3.5000 %  
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          1320.000       Rampa          321.750       3.5000 %  
          1340.000       Rampa          322.450       3.5000 %  
          1340.000       Rampa          322.450       3.5000 %  
Replanteo 
VIAL-1 PRINCIPAL 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY.   Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   681850.270  4601081.863      350.300   299.035 384.677427     0.000    -2.313    7.00    7.00   299.035   299.035 
   CIRC. Pendiente          20.000   681846.059  4601101.412      350.300   298.573 388.312139     0.000    -2.313    7.00    7.00   298.573   298.573 
   CIRC. Tg. Entrada        40.000   681842.971  4601121.170      350.300   298.280 391.946851     0.000    -1.462    7.00    7.00   298.280   298.280 
   CIRC. Tg. Entrada        60.000   681841.016  4601141.071      350.300   298.185 395.581563     0.000    -0.478    7.00    7.00   298.185   298.185 
   CIRC. Pendiente          80.000   681840.199  4601161.052      350.300   297.982 399.216275     0.000    -1.013    7.00    7.00   297.982   297.985 
   CIRC. Pendiente         100.000   681840.524  4601181.046      350.300   297.779   2.850986     0.000    -1.013    7.00    7.00   297.779   297.773 
   CIRC. Pendiente         120.000   681841.989  4601200.990      350.300   297.577   6.485698     0.000    -1.013    7.00    7.00   297.577   297.565 
   CIRC. Tg. Entrada       140.000   681844.589  4601220.817      350.300   297.374  10.120410     0.000    -1.013    7.00    7.00   297.374   297.374 
   CIRC. Tg. Entrada       160.000   681848.317  4601240.464      350.300   297.116  13.755122     0.000    -1.293    7.00    7.00   297.116   297.116 
   CIRC. Tg. Entrada       180.000   681853.160  4601259.866      350.300   297.049  17.389834     0.000    -0.333    7.00    7.00   297.049   297.049 
   CIRC. Tg. Entrada       200.000   681859.102  4601278.960      350.300   296.869  21.024546     0.000    -0.901    7.00    7.00   296.869   296.869 
   CIRC. Tg. Entrada       220.000   681866.125  4601297.684      350.300   296.731  24.659257     0.000    -0.687    7.00    7.00   296.731   296.731 
   CIRC. Pendiente         240.000   681874.204  4601315.977      350.300   296.539  28.293969     0.000    -0.964    7.00    7.00   296.539   296.530 
   CIRC. Tg. Entrada       260.000   681883.313  4601333.778      350.300   296.346  31.928681     0.000    -0.964    7.00    7.00   296.346   296.346 
   CIRC. Pendiente         280.000   681893.424  4601351.031      350.300   296.098  35.563393     0.000    -1.237    7.00    7.00   296.098   296.092 
   RECTA Tg. Entrada       300.000   681904.551  4601367.646        0.000   295.851  38.588130     0.000    -1.237    3.30    3.30   295.851   295.851 
   RECTA Pendiente         320.000   681915.945  4601384.084        0.000   295.639  38.588130     0.000    -1.058   -2.00    2.00   295.639   295.638 
   RECTA Tg. Entrada       340.000   681927.339  4601400.521        0.000   295.428  38.588130     0.000    -1.058   -2.00    2.00   295.428   295.428 
   RECTA Tg. Entrada       360.000   681938.733  4601416.958        0.000   295.182  38.588130     0.000    -1.227   -2.00    2.00   295.182   295.182 
   RECTA Tg. Entrada       380.000   681950.127  4601433.395        0.000   294.973  38.588130     0.000    -1.046   -2.00    2.00   294.973   294.973 
   RECTA Tg. Entrada       400.000   681961.521  4601449.832        0.000   294.787  38.588130     0.000    -0.933   -2.00    2.00   294.787   294.787 
   RECTA Pendiente         420.000   681972.915  4601466.269        0.000   294.535  38.588130     0.000    -1.259   -2.00    2.00   294.535   294.537 
   RECTA Pendiente         423.656   681974.998  4601469.273        0.000   294.489  38.588130     0.000    -1.259   -2.00    2.00   294.489   294.489 
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VIAL-2 ACCESO AL COMPLEJO 
   
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY.   Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- 
   RECTA Pendiente           0.000   681840.685  4601221.925        0.000   297.650 110.355991     0.000    -7.002   -2.00    2.00   297.650   297.565 
   RECTA KV 568             20.000   681860.421  4601218.686        0.000   297.241 110.355991     0.000     2.159   -1.71    0.74   297.241   304.333 
   RECTA KV 568             40.000   681880.157  4601215.447        0.000   298.025 110.355991     0.000     5.680   -2.00    2.00   298.025   312.520 
   RECTA Rampa              60.000   681899.893  4601212.208        0.000   299.499 110.355991     0.000     8.500   -2.00    2.00   299.499   317.741 
   RECTA Rampa              80.000   681919.629  4601208.969        0.000   301.199 110.355991     0.000     8.500   -1.94    2.00   301.199   318.652 
   CLOT. Rampa             100.000   681939.364  4601205.727     3129.394   302.899 110.424330     0.000     8.500    0.98    2.00   302.899   320.080 
   CLOT. Rampa             120.000   681959.076  4601202.341      786.906   304.599 111.436778     0.000     8.500    3.90    3.90   304.599   317.387 
   CLOT. Rampa             140.000   681978.693  4601198.456      450.035   306.299 113.660394     0.000     8.500    6.81    6.81   306.299   316.301 
   CIRC. Rampa             160.000   681998.118  4601193.703      330.000   307.999 117.081492     0.000     8.500    8.00    8.00   307.999   317.685 
   CLOT. Rampa             180.000   682017.233  4601187.829      396.783   309.699 120.765700     0.000     8.500    7.90    7.90   309.699   319.916 
   CLOT. Rampa             200.000   682036.031  4601181.005      637.340   311.399 123.369023     0.000     8.500    6.80    6.80   311.399   322.096 
   CLOT. Rampa             220.000   682054.607  4601173.595     1618.719   313.099 124.761179     0.000     8.500    5.71    5.71   313.099   323.279 
   RECTA Rampa             240.000   682073.090  4601165.952        0.000   314.799 125.016592     0.000     8.500    4.61    4.61   314.799   327.899 
   RECTA Rampa             260.000   682091.565  4601158.294        0.000   316.499 125.016592     0.000     8.500    3.52    3.52   316.499   333.818 
   RECTA Rampa             280.000   682110.041  4601150.635        0.000   318.199 125.016592     0.000     8.500    2.42    2.42   318.199   338.579 
   RECTA Rampa             300.000   682128.516  4601142.977        0.000   319.899 125.016592     0.000     8.500    1.39    1.39   319.899   333.425 
   RECTA KV -594           320.000   682146.992  4601135.318        0.000   321.558 125.016592     0.000     7.322    0.39    0.39   321.558   331.079 
   RECTA KV -594           340.000   682165.467  4601127.660        0.000   322.686 125.016592     0.000     3.955   -0.61   -0.61   322.686   326.197 
   RECTA Rampa             360.000   682183.943  4601120.001        0.000   323.199 125.016592     0.000     2.000   -1.61   -1.61   323.199   324.032 
   RECTA Rampa             380.000   682202.419  4601112.343        0.000   323.599 125.016592     0.000     2.000   -2.98   -2.98   323.599   325.545 
   RECTA Rampa             400.000   682220.894  4601104.684        0.000   323.999 125.016592     0.000     2.000   -4.57   -4.57   323.999   325.527 
   RECTA Rampa             420.000   682239.370  4601097.026        0.000   324.399 125.016592     0.000     2.000   -6.17   -6.17   324.399   321.703 
   CLOT. Rampa             440.000   682258.098  4601090.048      -70.096   324.799 117.080548     0.000     2.000   -7.77   -7.77   324.799   317.615 
   CIRC. Rampa             450.000   682267.911  4601088.179      -60.000   324.999 106.694902     0.000     2.000   -8.00   -8.00   324.999   316.927 
   CIRC. Rampa             460.000   682277.897  4601087.961      -60.000   325.199  96.084572     0.000     2.000   -8.00   -8.00   325.199   316.240 
   CIRC. Rampa             470.000   682287.780  4601089.403      -60.000   325.399  85.474243     0.000     2.000   -8.00   -8.00   325.399   316.430 
   CIRC. Rampa             480.000   682297.288  4601092.464      -60.000   325.599  74.863913     0.000     2.000   -8.00   -8.00   325.599   316.619 
   CIRC. Rampa             490.000   682306.156  4601097.061      -60.000   325.799  64.253584     0.000     2.000   -8.00   -8.00   325.799   318.290 
   CIRC. Rampa             500.000   682314.139  4601103.064      -60.000   325.999  53.643254     0.000     2.000   -8.00   -8.00   325.999   319.961 
   CLOT. Rampa             510.000   682321.049  4601110.280      -90.671   326.199  44.272316     0.000     2.000   -5.29   -5.29   326.199   322.846 
   CLOT. Rampa             520.000   682327.131  4601118.216     -348.969   326.399  39.849581     0.000     2.000   -2.00   -1.38   326.399   325.731 
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                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY.   Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   681869.195  4601220.793       20.000   297.412 310.355993     0.000    -3.488    2.00    2.00   297.412   306.000 
   CIRC. Pendiente           2.000   681867.241  4601221.215       20.000   297.343 316.722191     0.000    -3.277    1.59    1.59   297.344   304.000 
   CIRC. Pendiente           4.000   681865.338  4601221.830       20.000   297.279 323.088388     0.000    -3.066    1.24    1.24   297.279   304.000 
   CIRC. Pendiente           6.000   681863.507  4601222.631       20.000   297.220 329.454586     0.000    -2.851    0.96    0.96   297.220   304.000 
   CIRC. Pendiente           8.000   681861.765  4601223.612       20.000   297.166 335.820784     0.000    -2.534    0.74    0.74   297.166   304.000 
   CIRC. Pendiente          10.000   681860.129  4601224.762       20.000   297.118 342.186981     0.000    -2.326    0.61    0.61   297.118   303.344 
   CIRC. Pendiente          12.000   681858.617  4601226.069       20.000   297.058 348.553179     0.000    -3.135    0.93    0.93   297.058   302.383 
   CIRC. Pendiente          14.000   681857.242  4601227.521       20.000   296.995 354.919377     0.000    -3.135    1.24    1.24   296.995   302.204 
   CIRC. Pendiente          16.000   681856.019  4601229.102       20.000   296.933 361.285575     0.000    -3.135    1.65    1.65   296.933   302.000 
   CIRC. Pendiente          18.000   681854.961  4601230.798       20.000   296.870 367.651772     0.000    -3.135    2.50    2.50   296.870   301.386 
   CIRC. Pendiente          20.000   681854.077  4601232.591       20.000   296.807 374.017970     0.000    -3.135    4.01    4.01   296.807   300.736 
   CIRC. Rampa              22.000   681853.376  4601234.463       20.000   296.745 380.384168     0.000     2.134    6.75    6.75   296.745   300.318 
   CIRC. Rampa              24.000   681852.865  4601236.396       20.000   296.784 386.750366     0.000     1.526    6.93    6.93   296.784   300.083 
   CIRC. Rampa              26.000   681852.551  4601238.370       20.000   296.810 393.116563     0.000     0.813    7.05    7.05   296.810   299.701 
   CIRC. Rampa              28.000   681852.435  4601240.366       20.000   296.830 399.482761     0.000     1.119    6.90    6.90   296.830   299.348 
   CIRC. Rampa              30.000   681852.518  4601242.364       20.000   296.849   5.848959     0.000     0.407    6.98    6.98   296.849   298.876 
   CIRC. Pendiente          32.000   681852.801  4601244.343       20.000   296.854  12.215156     0.000    -0.203    7.01    7.01   296.854   298.588 
   CIRC. Pendiente          32.804   681852.970  4601245.129       20.000   296.852  14.774666     0.000    -0.203    7.00    7.00   296.852   298.471 
 
RAMAL-2 DESACELERACIÓN 
   
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY.   Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   681845.019  4601195.890       20.000   297.381   5.610931     0.000    -1.217    7.00    7.00   297.381   298.866 
   CIRC. Pendiente           2.000   681845.294  4601197.870       20.000   297.354  11.977129     0.000    -1.826    6.87    6.87   297.354   298.907 
   CIRC. Pendiente           4.000   681845.765  4601199.813       20.000   297.314  18.343327     0.000    -2.432    6.69    6.69   297.314   298.964 
   CIRC. Pendiente           6.000   681846.429  4601201.699       20.000   297.261  24.709524     0.000    -3.040    6.44    6.44   297.260   299.050 
   CIRC. Pendiente           8.000   681847.277  4601203.509       20.000   297.196  31.075722     0.000    -3.651    6.14    6.14   297.196   299.155 
   CIRC. Pendiente          10.000   681848.301  4601205.226       20.000   297.119  37.441920     0.000    -4.260    5.79    5.79   297.119   299.202 
   CIRC. Rampa              12.000   681849.492  4601206.832       20.000   297.094  43.808118     0.000     0.930    3.81    3.81   297.094   299.494 
   CIRC. Rampa              14.000   681850.838  4601208.310       20.000   297.112  50.174315     0.000     0.930    1.77    1.77   297.112   299.912 
   CIRC. Rampa              16.000   681852.324  4601209.648       20.000   297.131  56.540513     0.000     0.930    0.58    0.58   297.131   301.311 
   CIRC. Rampa              18.000   681853.936  4601210.830       20.000   297.149  62.906711     0.000     0.930   -0.13   -0.13   297.149   301.847 
   CIRC. Rampa              20.000   681855.658  4601211.845       20.000   297.168  69.272908     0.000     0.930   -0.44   -0.44   297.168   302.046 
   CIRC. Rampa              22.000   681857.473  4601212.683       20.000   297.187  75.639106     0.000     0.930   -0.57   -0.57   297.187   302.000 
   CIRC. Rampa              24.000   681859.363  4601213.336       20.000   297.206  82.005304     0.000     1.158   -0.33   -0.33   297.206   302.000 
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   CIRC. Rampa              26.000   681861.308  4601213.797       20.000   297.236  88.371502     0.000     1.791    0.07    0.07   297.236   303.991 
   CIRC. Rampa              28.000   681863.290  4601214.061       20.000   297.278  94.737699     0.000     2.213    0.54    0.54   297.278   304.000 
   CIRC. Rampa              30.000   681865.288  4601214.127       20.000   297.330 101.103897     0.000     2.737    1.09    1.09   297.330   304.000 
   CIRC. Rampa              32.000   681867.282  4601213.992       20.000   297.388 107.470095     0.000     3.053    1.70    1.70   297.388   305.450 




                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY.   Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- 
   RECTA Pendiente           0.000   682856.972  4601547.406        0.000   326.500 342.273424     0.000    -3.500    0.00    0.00   326.500   328.420 
   RECTA Pendiente          20.000   682841.221  4601559.732        0.000   325.800 342.273424     0.000    -3.500    0.00    0.00   325.800   331.394 
   RECTA Pendiente          40.000   682825.471  4601572.058        0.000   325.100 342.273424     0.000    -3.500    0.00    0.00   325.100   328.779 
   RECTA Pendiente          60.000   682809.721  4601584.383        0.000   324.400 342.273424     0.000    -3.500    0.00    0.00   324.400   328.184 
   RECTA Pendiente          80.000   682793.970  4601596.709        0.000   323.700 342.273424     0.000    -3.500    0.00    0.00   323.700   325.293 
   RECTA Pendiente         100.000   682778.220  4601609.035        0.000   323.000 342.273424     0.000    -3.500    0.00    0.00   323.000   327.725 
   RECTA Pendiente         120.000   682762.470  4601621.361        0.000   322.300 342.273424     0.000    -3.500    0.00    0.00   322.300   326.810 
   CIRC. Pendiente         140.000   682746.545  4601633.450      -80.000   321.600 336.812099     0.000    -3.500    0.00    0.00   321.600   326.000 
   CIRC. Pendiente         160.000   682728.611  4601642.185      -80.000   320.900 320.896605     0.000    -3.500    0.00    0.00   320.900   326.000 
   CIRC. KV 5000           180.000   682709.074  4601646.211      -80.000   320.216 304.981111     0.000    -3.250    0.00    0.00   320.216   326.000 
   CIRC. KV 5000           200.000   682689.147  4601645.279      -80.000   319.606 289.065616     0.000    -2.850    0.00    0.00   319.606   322.612 
   CIRC. KV 5000           220.000   682670.071  4601639.446      -80.000   319.076 273.150122     0.000    -2.450    0.00    0.00   319.076   319.005 
   CIRC. KV 5000           240.000   682653.032  4601629.075      -80.000   318.626 257.234628     0.000    -2.050    0.00    0.00   318.626   308.116 
   CIRC. KV 5000           260.000   682639.087  4601614.810      -80.000   318.256 241.319133     0.000    -1.650    0.00    0.00   318.256   303.368 
   RECTA KV 5000           280.000   682627.491  4601598.516        0.000   317.966 239.242293     0.000    -1.250    0.00    0.00   317.966   301.847 
   RECTA KV 5000           300.000   682615.928  4601582.197        0.000   317.756 239.242293     0.000    -0.850    0.00    0.00   317.756   301.505 
   RECTA KV 5000           320.000   682604.366  4601565.878        0.000   317.626 239.242293     0.000    -0.450    0.00    0.00   317.626   301.408 
   RECTA KV 5000           340.000   682592.804  4601549.559        0.000   317.576 239.242293     0.000    -0.050    0.00    0.00   317.576   307.701 
   RECTA KV 5000           360.000   682581.241  4601533.239        0.000   317.606 239.242293     0.000     0.350    0.00    0.00   317.606   308.302 
   RECTA KV 5000           380.000   682569.679  4601516.920        0.000   317.716 239.242293     0.000     0.750    0.00    0.00   317.716   306.076 
   RECTA KV 5000           400.000   682558.117  4601500.601        0.000   317.906 239.242293     0.000     1.150    0.00    0.00   317.906   309.684 
   RECTA KV 5000           420.000   682546.555  4601484.282        0.000   318.176 239.242293     0.000     1.550    0.00    0.00   318.176   318.215 
   RECTA KV 5000           440.000   682534.992  4601467.963        0.000   318.526 239.242293     0.000     1.950    0.00    0.00   318.526   326.169 
   RECTA KV 5000           460.000   682523.430  4601451.644        0.000   318.956 239.242293     0.000     2.350    0.00    0.00   318.956   331.729 
   RECTA KV 5000           480.000   682511.868  4601435.325        0.000   319.466 239.242293     0.000     2.750    0.00    0.00   319.466   329.723 
   RECTA KV 5000           500.000   682500.305  4601419.006        0.000   320.056 239.242293     0.000     3.150    0.00    0.00   320.056   321.984 
   RECTA KV 5000           520.000   682488.743  4601402.687        0.000   320.726 239.242293     0.000     3.550    0.00    0.00   320.726   317.650 
   RECTA KV 5000           540.000   682477.181  4601386.367        0.000   321.476 239.242293     0.000     3.950    0.00    0.00   321.476   320.448 
   RECTA KV 5000           560.000   682465.618  4601370.048        0.000   322.306 239.242293     0.000     4.350    0.00    0.00   322.306   330.385 
   RECTA KV 5000           580.000   682454.056  4601353.729        0.000   323.216 239.242293     0.000     4.750    0.00    0.00   323.216   327.306 
   CIRC. Rampa             600.000   682442.509  4601337.400      -80.000   324.200 237.886901     0.000     5.000    0.00    0.00   324.200   319.438 
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   CIRC. Rampa             620.000   682433.472  4601319.616      -80.000   325.200 221.971407     0.000     5.000    0.00    0.00   325.200   314.248 
   CIRC. Rampa             640.000   682429.117  4601300.149      -80.000   326.200 206.055912     0.000     5.000    0.00    0.00   326.200   315.720 
   CIRC. Rampa             660.000   682429.712  4601280.210      -80.000   327.200 190.140418     0.000     5.000    0.00    0.00   327.200   325.565 
   CIRC. Rampa             680.000   682435.223  4601261.038      -80.000   328.200 174.224924     0.000     5.000    0.00    0.00   328.200   332.856 
   CIRC. Rampa             700.000   682445.305  4601243.826      -80.000   329.200 158.309429     0.000     5.000    0.00    0.00   329.200   337.542 
   CIRC. Rampa             720.000   682459.332  4601229.643      -80.000   330.200 142.393935     0.000     5.000    0.00    0.00   330.200   340.808 
   RECTA Rampa             740.000   682475.551  4601217.942        0.000   331.200 139.530340     0.000     5.000    0.00    0.00   331.200   340.000 
   RECTA Rampa             760.000   682491.817  4601206.306        0.000   332.200 139.530340     0.000     5.000    0.00    0.00   332.200   338.586 
   RECTA Rampa             780.000   682508.084  4601194.670        0.000   333.200 139.530340     0.000     5.000    0.00    0.00   333.200   342.113 
   RECTA Rampa             800.000   682524.351  4601183.034        0.000   334.200 139.530340     0.000     5.000    0.00    0.00   334.200   340.839 
   RECTA Rampa             820.000   682540.617  4601171.398        0.000   335.200 139.530340     0.000     5.000    0.00    0.00   335.200   338.856 
   RECTA Rampa             840.000   682556.884  4601159.762        0.000   336.200 139.530340     0.000     5.000    0.00    0.00   336.200   342.155 
   RECTA Rampa             860.000   682573.151  4601148.126        0.000   337.200 139.530340     0.000     5.000    0.00    0.00   337.200   345.064 
   RECTA Rampa             880.000   682589.417  4601136.490        0.000   338.200 139.530340     0.000     5.000    0.00    0.00   338.200   342.976 
   RECTA Rampa             900.000   682605.684  4601124.854        0.000   339.200 139.530340     0.000     5.000    0.00    0.00   339.200   349.326 
   RECTA Rampa             920.000   682621.950  4601113.218        0.000   340.200 139.530340     0.000     5.000    0.00    0.00   340.200   353.469 
   RECTA Rampa             940.000   682638.217  4601101.582        0.000   341.200 139.530340     0.000     5.000    0.00    0.00   341.200   352.656 
   RECTA KV -5000          960.000   682654.484  4601089.946        0.000   342.199 139.530340     0.000     4.950    0.00    0.00   342.199   353.524 
   RECTA KV -5000          980.000   682670.750  4601078.310        0.000   343.149 139.530340     0.000     4.550    0.00    0.00   343.149   358.881 
   RECTA KV -5000         1000.000   682687.017  4601066.674        0.000   344.019 139.530340     0.000     4.150    0.00    0.00   344.019   360.924 
   RECTA KV -5000         1020.000   682703.284  4601055.038        0.000   344.809 139.530340     0.000     3.750    0.00    0.00   344.809   353.592 
   RECTA KV -5000         1040.000   682719.550  4601043.402        0.000   345.519 139.530340     0.000     3.350    0.00    0.00   345.519   349.870 
   RECTA KV -5000         1060.000   682735.817  4601031.766        0.000   346.149 139.530340     0.000     2.950    0.00    0.00   346.149   352.585 
   RECTA KV -5000         1080.000   682752.083  4601020.129        0.000   346.699 139.530340     0.000     2.550    0.00    0.00   346.699   357.434 
   CIRC. KV -5000         1100.000   682768.592  4601008.851     -150.000   347.169 134.702224     0.000     2.150    0.00    0.00   347.169   351.567 
   CIRC. KV -5000         1120.000   682786.333  4600999.650     -150.000   347.559 126.213960     0.000     1.750    0.00    0.00   347.559   348.172 
   CIRC. KV -5000         1140.000   682805.140  4600992.889     -150.000   347.869 117.725696     0.000     1.350    0.00    0.00   347.869   343.648 
   CIRC. KV -5000         1160.000   682824.679  4600988.688     -150.000   348.099 109.237433     0.000     0.950    0.00    0.00   348.099   339.887 
   CIRC. KV -5000         1180.000   682844.603  4600987.122     -150.000   348.249 100.749169     0.000     0.550    0.00    0.00   348.249   336.698 
   CIRC. KV -5000         1200.000   682864.558  4600988.219     -150.000   348.319  92.260906     0.000     0.150    0.00    0.00   348.319   336.455 
   CIRC. KV -5000         1220.000   682884.190  4600991.958     -150.000   348.309  83.772642     0.000    -0.250    0.00    0.00   348.309   336.249 
   CIRC. KV -5000         1240.000   682903.151  4600998.275     -150.000   348.219  75.284378     0.000    -0.650    0.00    0.00   348.219   336.781 
   CIRC. KV -5000         1260.000   682921.103  4601007.056     -150.000   348.049  66.796115     0.000    -1.050    0.00    0.00   348.049   338.505 
   CIRC. KV -5000         1280.000   682937.730  4601018.145     -150.000   347.799  58.307851     0.000    -1.450    0.00    0.00   347.799   339.851 
   CIRC. KV -5000         1300.000   682952.734  4601031.347     -150.000   347.469  49.819587     0.000    -1.850    0.00    0.00   347.469   342.756 
   CIRC. KV -5000         1320.000   682965.850  4601046.426     -150.000   347.059  41.331324     0.000    -2.250    0.00    0.00   347.059   351.753 
   CIRC. KV -5000         1340.000   682976.845  4601063.114     -150.000   346.569  32.843060     0.000    -2.650    0.00    0.00   346.569   355.145 
   CIRC. KV -5000         1360.000   682985.524  4601081.117     -150.000   345.999  24.354797     0.000    -3.050    0.00    0.00   345.999   343.935 
   RECTA KV -5000         1380.000   682991.968  4601100.043        0.000   345.349  19.507477     0.000    -3.450    0.00    0.00   345.349   333.003 
   RECTA Pendiente        1400.000   682998.001  4601119.112        0.000   344.650  19.507477     0.000    -3.500    0.00    0.00   344.650   326.507 
   RECTA Pendiente        1420.000   683004.034  4601138.180        0.000   343.950  19.507477     0.000    -3.500    0.00    0.00   343.950   325.917 
   RECTA Pendiente        1440.000   683010.067  4601157.249        0.000   343.250  19.507477     0.000    -3.500    0.00    0.00   343.250   325.458 
   RECTA Pendiente        1460.000   683016.100  4601176.317        0.000   342.550  19.507477     0.000    -3.500    0.00    0.00   342.550   330.548 
   RECTA Pendiente        1480.000   683022.133  4601195.385        0.000   341.850  19.507477     0.000    -3.500    0.00    0.00   341.850   331.665 
   RECTA Pendiente        1500.000   683028.166  4601214.454        0.000   341.150  19.507477     0.000    -3.500    0.00    0.00   341.150   332.405 
   RECTA Pendiente        1520.000   683034.199  4601233.522        0.000   340.450  19.507477     0.000    -3.500    0.00    0.00   340.450   334.707 
   RECTA Pendiente        1540.000   683040.232  4601252.590        0.000   339.750  19.507477     0.000    -3.500    0.00    0.00   339.750   340.234 
   RECTA Pendiente        1560.000   683046.265  4601271.659        0.000   339.050  19.507477     0.000    -3.500    0.00    0.00   339.050   338.649 
   RECTA Pendiente        1580.000   683052.298  4601290.727        0.000   338.350  19.507477     0.000    -3.500    0.00    0.00   338.350   333.713 
   CIRC. Pendiente        1600.000   683058.310  4601309.802     -100.000   337.650  18.167353     0.000    -3.500    0.00    0.00   337.650   332.201 
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   CIRC. Pendiente        1620.000   683061.990  4601329.427     -100.000   336.950   5.434958     0.000    -3.500    0.00    0.00   336.950   332.029 
   CIRC. Pendiente        1640.000   683061.698  4601349.391     -100.000   336.250 392.702563     0.000    -3.500    0.00    0.00   336.250   332.052 
   CIRC. Pendiente        1660.000   683057.446  4601368.900     -100.000   335.550 379.970167     0.000    -3.500    0.00    0.00   335.550   335.839 
   CIRC. Pendiente        1680.000   683049.402  4601387.175     -100.000   334.850 367.237772     0.000    -3.500    0.00    0.00   334.850   340.000 
   CIRC. Pendiente        1700.000   683037.888  4601403.487     -100.000   334.150 354.505376     0.000    -3.500    0.00    0.00   334.150   339.906 
   RECTA Pendiente        1720.000   683023.365  4601417.190        0.000   333.450 342.273427     0.000    -3.500    0.00    0.00   333.450   339.314 
   RECTA Pendiente        1740.000   683007.615  4601429.515        0.000   332.750 342.273427     0.000    -3.500    0.00    0.00   332.750   340.445 
   RECTA Pendiente        1760.000   682991.864  4601441.841        0.000   332.050 342.273427     0.000    -3.500    0.00    0.00   332.050   338.998 
   RECTA Pendiente        1780.000   682976.114  4601454.167        0.000   331.350 342.273427     0.000    -3.500    0.00    0.00   331.350   336.757 
   RECTA Pendiente        1800.000   682960.364  4601466.493        0.000   330.650 342.273427     0.000    -3.500    0.00    0.00   330.650   333.943 
   RECTA Pendiente        1820.000   682944.613  4601478.819        0.000   329.950 342.273427     0.000    -3.500    0.00    0.00   329.950   330.483 
   RECTA Pendiente        1840.000   682928.863  4601491.145        0.000   329.250 342.273427     0.000    -3.500    0.00    0.00   329.250   324.234 
   RECTA Pendiente        1860.000   682913.113  4601503.471        0.000   328.550 342.273427     0.000    -3.500    0.00    0.00   328.550   321.346 
   RECTA Pendiente        1880.000   682897.362  4601515.797        0.000   327.850 342.273427     0.000    -3.500    0.00    0.00   327.850   321.963 
   RECTA Pendiente        1900.000   682881.612  4601528.123        0.000   327.150 342.273427     0.000    -3.500    0.00    0.00   327.150   323.265 
   RECTA Pendiente        1920.000   682865.862  4601540.448        0.000   326.450 342.273427     0.000    -3.500    0.00    0.00   326.450   327.326 
VIAL-VASO ORGÁNICO 
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY.   Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- 
   RECTA Rampa               0.000   682776.508  4601623.073        0.000   322.450 142.273422     0.000     3.500    0.00    0.00   322.450   322.719 
   RECTA Rampa              20.000   682792.258  4601610.747        0.000   323.150 142.273422     0.000     3.500    0.00    0.00   323.150   327.049 
   RECTA Rampa              40.000   682808.009  4601598.422        0.000   323.850 142.273422     0.000     3.500    0.00    0.00   323.850   327.145 
   RECTA Rampa              60.000   682823.759  4601586.096        0.000   324.550 142.273422     0.000     3.500    0.00    0.00   324.550   330.009 
   RECTA Rampa              80.000   682839.509  4601573.770        0.000   325.250 142.273422     0.000     3.500    0.00    0.00   325.250   331.756 
   RECTA Rampa             100.000   682855.259  4601561.444        0.000   325.950 142.273422     0.000     3.500    0.00    0.00   325.950   326.786 
   RECTA Rampa             120.000   682871.010  4601549.118        0.000   326.650 142.273422     0.000     3.500    0.00    0.00   326.650   323.246 
   RECTA Rampa             140.000   682886.760  4601536.792        0.000   327.350 142.273422     0.000     3.500    0.00    0.00   327.350   320.013 
   RECTA Rampa             160.000   682902.510  4601524.466        0.000   328.050 142.273422     0.000     3.500    0.00    0.00   328.050   318.606 
   RECTA Rampa             180.000   682918.261  4601512.140        0.000   328.750 142.273422     0.000     3.500    0.00    0.00   328.750   320.207 
   RECTA Rampa             200.000   682934.011  4601499.814        0.000   329.450 142.273422     0.000     3.500    0.00    0.00   329.450   325.960 
   RECTA Rampa             220.000   682949.761  4601487.488        0.000   330.150 142.273422     0.000     3.500    0.00    0.00   330.150   330.306 
   RECTA Rampa             240.000   682965.512  4601475.163        0.000   330.850 142.273422     0.000     3.500    0.00    0.00   330.850   336.575 
   RECTA Rampa             260.000   682981.262  4601462.837        0.000   331.550 142.273422     0.000     3.500    0.00    0.00   331.550   336.139 
   RECTA KV -5000          280.000   682997.012  4601450.511        0.000   332.248 142.273422     0.000     3.400    0.00    0.00   332.247   337.016 
   RECTA KV -5000          300.000   683012.763  4601438.185        0.000   332.887 142.273422     0.000     3.000    0.00    0.00   332.888   336.973 
   CIRC. KV -5000          320.000   683030.064  4601428.334      -60.000   333.447 122.381085     0.000     2.600    0.00    0.00   333.448   337.810 
   CIRC. KV -5000          340.000   683049.633  4601424.674      -60.000   333.927 101.160426     0.000     2.200    0.00    0.00   333.927   337.034 
   CIRC. KV -5000          360.000   683069.321  4601427.618      -60.000   334.327  79.939767     0.000     1.800    0.00    0.00   334.328   333.461 
   CIRC. KV -5000          380.000   683086.963  4601436.843      -60.000   334.647  58.719108     0.000     1.400    0.00    0.00   334.647   328.324 
   CIRC. KV -5000          400.000   683100.615  4601451.331      -60.000   334.887  37.498449     0.000     1.000    0.00    0.00   334.888   329.665 
   RECTA KV -5000          420.000   683108.849  4601469.467        0.000   335.047  19.507468     0.000     0.600    0.00    0.00   335.047   333.990 
   RECTA KV -5000          440.000   683114.882  4601488.536        0.000   335.127  19.507468     0.000     0.200    0.00    0.00   335.128   330.677 
   RECTA KV -5000          460.000   683120.915  4601507.604        0.000   335.128  19.507468     0.000    -0.200    0.00    0.00   335.128   324.111 
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   RECTA KV -5000          480.000   683126.948  4601526.672        0.000   335.048  19.507468     0.000    -0.600    0.00    0.00   335.047   317.066 
   RECTA KV -5000          500.000   683132.981  4601545.741        0.000   334.887  19.507468     0.000    -1.000    0.00    0.00   334.888   316.878 
   RECTA KV -5000          520.000   683139.014  4601564.809        0.000   334.647  19.507468     0.000    -1.400    0.00    0.00   334.647   326.902 
   RECTA KV -5000          540.000   683145.047  4601583.878        0.000   334.327  19.507468     0.000    -1.800    0.00    0.00   334.328   326.782 
   RECTA KV -5000          560.000   683151.080  4601602.946        0.000   333.928  19.507468     0.000    -2.200    0.00    0.00   333.927   323.096 
   RECTA KV -5000          580.000   683157.113  4601622.014        0.000   333.447  19.507468     0.000    -2.600    0.00    0.00   333.448   324.985 
   CIRC. KV -5000          600.000   683162.619  4601641.230     -100.000   332.887  12.845389     0.000    -3.000    0.00    0.00   332.888   327.448 
   CIRC. KV -5000          620.000   683164.648  4601661.093     -100.000   332.248   0.112993     0.000    -3.400    0.00    0.00   332.247   333.098 
   CIRC. Pendiente         640.000   683162.690  4601680.963     -100.000   331.550 387.380598     0.000    -3.500    0.00    0.00   331.550   341.038 
   CIRC. Pendiente         660.000   683156.823  4601700.049     -100.000   330.850 374.648203     0.000    -3.500    0.00    0.00   330.850   343.958 
   CIRC. Pendiente         680.000   683147.282  4601717.588     -100.000   330.150 361.915807     0.000    -3.500    0.00    0.00   330.150   334.777 
   CIRC. Pendiente         700.000   683134.446  4601732.882     -100.000   329.450 349.183412     0.000    -3.500    0.00    0.00   329.450   330.428 
   CIRC. Pendiente         720.000   683118.827  4601745.321     -100.000   328.750 336.451016     0.000    -3.500    0.00    0.00   328.750   328.377 
   RECTA Pendiente         740.000   683101.086  4601754.497        0.000   328.050 326.485977     0.000    -3.500    0.00    0.00   328.050   328.226 
   RECTA Pendiente         760.000   683082.792  4601762.580        0.000   327.350 326.485977     0.000    -3.500    0.00    0.00   327.350   329.038 
   RECTA Pendiente         780.000   683064.498  4601770.662        0.000   326.650 326.485977     0.000    -3.500    0.00    0.00   326.650   332.453 
   RECTA Pendiente         800.000   683046.204  4601778.745        0.000   325.950 326.485977     0.000    -3.500    0.00    0.00   325.950   327.578 
   RECTA Pendiente         820.000   683027.910  4601786.828        0.000   325.250 326.485977     0.000    -3.500    0.00    0.00   325.250   325.610 
   RECTA Pendiente         840.000   683009.616  4601794.911        0.000   324.550 326.485977     0.000    -3.500    0.00    0.00   324.550   330.259 
   RECTA Pendiente         860.000   682991.322  4601802.994        0.000   323.850 326.485977     0.000    -3.500    0.00    0.00   323.850   332.953 
   RECTA Pendiente         880.000   682973.028  4601811.077        0.000   323.150 326.485977     0.000    -3.500    0.00    0.00   323.150   330.103 
   RECTA Pendiente         900.000   682954.735  4601819.160        0.000   322.450 326.485977     0.000    -3.500    0.00    0.00   322.450   330.877 
   RECTA Pendiente         920.000   682936.441  4601827.242        0.000   321.750 326.485977     0.000    -3.500    0.00    0.00   321.750   336.263 
   RECTA Pendiente         940.000   682918.147  4601835.325        0.000   321.050 326.485977     0.000    -3.500    0.00    0.00   321.050   330.701 
   RECTA KV 5000           960.000   682899.853  4601843.408        0.000   320.373 326.485977     0.000    -3.200    0.00    0.00   320.372   325.846 
   RECTA KV 5000           980.000   682881.559  4601851.491        0.000   319.773 326.485977     0.000    -2.800    0.00    0.00   319.772   320.038 
   CIRC. KV 5000          1000.000   682862.898  4601858.606      -80.000   319.253 316.240618     0.000    -2.400    0.00    0.00   319.253   320.370 
   CIRC. KV 5000          1020.000   682843.119  4601861.194      -80.000   318.813 300.325124     0.000    -2.000    0.00    0.00   318.813   321.132 
   CIRC. KV 5000          1040.000   682823.314  4601858.808      -80.000   318.452 284.409629     0.000    -1.600    0.00    0.00   318.453   317.793 
   CIRC. KV 5000          1060.000   682804.715  4601851.596      -80.000   318.173 268.494135     0.000    -1.200    0.00    0.00   318.172   313.790 
   CIRC. KV 5000          1080.000   682788.479  4601840.008      -80.000   317.973 252.578641     0.000    -0.800    0.00    0.00   317.973   313.603 
   RECTA KV 5000          1100.000   682775.560  4601824.799        0.000   317.852 239.242287     0.000    -0.400    0.00    0.00   317.853   309.090 
   RECTA KV 5000          1120.000   682763.998  4601808.480        0.000   317.813 239.242287     0.000    -0.000    0.00    0.00   317.813   301.923 
   RECTA KV 5000          1140.000   682752.435  4601792.161        0.000   317.853 239.242287     0.000     0.400    0.00    0.00   317.853   299.525 
   RECTA KV 5000          1160.000   682740.873  4601775.842        0.000   317.973 239.242287     0.000     0.800    0.00    0.00   317.973   298.120 
   RECTA KV 5000          1180.000   682729.311  4601759.523        0.000   318.173 239.242287     0.000     1.200    0.00    0.00   318.172   297.829 
   RECTA KV 5000          1200.000   682717.748  4601743.204        0.000   318.452 239.242287     0.000     1.600    0.00    0.00   318.453   298.140 
   CIRC. KV 5000          1220.000   682708.733  4601725.452      -60.000   318.813 219.346365     0.000     2.000    0.00    0.00   318.813   301.119 
   CIRC. KV 5000          1240.000   682706.010  4601705.732      -60.000   319.253 198.125705     0.000     2.400    0.00    0.00   319.253   305.111 
   CIRC. KV 5000          1260.000   682709.889  4601686.206      -60.000   319.773 176.905046     0.000     2.800    0.00    0.00   319.772   308.990 
   CIRC. KV 5000          1280.000   682719.943  4601669.024      -60.000   320.373 155.684387     0.000     3.200    0.00    0.00   320.372   317.400 
   RECTA Rampa            1300.000   682734.803  4601655.711        0.000   321.050 142.273433     0.000     3.500    0.00    0.00   321.050   322.925 
   RECTA Rampa            1320.000   682750.553  4601643.385        0.000   321.750 142.273433     0.000     3.500    0.00    0.00   321.750   325.333 
   RECTA Rampa            1340.000   682766.303  4601631.059        0.000   322.450 142.273433     0.000     3.500    0.00    0.00   322.450   323.230 
   RECTA Rampa            1340.000   682766.303  4601631.059        0.000   322.450 142.273433     0.000     3.500    0.00    0.00   322.450   323.230 
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PUNTOS SINGULARES 
Número X Y Zrasante Zterreno Cota Roja 
      
1 682317,125 4601196,157 325,367 325,853 -0,486 
2 682356,632 4601148,874 317,885 326,745 -8,860 
3 682378,783 4601157,559 319,233 327,394 -8,161 
4 682394,937 4601180,133 321,560 327,934 -6,374 
5 682429,093 4601154,052 323,208 328,794 -5,586 
6 682471,327 4601207,359 335,611 331,106 4,505 
7 682388,912 4601267,739 333,128 328,040 5,088 
8 682409,900 4601255,184 339,519 328,060 11,459 
9 682425,206 4601235,768 338,964 328,046 10,918 
10 682407,551 4601224,436 334,717 328,077 6,640 
11 682393,626 4601204,970 326,418 328,031 -1,613 
12 682379,684 4601228,538 336,654 328,035 8,619 
13 682353,729 4601232,048 334,036 328,073 5,963 
14 682351,351 4601244,505 334,830 328,200 6,630 
15 682363,536 4601235,788 336,191 328,153 8,038 
16 682375,736 4601227,061 335,324 328,151 7,173 
17 682387,936 4601218,334 333,397 328,152 5,245 
18 682400,136 4601209,607 329,036 328,121 0,915 
19 682405,872 4601243,334 342,247 328,180 14,067 
20 682381,472 4601260,788 331,934 328,180 3,754 
21 682434,186 4601223,081 336,843 328,195 8,648 
22 682427,376 4601227,952 335,958 328,193 7,765 
23 682400,513 4601182,770 322,197 328,200 -6,003 
24 682369,271 4601269,516 327,573 328,200 -0,627 
25 682337,927 4601225,770 333,837 328,200 5,637 
26 682362,327 4601208,316 325,820 328,200 -2,380 
27 682401,967 4601184,804 322,573 328,200 -5,627 
28 682398,877 4601187,015 322,735 328,200 -5,465 
29 682403,362 4601185,035 322,674 328,200 -5,526 
30 682413,998 4601183,541 322,946 328,200 -5,254 
31 682415,393 4601183,773 323,045 328,200 -5,155 
32 682425,479 4601176,558 322,996 328,200 -5,204 
33 682437,987 4601194,045 326,101 328,200 -2,099 
34 682429,118 4601180,099 323,430 328,200 -4,770 
35 682433,451 4601176,995 323,568 328,200 -4,632 
36 682439,040 4601184,809 324,652 328,200 -3,548 
37 682440,415 4601185,406 324,861 328,200 -3,339 
38 682444,751 4601200,149 329,139 328,200 0,939 
39 682448,777 4601197,269 328,323 328,200 0,123 
40 682454,595 4601205,402 331,917 328,200 3,717 
41 682439,906 4601210,992 333,147 328,200 4,947 
42 682438,393 4601208,878 332,055 328,200 3,855 
43 682409,054 4601201,473 326,381 328,200 -1,819 
44 682404,876 4601192,203 323,809 328,200 -4,391 
45 682401,628 4601194,522 323,976 328,200 -4,224 
46 682416,458 4601208,385 327,456 328,200 -0,744 
47 682390,655 4601189,822 323,019 328,200 -5,181 
48 682392,851 4601188,251 322,824 328,200 -5,376 
49 682396,432 4601193,257 323,674 328,200 -4,526 
50 682397,827 4601193,489 323,733 328,200 -4,467 
51 682386,248 4601186,068 322,158 328,319 -6,161 
52 682382,832 4601188,511 323,658 328,235 -4,577 
53 682396,366 4601200,211 325,104 328,200 -3,096 
54 682392,950 4601202,655 325,648 328,200 -2,552 
55 682418,024 4601214,332 329,227 328,200 1,027 
56 682416,629 4601214,100 329,035 328,200 0,835 
57 682424,319 4601209,829 328,740 328,200 0,540 
58 682432,174 4601220,809 335,397 328,200 7,197 
59 682433,569 4601221,040 335,860 328,200 7,660 
60 682432,454 4601221,837 335,875 328,200 7,675 
61 682431,059 4601221,606 335,413 328,200 7,213 
62 682426,993 4601224,515 335,526 328,200 7,326 
63 682426,795 4601225,885 335,437 328,200 7,237 
64 682425,647 4601226,707 335,388 328,200 7,188 
65 682426,563 4601227,988 335,656 328,200 7,456 
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66 682422,496 4601230,897 337,164 328,200 8,964 
67 682418,311 4601230,202 337,189 328,200 8,989 
68 682412,812 4601222,515 333,141 328,200 4,941 
69 682424,865 4601225,615 335,463 328,200 7,263 
70 682417,650 4601224,096 334,061 328,200 5,861 
71 682415,851 4601225,383 334,419 328,200 6,219 
72 682421,416 4601229,360 336,683 328,200 8,483 
73 682404,666 4601211,127 329,974 328,200 1,774 
74 682388,159 4601188,052 322,593 328,200 -5,607 
75 682428,297 4601159,340 322,962 328,200 -5,238 
76 682463,412 4601208,428 334,521 328,200 6,321 
77 682450,883 4601218,965 338,375 328,200 10,175 
78 682442,726 4601227,247 340,896 328,200 12,696 
79 682440,294 4601230,442 341,532 328,200 13,332 
80 682435,513 4601240,501 339,862 329,452 10,410 
81 682431,097 4601247,063 338,091 329,100 8,991 
82 682424,233 4601262,145 336,043 328,362 7,681 
83 682416,843 4601250,495 341,900 328,200 13,700 
84 682438,001 4601235,360 341,776 328,972 12,804 
85 682438,966 4601233,174 341,839 328,600 13,239 
86 682466,204 4601212,332 336,888 331,383 5,505 
87 682453,154 4601221,779 339,787 330,600 9,187 
88 682444,765 4601229,264 342,272 330,100 12,172 
89 682419,140 4601231,361 337,902 328,200 9,702 
90 682408,567 4601238,925 339,816 328,200 11,616 
91 682394,167 4601218,795 333,038 328,200 4,838 
92 682377,586 4601195,615 327,280 328,200 -0,920 
93 682372,512 4601166,005 319,041 327,856 -8,815 
94 682384,324 4601168,940 319,978 328,194 -8,216 
95 682376,178 4601157,552 319,052 327,922 -8,870 
96 682356,591 4601152,515 317,646 327,360 -9,714 
97 682333,331 4601119,999 323,635 326,580 -2,945 
98 682326,825 4601124,653 323,013 326,420 -3,407 
99 682377,759 4601173,513 319,714 328,032 -8,318 
100 682377,505 4601195,673 327,282 328,200 -0,918 
101 682379,194 4601198,035 327,489 328,200 -0,711 
102 682387,686 4601209,907 329,454 328,200 1,254 
103 682387,015 4601213,952 331,351 328,200 3,151 
104 682379,533 4601219,306 332,780 328,200 4,580 
105 682377,846 4601216,947 331,804 328,200 3,604 
106 682385,327 4601211,594 330,606 328,200 2,406 
107 682378,055 4601201,427 327,755 328,200 -0,445 
108 682356,542 4601216,816 327,353 328,200 -0,847 
109 682352,964 4601216,798 327,271 328,200 -0,929 
110 682357,937 4601217,047 327,731 328,200 -0,469 
111 682377,823 4601202,822 328,081 328,200 -0,119 
112 682383,933 4601211,362 330,859 328,200 2,659 
113 682364,046 4601225,587 332,178 328,200 3,978 
114 682363,817 4601226,985 332,557 328,200 4,357 
115 682368,754 4601223,452 332,568 328,200 4,368 
116 682369,568 4601222,871 332,458 328,200 4,258 
117 682371,255 4601225,229 333,755 328,200 5,555 
118 682370,442 4601225,811 333,865 328,200 5,665 
119 682374,755 4601219,159 331,947 328,200 3,747 
120 682376,443 4601221,517 333,052 328,200 4,852 
121 682363,146 4601231,032 333,777 328,200 5,577 
122 682363,123 4601231,171 333,846 328,200 5,646 
123 682339,544 4601226,398 333,727 328,200 5,527 
124 682336,309 4601225,141 333,765 328,200 5,565 
125 682339,684 4601226,421 333,705 328,200 5,505 
126 682354,517 4601247,158 333,796 328,200 5,596 
127 682388,169 4601223,086 335,393 328,200 7,193 
128 682389,564 4601223,317 335,594 328,200 7,394 
129 682392,817 4601220,990 334,009 328,200 5,809 
130 682393,049 4601219,595 333,343 328,200 5,143 
131 682393,354 4601219,377 333,179 328,200 4,979 
132 682394,749 4601219,608 333,321 328,200 5,121 
133 682407,985 4601238,112 339,430 328,200 11,230 
134 682407,754 4601239,506 340,112 328,200 11,912 
135 682404,728 4601241,671 341,732 328,200 13,532 
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136 682403,333 4601241,439 341,920 328,200 13,720 
137 682407,172 4601238,693 339,865 328,200 11,665 
138 682393,936 4601220,190 333,452 328,200 5,252 
139 682355,913 4601247,389 333,652 328,200 5,452 
140 682369,148 4601265,893 328,374 328,200 0,174 
141 682368,917 4601267,288 327,884 328,200 -0,316 
142 682371,253 4601265,616 328,561 328,200 0,361 
143 682371,485 4601264,221 329,051 328,200 0,851 
144 682374,738 4601261,894 330,184 328,200 1,984 
145 682376,133 4601262,126 330,313 328,200 2,113 
146 682395,635 4601248,176 339,800 328,200 11,600 
147 682395,866 4601246,780 340,180 328,200 11,980 
148 682383,645 4601291,314 326,445 328,200 -1,755 
149 682385,190 4601290,208 326,075 328,200 -2,125 
150 682382,834 4601286,743 327,311 328,200 -0,889 
151 682385,281 4601290,143 326,056 328,200 -2,144 
152 682408,962 4601268,052 333,001 328,200 4,801 
153 682411,395 4601271,454 331,232 328,200 3,032 
154 682394,944 4601248,670 339,421 328,200 11,221 
155 682418,475 4601266,387 334,219 328,200 6,019 
156 682416,408 4601275,622 329,307 327,849 1,458 
157 682420,418 4601276,018 329,189 327,721 1,468 
158 682422,257 4601267,690 333,592 328,100 5,492 
159 682415,552 4601275,537 329,315 327,880 1,435 
160 682415,209 4601279,011 327,456 327,731 -0,275 
161 682416,105 4601279,099 327,449 327,698 -0,249 
162 682420,185 4601279,502 327,355 327,574 -0,219 
163 682416,596 4601275,138 329,572 327,865 1,707 
164 682419,582 4601275,433 329,483 327,768 1,715 
165 682418,405 4601288,370 322,523 327,184 -4,661 
166 682415,221 4601288,055 322,561 327,303 -4,742 
167 682414,789 4601289,743 321,699 327,244 -5,545 
168 682418,795 4601289,863 321,702 327,100 -5,398 
169 682415,172 4601301,480 315,983 326,730 -10,747 
170 682415,893 4601306,017 315,350 326,539 -11,189 
171 682417,761 4601311,831 314,541 326,240 -11,699 
172 682419,162 4601301,099 315,642 326,600 -10,958 
173 682420,927 4601312,202 314,419 326,100 -11,681 
174 682424,062 4601322,999 313,490 325,600 -12,110 
175 682428,519 4601333,321 313,673 325,100 -11,427 
176 682434,228 4601343,006 316,473 324,600 -8,127 
177 682440,116 4601351,351 320,328 324,101 -3,773 
178 682406,226 4601315,322 314,612 326,560 -11,948 
179 682334,409 4601220,764 331,586 327,034 4,552 
180 683086,545 4601685,495 330,406 323,099 7,307 
181 682999,106 4601732,996 314,719 321,097 -6,378 
182 682914,266 4601787,586 322,033 319,285 2,748 
183 682867,810 4601763,009 313,306 312,765 0,541 
184 682809,742 4601799,809 305,860 306,477 -0,617 
185 682814,468 4601722,834 300,969 301,000 -0,031 
186 682803,665 4601697,851 301,373 301,067 0,306 
187 682884,353 4601647,885 304,509 303,059 1,450 
188 682957,952 4601603,996 307,972 304,831 3,141 
189 683038,941 4601487,816 319,979 318,625 1,354 
190 682976,722 4601523,507 330,944 317,161 13,783 
191 682928,146 4601400,581 332,701 326,889 5,812 
192 682991,537 4601328,232 325,117 328,951 -3,834 
193 682755,981 4601462,889 307,667 306,821 0,846 
194 682698,100 4601530,417 303,901 304,933 -1,032 
195 682613,337 4601477,808 316,879 310,231 6,648 
196 682622,295 4601304,849 356,600 335,040 21,560 
197 682678,799 4601218,714 360,076 337,229 22,847 
198 682697,405 4601134,646 363,348 339,412 23,936 
199 682861,633 4601125,367 327,447 329,121 -1,674 
200 682855,362 4601057,352 330,875 331,050 -0,175 
201 682518,181 4601249,337 323,453 327,006 -3,553 
202 682477,681 4601315,597 320,109 320,310 -0,201 
203 682519,718 4601383,132 322,625 318,253 4,372 
204 682853,260 4601290,099 316,156 315,229 0,927 
205 682901,499 4601226,009 318,671 316,833 1,838 
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206 682811,222 4601230,144 326,386 326,385 0,001 
207 682340,576 4601168,744 316,877 326,385 -9,508 
208 682400,879 4601131,598 322,087 327,896 -5,809 
209 682466,007 4601168,262 325,652 330,941 -5,289 
210 682517,626 4601145,588 329,742 334,044 -4,302 
211 682563,456 4601113,266 335,003 336,824 -1,821 
212 682408,598 4601301,411 316,670 326,373 -9,703 
213 682524,117 4601580,817 302,769 297,500 5,269 
214 682550,120 4601613,439 299,523 297,500 2,023 
215 682688,399 4601667,781 320,648 319,692 0,956 
216 682642,204 4601813,158 294,662 293,000 1,662 
217 682665,373 4601840,631 295,049 293,000 2,049 
218 683073,264 4601395,599 341,283 335,326 5,957 
219 682788,344 4601396,483 310,548 307,990 2,558 
220 682918,147 4601835,325 330,701 321,050 9,651 
221 682928,148 4601818,728 333,829 320,017 13,812 
222 682911,873 4601826,285 327,611 319,460 8,151 
223 682897,500 4601841,974 324,244 319,192 5,052 
224 682889,960 4601845,481 320,476 319,015 1,461 
225 682875,610 4601819,392 319,087 318,420 0,667 
226 682882,157 4601784,000 324,238 318,320 5,918 
227 682916,568 4601760,913 311,281 319,073 -7,792 
228 682920,422 4601744,492 308,970 319,272 -10,302 
229 682927,612 4601748,000 309,764 319,272 -9,508 
230 682942,377 4601699,492 318,522 314,515 4,007 
231 682949,567 4601703,000 316,925 314,515 2,410 
232 682968,001 4601695,417 322,554 319,956 2,598 
233 683010,001 4601655,440 326,211 320,783 5,428 
234 683073,001 4601620,710 328,054 322,222 5,832 
235 683125,500 4601593,845 320,124 323,437 -3,313 
236 682874,918 4601841,000 316,216 313,580 2,636 
237 682862,486 4601806,215 322,516 312,960 9,556 
238 682882,450 4601771,442 318,652 313,229 5,423 
239 682902,464 4601759,739 311,151 313,681 -2,530 
240 682911,777 4601739,812 307,957 313,777 -5,820 
241 682972,300 4601673,404 328,487 314,900 13,587 
242 682998,417 4601650,435 322,725 315,429 7,296 
243 683055,390 4601619,000 322,555 316,730 5,825 
244 683112,210 4601587,676 318,345 318,103 0,242 
245 683107,993 4601578,582 317,100 317,775 -0,675 
246 683019,001 4601627,641 324,530 315,809 8,721 
247 682952,945 4601664,057 322,796 314,301 8,495 
248 682923,260 4601688,000 323,496 313,682 9,814 
249 682896,629 4601722,671 306,483 313,231 -6,748 
250 682875,782 4601740,843 305,869 312,807 -6,938 
251 682843,295 4601760,693 314,208 312,081 2,127 
252 682839,844 4601796,000 314,556 312,264 2,292 
253 682866,305 4601844,000 315,221 313,361 1,860 
254 682851,658 4601838,143 312,523 307,917 4,606 
255 682828,706 4601796,000 311,217 306,962 4,255 
256 682843,087 4601747,666 308,328 306,973 1,355 
257 682872,672 4601731,061 304,872 307,646 -2,774 
258 682889,912 4601715,000 306,042 307,988 -1,946 
259 682921,608 4601673,734 319,619 308,525 11,094 
260 682947,001 4601655,914 318,895 309,075 9,820 
261 683028,001 4601611,261 318,159 310,925 7,234 
262 683094,001 4601574,877 315,310 312,432 2,878 
263 683088,492 4601556,741 314,535 312,140 2,395 
264 683021,697 4601593,564 311,577 310,615 0,962 
265 683010,991 4601608,908 316,741 310,444 6,297 
266 682930,297 4601653,704 314,318 308,604 5,714 
267 682898,041 4601688,000 315,155 307,997 7,158 
268 682859,481 4601727,000 303,835 307,256 -3,421 
269 682772,410 4601775,000 302,781 305,267 -2,486 
270 682774,655 4601762,344 305,669 300,229 5,440 
271 682859,344 4601715,657 303,419 302,163 1,256 
272 682883,128 4601691,000 308,459 302,616 5,843 
273 682913,562 4601653,176 311,234 303,145 8,089 
274 682759,552 4601738,097 298,797 299,641 -0,844 
275 682747,012 4601720,627 299,567 299,995 -0,428 
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276 682825,852 4601670,387 302,828 301,998 0,830 
277 682839,807 4601655,000 304,182 302,516 1,666 
278 682926,053 4601600,947 308,036 304,662 3,374 
279 682972,125 4601583,660 309,649 305,494 4,155 
280 682971,000 4601575,738 311,136 305,700 5,436 
281 683004,517 4601601,252 311,086 305,273 5,813 
282 682999,658 4601569,356 310,865 306,099 4,766 
283 682922,979 4601591,195 309,207 310,100 -0,893 
284 682833,000 4601647,502 306,333 307,666 -1,333 
285 682819,289 4601662,711 304,323 307,145 -2,822 
286 682735,124 4601716,344 300,651 305,036 -4,385 
287 682734,000 4601705,202 302,655 305,320 -2,665 
288 682725,634 4601698,671 305,379 310,442 -5,063 
289 682812,782 4601655,000 307,453 307,303 0,150 
290 682827,000 4601639,477 310,854 307,837 3,017 
291 682888,494 4601599,286 310,566 309,582 0,984 
292 682885,191 4601592,000 313,821 309,582 4,239 
293 682844,061 4601619,451 313,541 313,687 -0,146 
294 682840,758 4601612,165 317,700 313,687 4,013 
295 682823,525 4601628,043 315,751 312,965 2,786 
296 682803,770 4601649,000 309,739 312,396 -2,657 
297 682734,000 4601681,503 312,587 310,953 1,634 
298 682803,988 4601637,012 314,540 312,894 1,646 
299 682800,786 4601629,681 317,657 312,894 4,763 
300 682730,166 4601669,251 317,633 320,702 -3,069 
301 683011,891 4601539,916 315,142 311,987 3,155 
302 683043,523 4601536,357 316,822 312,350 4,472 
303 683084,925 4601543,418 318,904 312,474 6,430 
304 683093,227 4601534,713 323,490 317,772 5,718 
305 683052,000 4601527,203 322,986 317,656 5,330 
306 683015,263 4601528,692 316,303 317,336 -1,033 
307 682900,594 4601571,352 312,593 315,258 -2,665 
308 682816,043 4601832,000 307,931 306,901 1,030 
309 683114,288 4601737,500 327,701 324,262 3,439 
310 683148,808 4601682,000 343,466 324,763 18,703 
311 683077,521 4601475,000 323,447 319,276 4,171 
312 683033,530 4601457,000 326,027 319,396 6,631 
313 682917,175 4601543,204 315,951 316,153 -0,202 
314 682743,599 4601822,933 305,431 307,613 -2,182 
315 682685,578 4601738,538 305,145 308,570 -3,425 
316 682735,439 4601828,714 304,132 307,812 -3,680 
317 682717,786 4601828,901 298,171 298,184 -0,013 
318 682682,732 4601780,269 296,201 298,303 -2,102 
319 682682,270 4601752,288 300,437 308,622 -8,185 
320 682703,478 4601826,848 296,783 298,052 -1,269 
321 682691,916 4601810,529 296,041 298,172 -2,131 
322 682695,475 4601836,663 296,789 296,701 0,088 
323 682687,728 4601838,661 296,380 296,500 -0,120 
324 682646,772 4601647,796 309,666 317,839 -8,173 
325 682639,025 4601649,794 309,838 317,638 -7,800 
326 682605,694 4601800,717 296,777 296,501 0,276 
327 682612,665 4601801,906 295,751 296,500 -0,749 
328 682622,423 4601803,571 294,938 293,000 1,938 
329 682639,558 4601791,431 295,263 293,000 2,263 
330 682641,223 4601781,672 297,312 296,500 0,812 
331 682642,412 4601774,702 297,590 296,500 1,090 
332 682700,224 4601856,297 298,866 296,500 2,366 
333 682693,254 4601855,108 298,147 296,500 1,647 
334 682683,495 4601853,443 297,212 293,000 4,212 
335 682671,331 4601862,062 297,086 293,000 4,086 
336 682668,816 4601872,423 298,720 296,500 2,220 
337 682646,305 4601828,715 294,481 293,000 1,481 
338 682641,860 4601831,004 294,360 293,000 1,360 
339 682664,695 4601875,342 299,624 296,500 3,124 
340 682663,506 4601882,312 303,383 296,500 6,883 
341 682682,959 4601728,416 310,754 310,754 0,000 
342 682677,049 4601743,759 304,450 308,770 -4,320 
343 682550,964 4601651,985 303,004 301,001 2,003 
344 682552,154 4601645,015 300,150 301,000 -0,850 
345 682553,819 4601635,256 299,783 297,500 2,283 
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346 682570,954 4601623,116 299,935 297,500 2,435 
347 682580,712 4601624,781 300,275 301,000 -0,725 
348 682587,682 4601625,970 300,621 301,000 -0,379 
349 682509,882 4601573,244 300,138 297,500 2,638 
350 682500,123 4601571,579 299,439 301,000 -1,561 
351 682493,153 4601570,390 299,207 301,000 -1,793 
352 682522,046 4601564,625 301,069 297,500 3,569 
353 682524,561 4601554,264 301,579 301,000 0,579 
354 682547,072 4601597,972 299,493 297,500 1,993 
355 682551,517 4601595,683 299,554 297,500 2,054 
356 682528,682 4601551,345 301,984 301,000 0,984 
357 682529,871 4601544,375 302,269 301,000 1,269 
358 682523,106 4601548,981 301,634 301,006 0,628 
359 682451,678 4601367,670 329,279 322,551 6,728 
360 682444,362 4601370,907 326,085 322,391 3,694 
361 682524,085 4601513,609 310,767 310,261 0,506 
362 682538,526 4601502,226 313,214 313,214 0,000 
363 682537,718 4601515,054 307,184 307,706 -0,522 
364 682547,317 4601557,276 303,221 303,221 0,000 
365 682552,683 4601553,473 303,707 307,606 -3,899 
366 682568,958 4601554,198 309,288 309,288 0,000 
367 682560,881 4601584,432 300,118 300,118 0,000 
368 682574,849 4601562,280 309,372 309,372 0,000 
369 682570,026 4601577,952 302,219 307,590 -5,371 
370 682605,630 4601647,845 303,626 -2,000 305,626 
371 682605,852 4601628,342 301,661 308,260 -6,599 
372 682612,307 4601646,759 304,359 -2,000 306,359 
373 682616,027 4601625,453 302,235 308,060 -5,825 
374 682621,950 4601644,112 305,067 308,029 -2,962 
375 682628,006 4601652,636 310,052 -2,000 312,052 
376 682631,121 4601620,854 303,358 318,060 -14,702 
377 682477,181 4601386,367 320,449 321,476 -1,027 
378 682508,364 4601421,277 326,100 317,233 8,867 
379 682483,147 4601381,038 323,344 321,476 1,868 
380 682514,170 4601415,807 327,938 317,363 10,575 
381 682545,510 4601473,434 320,929 315,622 5,307 
382 682558,570 4601473,870 315,166 310,558 4,608 
383 682610,000 4601542,054 306,293 308,445 -2,152 
384 682622,479 4601542,297 304,843 303,389 1,454 
385 682632,468 4601554,820 302,231 302,999 -0,768 
386 682662,331 4601597,175 303,976 303,668 0,308 
387 682668,699 4601603,698 305,353 303,820 1,533 
388 682669,238 4601616,148 307,233 308,786 -1,553 
389 682690,391 4601624,726 314,775 309,345 5,430 
390 682693,501 4601635,133 319,774 314,391 5,383 
391 682734,001 4601627,387 322,980 315,555 7,425 
392 682889,487 4601521,960 321,942 327,500 -5,558 
393 682899,233 4601504,348 323,331 328,200 -4,869 
394 682905,238 4601509,634 320,782 328,200 -7,418 
395 682919,156 4601481,714 324,909 326,464 -1,555 
396 682925,161 4601487,000 324,303 326,464 -2,161 
397 682894,910 4601500,068 325,528 325,565 -0,037 
398 682862,953 4601537,817 328,237 324,521 3,716 
399 683022,003 4601407,500 337,414 329,491 7,923 
400 683049,553 4601332,500 330,409 330,559 -0,150 
401 683010,644 4601231,356 332,102 329,869 2,233 
402 682988,559 4601177,984 324,831 329,461 -4,630 
403 682982,038 4601212,192 330,471 329,143 1,328 
404 682925,596 4601286,018 334,515 327,271 7,244 
405 682894,699 4601350,816 327,279 326,149 1,130 
406 682875,427 4601455,000 326,061 325,198 0,863 
407 682853,765 4601531,681 326,575 319,288 7,287 
408 682876,303 4601383,014 323,157 320,507 2,650 
409 682900,385 4601310,133 319,313 321,469 -2,156 
410 682970,001 4601211,382 332,451 323,810 8,641 
411 682972,747 4601165,000 323,668 324,070 -0,402 
412 682810,646 4601539,108 327,943 318,051 9,892 
413 682795,982 4601538,883 325,806 312,641 13,165 
414 682831,317 4601479,015 323,426 313,867 9,559 
415 682837,608 4601495,000 320,341 318,980 1,361 
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416 682851,543 4601356,082 325,557 314,920 10,637 
417 682872,741 4601323,213 316,776 320,643 -3,867 
418 682891,550 4601265,000 320,059 316,400 3,659 
419 682955,578 4601197,194 325,051 323,461 1,590 
420 682948,218 4601190,000 322,543 318,284 4,259 
421 682936,441 4601150,950 326,457 323,108 3,349 
422 682928,743 4601161,177 322,775 317,852 4,923 
423 682946,065 4601137,853 331,639 323,453 8,186 
424 682952,729 4601129,309 332,777 328,650 4,127 
425 682962,905 4601115,788 334,258 328,988 5,270 
426 682895,297 4601144,582 324,456 328,449 -3,993 
427 682902,897 4601151,089 323,841 323,237 0,604 
428 682910,798 4601158,099 323,448 323,009 0,439 
429 682916,900 4601166,057 322,784 317,762 5,022 
430 682786,380 4601283,390 330,741 324,992 5,749 
431 682793,748 4601290,164 329,146 319,773 9,373 
432 682803,589 4601294,251 326,416 319,620 6,796 
433 682812,739 4601298,897 320,733 314,454 6,279 
434 682801,734 4601329,926 314,126 313,628 0,498 
435 682793,441 4601340,944 313,921 308,352 5,569 
436 682818,006 4601362,347 312,660 308,956 3,704 
437 682801,628 4601475,239 311,841 308,051 3,790 
438 682780,978 4601512,188 309,960 307,326 2,634 
439 682792,901 4601514,255 315,369 312,652 2,717 
440 682808,852 4601486,759 313,035 313,208 -0,173 
441 682827,250 4601356,903 313,944 314,236 -0,292 
442 682635,000 4601526,306 308,540 303,787 4,753 
443 682641,979 4601530,214 306,396 303,650 2,746 
444 682665,000 4601471,682 328,388 310,199 18,189 
445 682672,012 4601475,533 324,576 310,198 14,378 
446 682680,777 4601480,348 319,945 304,888 15,057 
447 682680,000 4601452,490 330,118 310,677 19,441 
448 682690,000 4601455,934 327,084 305,542 21,542 
449 682767,457 4601340,795 315,880 313,459 2,421 
450 682773,222 4601349,455 314,499 308,194 6,305 
451 682571,019 4601437,367 318,468 316,532 1,936 
452 682595,071 4601427,626 315,951 316,882 -0,931 
453 682598,040 4601420,197 318,432 316,882 1,550 
454 682645,544 4601447,816 324,716 310,940 13,776 
455 682647,801 4601440,082 324,057 311,348 12,709 
456 682580,734 4601441,043 315,160 311,391 3,769 
457 682596,394 4601436,376 314,697 311,460 3,237 
458 682688,628 4601424,368 328,392 311,425 16,967 
459 682758,241 4601336,158 317,432 313,626 3,806 
460 682781,288 4601321,111 321,356 313,956 7,400 
461 682650,577 4601430,411 320,636 316,412 4,224 
462 682680,563 4601418,191 325,492 316,630 8,862 
463 682751,808 4601328,285 319,015 318,871 0,144 
464 682780,155 4601310,861 326,393 319,247 7,146 
465 682779,087 4601300,443 329,234 319,543 9,691 
466 682744,286 4601307,673 321,865 324,479 -2,614 
467 682703,571 4601374,674 332,961 317,764 15,197 
468 682690,832 4601374,408 338,781 322,822 15,959 
469 682644,238 4601395,000 325,413 322,428 2,985 
470 682645,031 4601404,969 325,143 317,146 7,997 
471 682588,941 4601408,148 325,865 317,280 8,585 
472 682580,798 4601396,236 333,319 322,645 10,674 
473 682458,084 4601250,785 331,702 322,206 9,496 
474 682459,874 4601235,708 338,080 327,658 10,422 
475 682558,669 4601379,863 335,367 323,185 12,182 
476 682556,885 4601393,115 338,894 317,827 21,067 
477 682488,204 4601375,000 326,407 318,605 7,802 
478 682468,948 4601360,000 334,121 319,101 15,020 
479 682439,817 4601291,040 317,871 321,148 -3,277 
480 682522,143 4601197,516 341,508 328,442 13,066 
481 682548,553 4601236,447 326,500 327,247 -0,747 
482 682546,396 4601257,717 326,471 326,660 -0,189 
483 682528,574 4601281,739 328,208 326,057 2,151 
484 682529,419 4601319,203 342,435 325,005 17,430 
485 682576,584 4601374,334 342,681 323,274 19,407 
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486 682630,150 4601387,252 322,607 322,701 -0,094 
487 682696,652 4601350,000 334,673 323,482 11,191 
488 682800,001 4601217,920 328,223 326,772 1,451 
489 682825,956 4601174,045 347,330 327,898 19,432 
490 682820,619 4601135,000 335,061 329,013 6,048 
491 682781,639 4601036,463 347,156 331,927 15,229 
492 682769,119 4601031,985 351,076 337,095 13,981 
493 682752,459 4601043,204 351,386 336,853 14,533 
494 682740,355 4601040,842 350,502 341,968 8,534 
495 682811,843 4601140,000 339,748 333,907 5,841 
496 682809,826 4601188,551 335,787 332,556 3,231 
497 682726,991 4601295,000 325,596 329,902 -4,306 
498 682673,759 4601359,706 336,638 328,300 8,338 
499 682591,750 4601370,951 339,234 328,309 10,925 
500 682541,121 4601318,880 345,945 329,968 15,977 
501 682537,976 4601285,337 332,622 330,920 1,702 
502 682555,446 4601262,274 327,790 331,496 -3,706 
503 682555,940 4601229,229 327,458 332,420 -4,962 
504 682524,355 4601183,040 340,843 334,197 6,646 
505 682600,080 4601138,166 347,478 334,801 12,677 
506 682605,988 4601124,700 349,560 340,150 9,410 
507 682634,212 4601166,354 340,208 338,871 1,337 
508 682626,416 4601173,584 338,770 333,700 5,070 
509 682624,148 4601190,853 335,996 333,225 2,771 
510 682630,000 4601199,709 339,989 337,954 2,035 
511 682555,341 4601279,012 332,120 331,028 1,092 
512 682562,280 4601286,994 335,705 335,777 -0,072 
513 682553,221 4601318,160 348,581 329,940 18,641 
514 682562,858 4601315,000 350,964 334,990 15,974 
515 682589,390 4601359,065 343,156 328,651 14,505 
516 682593,885 4601350,131 342,896 333,884 9,012 
517 682662,907 4601344,387 337,636 328,772 8,864 
518 682650,676 4601342,732 338,760 333,867 4,893 
519 682781,511 4601176,209 341,586 338,013 3,573 
520 682788,331 4601184,071 337,231 332,766 4,465 
521 682794,012 4601149,740 347,907 333,705 14,202 
522 682783,959 4601151,134 350,603 338,706 11,897 
523 682720,001 4601255,249 341,652 336,043 5,609 
524 682796,973 4601003,841 343,217 347,564 -4,347 
525 682795,624 4600995,956 347,003 347,724 -0,721 
526 682957,328 4601098,672 343,430 329,491 13,939 
527 682949,368 4601100,870 341,486 329,460 12,026 
528 682903,505 4601031,128 349,046 337,145 11,901 
529 682916,087 4601031,349 347,703 336,437 11,266 
530 682847,983 4601026,293 332,929 331,945 0,984 
531 682911,087 4601049,880 355,921 331,039 24,882 
532 682802,260 4601034,734 337,193 331,893 5,300 
533 682855,940 4600962,930 338,465 338,465 0,000 
534 682901,677 4600971,082 337,816 338,074 -0,258 
535 683015,096 4601092,726 335,645 335,645 0,000 
536 683028,354 4601099,020 331,320 335,000 -3,680 
537 683046,453 4601156,225 329,761 332,900 -3,139 
538 683036,919 4601159,241 329,245 332,700 -3,455 
539 683037,999 4601169,388 333,703 333,704 -0,001 
540 683050,577 4601154,920 330,017 330,017 0,000 
541 683051,613 4601143,606 328,021 328,021 0,000 
542 683040,229 4601105,751 328,456 328,456 0,000 
 
 
PROYECTO BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN DE UN  



















PROYECTO BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN DE UN  




Autor: Juan Carrascosa Estebaranz             ANEXO III 1 





1. SITUACION TOPOGRÁFICA .............................................................................................. 2 
2. ESTUDIO CLIMATOLÓGICO ............................................................................................. 4 
2.1 Parámetros característicos ..................................................................................... 4 
2.1.1 Estaciones climatológicas estudiadas y datos recogidos ................................... 4 
2.1.2 Elaboración estadística de los datos climatológicos disponibles. ...................... 5 
2.1.2.1 Temperaturas ............................................................................................. 5 
2.1.2.2 precipitaciones ........................................................................................... 7 
2.1.2.3 Vientos ........................................................................................................ 9 
2.1.3 Índices y clasificación climatológica ................................................................. 10 
2.2 Evapotranspiración potencial ............................................................................... 12 
3. GEOLOGÍA ..................................................................................................................... 16 
3.1 Introducción .......................................................................................................... 16 
3.2 Marco geológico ................................................................................................... 16 
3.3 Estratigrafía del área de ampliación .................................................................... 17 
3.4 Geomorfología ...................................................................................................... 18 
3.5 Caracterización geotécnica de las unidades ......................................................... 19 
3.5.1 Descripción geotécnica de los materiales ........................................................ 19 
3.5.2 Excavabilidad .................................................................................................... 21 
3.5.3 Hidrogeología ................................................................................................... 22 
4. HIDROLOGÍA ................................................................................................................. 24 
5. VEGETACIÓN ................................................................................................................. 25 
6. FAUNA ........................................................................................................................... 29 
6.1 Avifauna ................................................................................................................ 29 
6.2 Mamíferos, Reptiles y Anfibios ............................................................................. 32 
7. PAISAJE ......................................................................................................................... 34 
7.1 Visibilidad.............................................................................................................. 34 
7.2 Calidad del paisaje ................................................................................................ 35 
7.3 Fragilidad .............................................................................................................. 36 
 
PROYECTO BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN DE UN  




Autor: Juan Carrascosa Estebaranz             ANEXO III 2 
Tutor: Francisco Javier Hernández González 
1. SITUACION TOPOGRÁFICA 
 
El emplazamiento del futuro vertedero está destinado actualmente a uso agrícola y 
cinegético, coto privado de caza, sito en el término municipal de Zaragoza, a una 
distancia de 5,1 km del Barrio rural de Torrecilla de Valmadrid, 6,1 km al Barrio de La 
Cartuja y a 14 km del centro de la capital aragonesa, como es preceptivo debido a la 
actividad a desarrollar (Molesta, insalubre y nociva) a más de 2.000 metros de 
cualquier núcleo de población agrupada. 
Se accede por la carretera A-68 hasta la altura de La Cartuja, de aquí se toma el desvío 
por la CV-624, carretera de La Cartuja a Torrecilla de Valmadrid, tras pasar el Parque 
Tecnológico de Reciclaje (PTR), el Polígono Industrial Empresarium, y el Vertedero 
actual de RSU de Zaragoza, la carretera discurre paralela al Val de la Concepción, en 
las inmediaciones del km 26,4 de esta vía, salen hacia el este tres vaguadas de las 
numerosas que jalonan la margen de la val, que conforman la zona de estudio. 
El espacio destinado para el Vertedero de RINP forma parte de la finca nº 4715, 
inscrita en el Registro de la Propiedad Cinco de Zaragoza, folio 32 del libro 63, Tomo 
4.196. La Naturaleza de la finca es “Acampo con su paridera” y consta de mil ochenta 
y nueve hectáreas, treinta y dos áreas, cincuenta centiáreas. Linda al norte con Cajero 
del Canal Imperial, al sur con Mariano Broto, al este con Mariano Broto y al oeste con 
Campo del Marqués de Eyerbe. Aunque la superficie de actuación para la actividad 
se sitúa en el Polígono 83, parcela 2, de ciento una hectárea de la mencionada finca. 
Estos terrenos son calificados como “Suelo No Urbanizable Genérico” dedicado al 
tratamiento de residuos en la revisión de ordenación urbana de Zaragoza aprobada 
por acuerdo del Consejo de Ordenación del Territorio de 13 de junio de 2001 (B.O.A. 
nº 71de 13/06/2.001). Asimismo, los terrenos no afectan en ningún caso ni a la Red 
Natural ni son Lugares de Interés Comunitario (LIC). 
Se presenta como ventajosa la futura ubicación del Vertedero en el emplazamiento 
descrito entre otras razones por la cercanía a los centros de producción a los que 
puede dar servicio, Empresarium, PTR, INSIDER, etc., Además, en el entorno se ubican 
otras instalaciones dedicadas a la gestión de residuos, como el actual vertedero de 
residuos urbanos del Ayuntamiento de Zaragoza, el Parque Tecnológico de Reciclado, 
el vertedero de residuos industriales y el futuro Complejo de Tratamiento de 
Residuos Urbanos, en fase de construcción. Esto indica la mejora ya realizada de 
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accesos y viales en el entorno al emplazamiento del Vertedero. Reseñar la cercanía a 
la capital aragonesa, principal productora de residuos.  
Principales conclusiones y ventajas: 
• Los terrenos se localizan en el T.M de Zaragoza.  
• Los terrenos están situados junto a la carretera de Torrecilla de Valmadrid, 
mejorada y con capacidad para absorber el tráfico generado por esta 
instalación. Más aun, la gran parte de los residuos que terminarán en la 
instalación propuesta en estos momentos están siendo depositados en el 
vertedero municipal de Zaragoza, que se encuentra en la misma carretera de 
acceso. En consecuencia, no va a haber una mayor densidad de tráfico en los 
accesos a la existente en estos momentos. 
• Mayores ventajas durante la explotación de las instalaciones por ser menor la 
distancia a la ciudad, proximidad de polígonos industriales, cercanía del CTR. 
• La distancia a núcleos de población agrupada es muy superior a 4000 metros. 
• Los terrenos propuestos no afectan a la Red Natura. 
• Los terrenos propuestos no están catalogados como Lugares de Interés 
Comunitario. 
• No se precisa la ejecución de grandes obras de acceso, limitándose las mismas 
a la adecuación del desvío desde la carretera de Torrecilla de Valmadrid y la 
entrada hasta la parcela en cuestión. 
• Accesibilidad a los servicios de energía eléctrica y comunicaciones.  
• Mínima afección medioambiental. 
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2. ESTUDIO CLIMATOLÓGICO  
 
La climatología es un factor a estudiar muy importante, ya que, de ella depende, por 
ejemplo, la generación de lixiviados, las escorrentías superficiales y la transmisión de 
olores que pudiera generar el viento. 
Las características climáticas vienen condicionadas por los valores de precipitación y 
temperatura. La definición exacta del clima incluiría también otros factores 
relacionados con la humedad atmosférica, la insolación real, etc. 
 
2.1 Parámetros característicos 
 
Para conocer y valorar los parámetros meteorológicos se ha recogido la información 
referida a los últimos años correspondientes a las estaciones meteorológicas de la 
zona consideradas las más significativas para el área de estudio por su proximidad, 
disposición y serie de lecturas suficientemente larga y completa. Se han extraído los 
valores más significativos para cada estación y parámetro medido y se han 
confeccionado tablas de valores. 
 
2.1.1 Estaciones climatológicas estudiadas y datos recogidos 
 
Para caracterizar el clima actual la Organización meteorológica Mundial (O.M.M.) 
recomendó un periodo uniforme de medida de 30 años.  
De la red de estaciones climatológicas del Instituto Nacional de Meteorología se 
selecciona la que se encuentra situada en el aeropuerto de la ciudad de Zaragoza, 
que está cercana al área de estudio (un barrio rural de Zaragoza) y en la que se 
pueden disponer de datos suficientes para una caracterización adecuada por tener 
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Zaragoza  “Aeropuerto”     Estación: 9289(1) 
Altitud (m):  
247 
Latitud:  
41 39 43 
Longitud:  
1 00 29 
Período:  
1971-2000 
Tabla 3.1- Datos de la estación climatológica 
A partir de los datos suministrados por la Red de Estaciones de la AEMET, se han 
obtenido los valores medios pluviométricos y termométricos, que se han reflejado en 
las tablas 2 y 3 de las páginas siguientes. 
 
2.1.2 Elaboración estadística de los datos climatológicos 
disponibles. 
 
A partir de los datos suministrados por la Red de Estaciones de la AEMET, se han 
obtenido los valores medios pluviométricos y termométricos, que se han reflejado en 




En la Tabla 3.2 se presentan los datos termométricos medios y extremos para el 
periodo considerado en la estación de Zaragoza “Aeropuerto”. Como se puede 
apreciar en dicha tabla, el clima de la zona es moderadamente cálido, con 
temperaturas medias situadas alrededor de los 15º C. 
En el Gráfico 1 puede verse la variación termométrica a lo largo del año.  
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MENSUAL DE MAXIMAS DE MÍNIMA 
ENERO 6,4 10,3 2,4 
FEBRERO 8,4 13,3 3,5 
MARZO 10,9 16,6 5,2 
ABRIL 13,0 18,7 7,4 
MAYO 17,2 23,2 11,2 
JUNIO 21,3 27,7 14,8 
JULIO 24,5 31,5 17,6 
AGOSTO 24,4 31,0 17,8 
SEPTIEMBRE 20,7 26,7 14,7 
OCTUBRE 15,5 20,7 10,3 
NOVIEMBRE 10,0 14,3 5,8 
DICIEMBRE 7,1 10,7 3,5 
AÑO 15,0 20,4 9,5 
























GRAFICO 1.- Variación anual de las temperaturas
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MESES 
PRECIPITACION (%) NUMERO MEDIO DE DIAS AL MES CON 










DEL MES > DE 1. DE SOL 
ENERO 22 4 75 1 8 0 7 5 133 
FEBRERO 20 4 68 0 5 0 3 5 165 
MARZO 20 4 60 0 2 0 1 7 210 
ABRIL 35 5 58 0 0 1 1 5 221 
MAYO 44 6 56 0 0 0 0 4 263 
JUNIO 31 4 52 0 0 0 0 8 295 
JULIO 18 3 49 0 0 0 0 14 337 
AGOSTO 17 2 53 0 0 0 0 11 311 
SEPTIEMBRE 27 3 59 0 0 1 1 7 231 
OCTUBRE 30 5 69 0 0 2 2 5 192 
NOVIEMBRE 30 5 74 0 2 5 5 4 146 
DICIEMBRE 23 5 77 0 6 8 8 4 116 
AÑO 318 50 62 1 25 28 28 80 2614 





En la tabla 3.3 se registran los datos pluviométricos medios, referidos a la 
estación de Zaragoza “Aeropuerto”.  
Las precipitaciones son escasas, con una media anual que está en los 318mm. 
La máxima precipitación anual se registra en el año 1997 con 480,9 mm, 
mientras que el máximo mensual se dio en septiembre del año 1972 con 
150,3mm. Existe variación estacional en las precipitaciones (Gráfico 3.5) 
registrándose las más abundantes en primavera y otoño (meses de mayo, 
octubre y noviembre) y las mínimas en verano (mes de agosto).  
En el histograma de precipitaciones totales anuales (Gráfico 3.6), durante el 
periodo estudiado se puede ver que las precipitaciones más frecuentes en 
Zaragoza están comprendidas entre 250 y 300mm.  
PROYECTO BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN DE UN  




Autor: Juan Carrascosa Estebaranz             ANEXO III 8 
Tutor: Francisco Javier Hernández González 
El máximo en 24 horas para el período de 30 años es de 67 mm, que es el valor 
a considerar para los cálculos máximos de pluviales, donde se da a considerar 
también la evapotranspiración y las pérdidas por retención del suelo y 
conducciones. 
 
Gráfico 3.5- Variación anual de precipitaciones 
 


































Intervalos de precipitaciones en mm
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2.1.2.3 VIENTOS 
En los Gráficos 3.7 y 3.8 se representan la rosa de los vientos y la velocidad en cada 
dirección de los vientos para la estación de Zaragoza “Aeropuerto”.  
Se observa una dirección predominante de los vientos entre NW y W, dirección en la 
que, además, se registran las velocidades más altas para los vientos de la zona. Este 
viento con dirección poniente es el llamado cierzo, y durante el periodo estudiado de 
1971 a 2000 llega a una velocidad máximas sostenida de 75,9 Km/h (Dic. 1998), 
siendo la media anual de unos 45 Km/h.  
Existe otra dirección preferente de los vientos, entre E y ESE. Este es el viento de 
levante, un viento que es menos frecuente que el anterior (por eso su menor 
relevancia en la rosa de los vientos) y de una velocidad apreciablemente menor que 
el cierzo. 
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Gráfico 3.8- Velocidades de los vientos para cada dirección. 
 
2.1.3 Índices y clasificación climatológica 
 
Un climograma es un gráfico de doble entrada en el que se presentan resumidos 
los valores de precipitación y temperatura recogidos en una estación 
meteorológica, que dan una idea de conjunto del clima de un lugar. Su objetivo 
principal es facilitar una clasificación de climas agrupándolos dentro de ciertos 
tipos, así como comparar climas de localidades distintas.  
Climograma de Walter – Gaussen.  
A este estudio se ha incorporado el climograma de Walter–Gaussen (diagrama 
ombrotérmico, Gráfico 3.9). La escala de precipitaciones es siempre el doble que 
la de temperaturas ya que según el índice de Gaussen el período de aridez está 
definido por:             
Precipitaciones = Temperaturas (ºC x 2). 
La parte del diagrama en la cual la curva de precipitaciones queda por encima de 
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de temperaturas por encima de la de precipitaciones), la temporada marcada se 
considera seca.  
Como puede verse en el diagrama ombrotérmico existe una temporada seca 
amplia que abarca los meses de verano (junio, Julio, agosto, septiembre). 
 
Gráfico 3.9.-Diagrama Ombrotérmico de Zaragoza. Período 1971 - 2000. 
 
Climograma de Walter – Lieth.  
El climograma más preciso es el diagrama de Walter-Lieth. Para la elaboración de 
este climograma se parte de la misma hipótesis que para el de Walter-Gaussen, 
pero además hay que tener en cuenta estos factores:  
Con respecto a las precipitaciones, precipitaciones totales, distribución de las 
precipitaciones a lo largo del año, indicando el mes de máximas y el de mínimas 
precipitaciones, y si hay o no máximos o mínimos secundarios y cuándo se dan.  
Con respecto a las temperaturas, temperatura media, oscilación térmica anual 
(diferencia en ºC entre la temperatura media del mes más cálido y la temperatura 
media del mes más frío), distribución de las temperaturas a lo largo del año, 














E F M A MY J JL AG S O N D
mm
Precipitación Temperatura (ºC x 2)
Temporada húmeda
Temporada seca
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También es necesario indicar si hay períodos de aridez, que se reconocen por que 
la curva de las precipitaciones está por debajo de la curva de las temperaturas, y 
cuándo se dan esos períodos de aridez, si en verano o en invierno.  
Teniendo en cuenta todo esto se puede reconocer el clima al que pertenece el 
climograma, ya que cada clima tiene unas características típicas. En general las 
temperaturas adoptan un aspecto de campana en el hemisferio norte y de 
campana invertida en el hemisferio sur, ya que las temperaturas medias son más 
altas en verano que en invierno.  
 
Gráfico 3.10-Climograma Walter - Lieth 
 
 
2.2 Evapotranspiración potencial 
 
La evapotranspiración real (o efectiva) se define como la evaporación de un suelo 
cubierto por vegetación en el que el suministro de agua es restringido. 
La evapotranspiración real es evidentemente menor (o en el caso límite igual) que la 
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• algunos elementos climatológicos que pueden llegar a ser 
determinantes. 
• La especie vegetal que cubre el terreno. 
• La fase vegetativa en que se encuentra. 
• La cantidad de agua disponible en el suelo y en el subsuelo. 
• La estructura mecánica, naturaleza química, etc., del suelo. 
Todos estos factores son muy difíciles de estimar, y en todo caso los resultados 
inmediatos poseen escasa significación, mientras que los valores medios, de interés 
para la climatología aplicada, son más significativos. 
Al tratar de la distribución geográfica de la evapotranspiración no es posible separar 
este fenómeno de la evapotranspiración a través del suelo. Es evidente que se trata 
de un elemento que solo existe en los continentes, como la evaporación pura solo 
existe en los mares. El efecto global continental de los dos fenómenos es siempre 
inferior a la evaporación pura en los mares, de tal manera que la línea de la costa 
representa una línea definida de discontinuidad. 
La evapotranspiración real oscila de forma simple, con un máximo en verano y un 
mínimo en invierno, aumentando también al disminuir la altitud. 
Existen varios métodos para determinar la evapotranspiración, unos de carácter 
experimental, en los que se miden las velocidades de evapotranspiración (potencial 
o real) con determinados aparatos, y otros de carácter teórico o semiempírico, en los 
que la evapotranspiración se calcula mediante ecuaciones más o menos rigurosas. 
Entre los métodos teóricos están: 
METODO DE THORNTHWAITE (1948, 1955) 















EP= Evapotranspiración potencial (mm/mes). 
t= temperatura media mensual en grados centrígrados. 
I= Índice de calor anual. 
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a= 0,492 + (0,0179/-0,0000771)2 + 0,0000006753 















Los valores así calculados para EP corresponden a un mes estándar de 360 horas de 
luz. Para otros valores de duración de insolación, que irían en función de la latitud, la 
evapotranspiración calculada debe corregirse, multiplicándola por un factor que se 
encentra tabulado. 
METODO DE TURC (1961) 
Los parámetros de la ecuación de Turc para el cálculo de la evapotranspiración 
potencial son la temperatura y la radiación solar. Se pueden distinguir dos casos: 
a) Cuando la atmósfera no está seca, siendo su contenido de humedad relativa 













RE iP  
EP= Evapotranspiración potencial (mm/mes) 
Ri= Radiación global incidente o radiación de onda corta que alcanza la superficie de 
la tierra (cal/cm2 día) 
t= temperatura media mensual del aire del mes considerado (grados centígrados) 
El coeficiente 0,4 es válido para los meses de 30 y 31 días, en febrero debe 
reemplazarse por 0,37. Si se utilizan periodos de 10 días es coeficiente adecuado es 
0,13. 
b) Cuando la humedad relativa media mensual de la atmósfera es inferior al 50%, 
el cálculo de la evapotranspiración se realiza a partir de la fórmula anterior, 













hr= humedad relativa media del aire en el mes considerado (%) 
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Esta modificación pretende corregir los valores demasiado bajos que dé la fórmula 
primitiva cuando se aplica en ciertas regiones áridas, en las cuales existen 
desplazamientos de masas de aire caliente y de bajo contenido en humedad sobre 
superficies regadas (es el llamado oasis). 
Un inconveniente que presenta la fórmula de Turc, desde el punto de vista práctico, 
es que precisa de los datos suministrados por un actinómetro y un psicrómetro. Para 
soslayar este problema, el propio Turc ha dado dos medios de aproximación. Para 
soslayar este problema, el propio Turc propuso métodos de aproximación. 
 
 
Gráfico 3.11- Valores de Evapotranspiración Potencial 
En la siguiente gráfica, obtenida con los valores de la tabla anterior, se observa que 
la evapotranspiración es mayor en los meses de mayor temperatura: Julio, agosto, 
septiembre y octubre. 
 



















TW B-C PAP. TURC PEN. TAN.
ESTACION Zaragoza Aeropuerto           
ALTITUD: 247 m           
LATITUD: 41 39 43            
LONGITUD: 1 00 29            













Tmin ... 10,1 5,8 3,3 2,5 3,3 5,1 7,4 11 14,8 17,5 17,5 14,4 
Tmax ... 20,8 14,3 10,4 10,3 13 16,2 18,7 23,1 27,7 31,5 30,6 26,5 
Tmed 15,5 10,1 6,9 6,4 8,2 10,7 13,1 17,1 21,3 24,5 24,1 20,5 
THORNTHWAITE (ETO) 60 30 17 15 20 34 46 72 98 126 121 91 
TURC         (ETO) 91 69 53 52 60 80 90 101 108 114 114 106 
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El presente punto de este documento se elabora a partir de la información recogida en el 
Estudio Geológico, Hidrogeológico y Geotécnico de ejemplo. El objeto del Estudio pretende 
conocer la sucesión de materiales existentes en profundidad bajo la zona de estudio, así como 
las características geológicas, geotécnicas e hidrogeológicas de éstos, consiguiendo una 
descripción lo más pormenorizada posible de los materiales geológicos que se disponen en el 
área, y su comportamiento esperable ante posibles acciones propias de un proyecto como el 
que aquí se trata. 
En el presente informe se interpretan los resultados obtenidos y las conclusiones que de ellos 
se deducen. Haciendo especial hincapié en la geología e hidrogeología de la zona. 
 
3.2 Marco geológico 
 
El estudio de la geología de la cuenca terciaria del valle del Ebro se ha ido enriqueciendo con 
el paso del tiempo. A partir de 1968 con los trabajos de Quirantes comienza la bibliografía 
generalmente reconocida entre la comunidad geológica. Aunque muy generalista supone la 
base para trabajos posteriores como los de Riba et al. (1983), y otros más actuales como los 
de Pérez et al. (1985), Mandado (1987), Pérez (1989), Arlegui et al. (1994) y García Vera (1994).   
La zona estudiada se localiza en el centro de la Depresión del Ebro. Ésta última presenta una 
forma aproximadamente triangular, constituyendo un relieve topográficamente más 
deprimido que las grandes alineaciones montañosas que la rodean, tales como los Pirineos al 
Norte, la Cordillera Ibérica al Suroeste y la Cadena Costero-Catalana al Este.  
La formación de la Depresión del Ebro tiene su origen a finales del Eoceno, posteriormente a 
las primeras fases del plegamiento pirenáico, y que en episodios más tardíos se rellenó por 
materiales procedentes de estas zonas elevadas.  
La sedimentación de la Cuenca fue marina al comienzo del Terciario, pero a finales del Eoceno 
hubo una regresión que provocó la instauración de un régimen de carácter endorréico. 
Durante el Mioceno la sedimentación se produce en medios continentales, que abarcan desde 
facies de abanicos aluviales, en los márgenes de la cuenca (con litofacies de conglomerados, 
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areniscas, etc.), hasta playa-lake en el centro de la misma (depósitos carbonatados, yesíferos 
y salinos).  
En etapas posteriores la cuenca se convirtió de endorreica en exorreica, debido a diferentes 
episodios tectónicos, pasando a un régimen erosivo que se ha mantenido hasta el presente.  
Debido a la captura de la red de drenaje por el río Ebro que se abrió paso al Mediterráneo a 
través de la Cadena Costero-Catalana.  
La red fluvial así instalada ha provocado durante el Cuaternario la erosión de los materiales 
terciarios y una sedimentación aluvial muy importante ligada a los grandes ríos (terrazas 
fluviales), y por otro controlada por los relieves terciarios circundantes, por lo que quedan 
enlazados con los cauces fluviales (glacis).  
Los glacis son extensas planicies con pendientes hacia los ríos, constituidas por gravas 
monogénicas de procedencia local y lateral, formados en condiciones de semiaridez por la 
acción de la arroyada difusa. Generalmente los glacis y terrazas quedan enlazados sin solución 
de continuidad.  
A su vez la red fluvial que actúa sobre los materiales rocosos blandos terciarios aflorantes 
general una red muy jerarquizada de barrancos de fondo plano, localmente conocidos como 
“vales”, en los que se depositan materiales aluvialescoluviales, de composición 
eminentemente yesífera.  
En cuanto a la tectónica, decir que los materiales terciarios que afloran en toda la zona central 
de la depresión del Ebro se encuentran muy levemente deformados. Esto queda patente en 
un suave buzamiento hacia el centro de la cuenca que generalmente es hacia el norte. 
 
3.3 Estratigrafía del área de ampliación 
 
Los materiales de nuestra zona de estudio quedarían englobados dentro de la formación de 
yesos tabulares y nodulares con margas y arcillas de los alrededores de Zaragoza, de edad 
Miocena, sobre las que se superponen materiales de recubrimiento y relleno de edad 
Cuaternaria.  
Se trata de la Formación Zaragoza ya definida por Quitantes en 1969, y que, según el mismo 
autor, se engloban dentro del Mb Yesos de Mediana en el área de estudio. La formación se 
constituye de un tramo fundamentalmente yesífero que se aprecia con claridad en el escarpe 
de la margen izquierda del río Ebro. Aquí se observan niveles de yesos continuos en los que 
resulta complicado diferenciar tramos. Por el contrario, hacia la margen derecha los tramos 
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arcillosos y margosos se hacen presentes y las secuencias lacustres-paluestres, con cambios 
rítmicos de litología son la tónica general.  
En la zona superficial afectada por el proyecto directamente las facies yesíferas se componen 
principalmente de yeso blanco alabastrino, con estructura en forma de nódulos, que pueden 
alcanzar grandes tamaños. En zonas muy concretas se han descrito bandeados y auténticas 
capas de yeso. La potencia de estas alternancias, según diversos autores, se cifra en 300 
metros, quedando por debajo la base de la formación en que la presencia de unas margas 
rojizas y azules, con bolos de yesos, a lo largo de unos 50 metros de espesor, marcan el tránsito 
hacia materiales más antiguos.  
Durante el cuaternario, es usual en las zonas en que los yesos se encuentran al desnudo que 
se produzca el desmantelamiento gradual de los relieves, fundamentalmente por procesos 
eólicos y coaligados con los demás agentes atmosféricos. Estos procesos dan lugar a la 
acumulación en los fondos de valle plano (“vales”) de una serie de depósitos coluviales-
aluviales a base de limos y arenas  
yesíferos. Los espesores medidos en campo rondan los 10 metros en las zonas centrales de las 




En general la geomorfología de los alrededores de la región de Zaragoza está especialmente 
condicionada por procesos de erosión laminar, la acción fluvial y los procesos de disolución. 
Estos procesos son todavía activos en rocas blandas.  
La red fluvial principal está jerarquizada en torno al río Ebro, todas las características 
morfológicas vienen condicionadas por los procesos de erosión y sedimentación del mismo, 
así como los asociados a su dinámica, ya sea presente o pasada.  
Una de las principales es la de presentarse a modo de "terrazas", es decir en niveles 
sucesivamente escalonados a partir del río. Esto se debe a diferentes oscilaciones del nivel de 
base (debidos a cambios eustáticos, climáticos, etc.), lo cual permite la alternancia de varios 
ciclos de erosión/sedimentación, y el consiguiente encajamiento del cauce.  
En esta zona del río se han diferenciado varios niveles de terraza, según diversos 
investigadores, que se disponen en bandas alargadas paralelas al lecho actual y diferenciadas 
por la presencia de un escarpe, más o menos neto entre cada dos de ellas. Los mecanismos 
de erosión hacen que el reparto superficial no sea simétrico a ambas márgenes del cauce 
pudiendo estar mayormente representadas en una de ellas.  
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Las terrazas bajas, que han sido las últimas en formarse, se encuentran bien desarrolladas y 
conservadas. Por el contrario, las medias y altas aparecen de modo discontinuo y en algunos 
casos colgadas, al estar bisectadas por la red de barrancos y vales generados con 
posterioridad. 
Al sur de esta alineación de terrazas, de dirección básicamente este-oeste se producen los 
procesos típicos de la zona de estudio y que afectan a la red secundaria de barrancos y vales, 
así como a la denudación y regularización de laderas.  
La presencia de materiales alternantes duros (yesos) y más alterables (margas y arcillas) trae 
como consecuencia la formación de superficies estructurales, las cuales suelen presentar una 
rotura de la pendiente o escarpe neto con las laderas.  
Estas laderas generalmente sufren una serie de procesos de regularización, dando lugar a 
perfiles cóncavos que van a enlazar con su nivel de base local, generalmente los barrancos y 
vales.  
Por último, la red de drenaje secundaria da lugar a la incisión lineal de barrancos en forma de 
V que, debido a la acumulación de materiales procedentes de la denudación de los relieves 
circundantes se ven rellenados, dando lugar a los típicos barrancos de fondo plano o vales, 
que muchos casos son utilizados como zona de cultivo.  
Estos barrancos presentan una distribución inicialmente dendrítica y sinusoidal, que según 
diversos autores parece seguirse de la presencia de niveles areníticos intercalados en la serie 
terciaria. Éstos hacen que los relieves positivos se produzcan sobre los materiales más 
resistentes, de forma que si se observa en foto aérea los relieves generados parecen describir 
los antiguos cursos fluviales que generaron estos depósitos areníticos.  
 
3.5 Caracterización geotécnica de las unidades 
 
3.5.1 Descripción geotécnica de los materiales 
 
Desde el punto de vista geológico los materiales existentes desde superficie hacia más 
profundidad son: el terreno vegetal más o menos desarrollado, y solamente en la zona de las 
vaguadas, bajo éste se disponen los materiales cuaternarios aluviales-coluviales de relleno de 
fondo de val, por debajo y en las laderas de las vaguadas el sustrato rocoso terciario a base de 
alternancias de yesos nudulares y tabulares con arcillas y margas, con un tramo de alteración 
superficial. En la siguiente tabla se refleja el perfil tipo establecido para la zona de estudio. 
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Tabla 3.13- Materiales 
 
Las características básicas del perfil tipo que compone el subsuelo de la parcela se recogen en 
el siguiente cuadro: 
 
Tabla 3.14- Características 
 
La descripción de los diferentes niveles localizados se, desde superficie (nivel A) hacia la base 
(niveles B y C), es la siguiente: 
Nivel A (tierra vegetal): En las catas y sondeos se ha detectado en el perfil abierto, un nivel de 
tierra vegetal a base de limos arenosos de tonos marrones claros con restos de raíces y 
plantas. La potencia máxima medida en campo es de 0.40 metros. 
El contenido en materia orgánica se presume alto, habida cuenta del importante contenido 
en raíces y restos de vegetales que presenta. Por ello pueden existir indicios de se produzcan 
fenómenos de asiento de consideración, por la oxidación y descomposición de los 
componentes orgánicos con el paso del tiempo, y al contacto con el aire en periodos 
prolongados de excavación. Por ello se recomienda llevar a cabo la retirada de la capa, 
pudiendo ser estudiada su viabilidad en futuras zonas ajardinadas, para lo cual, se hará 
necesario retirarla y acopiarla en condiciones adecuadas, con el fin de conservar sus 
propiedades naturales. 
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Nivel B (fondos de val): En los sondeos y catas se ha detectado en el perfil abierto, un nivel de 
limos de tonos marrones claros a marrones oscuros con cantos muy dispersos de yesos 
alabastrinos de bajo calibre, con precipitados filamentosos blanquecinos, consistencia media 
a baja y humedad creciente en profundidad dentro de un rango de valores normal. Localmente 
pasan en profundidad a limos arcillosos de tonos blanquecinos con nódulos muy dispersos de 
yesos alabastrinos de bajo calibre a base, y con precipitados filamentosos blanquecinos, 
consistencia media y cementados. 
Además, se han descrito niveles de limos arenosos con abundantes precipitados yesíferos en 
forma de cristales de escaso espesor. Por otro y solamente en los sondeos, por encima del 
substrato rocoso, se han descrito limos arcillosos de tonos marrones oscuros con precipitados 
filamentosos blanquecinos la humedad aumenta con respecto a las capas superiores. 
En todo caso se trata de materiales finos con cantos dispersos o inexistentes de yesos, en los 
que se aprecian evidencias de tubificaciones, y precipitados de yesos en forma de filamentos. 
Se distribuyen en los fondos de valle plano alcanzando su máximo espesor en el centro de las 
dos vaguadas principales. 
Nivel C (Substrato rocoso): En las catas más cercanas al borde de las vaguadas, en las rozas 
practicadas en las laderas, y en ambos sondeos se ha detectado un nivel de yesos alabastrino 
alternantes con arcillas y margas de tonos marrones en los primeros 3.00 metros y grises ya 
en profundidad. Se trata del substrato rocoso mioceno local que cuenta con un tramo de 
alteración superficial que viene marcado por la alteración de la matriz dando colores 
marrones. 
Se trata de un nivel de alta resistencia mecánica que alcanza valores realmente elevados. En 




A continuación, se hace un resumen de la excavabilidad del terreno según su estratigrafía:  
• Nivel B: Es un material que no presenta, dificultad a ser ripado y excavado con medios 
mecánicos habituales. 
• Nivel C: Existe una capa superficial que depende del grado de alteración, que es 
ripable, y que se hace más profunda en el centro de las vaguadas, y menor hacia los 
bordes y cabeceras de la red secundaria. Para el resto de la formación se hará 
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necesario el uso de martillos neumáticos y voladuras de esponjamiento para 
desmontar el material. 
En general es un material difícilmente ripable y excavable con medios mecánicos habituales, 
en superficie de la capa, haciéndose necesario el uso de maquinaria potente para su 





En base a los catálogos del Instituto Geominero de España y Servicio Geológico de Obras 
Públicas (MOPU-MINER, 1988), que fue modificada por el Plan Hidrológico de la Cuenca del 
Ebro (MIMAM, 1999), la zona de estudio se incluye dentro del Dominio de la Depresión del 
Ebro.  
Este dominio viene limitado, respecto a los circundantes por accidentes geológicos concretos 
que presentan un carácter impermeable, hidrogeológicamente la zona de estudio.  
Los dos límites geológicos que cierran la cuenca por el norte y sur respectivamente son las 
fallas surpirenaicas y noribericas. Por el Oeste el zócalo impermeable de Ateca en la cuenca 
alta del Jalón, y el río Arga. Por el Este el río Cinca y las fracturas del dominio Iberico – 
Maestrazgo.   
El terreno se compone de un sustrato rocoso de edad Mioceno, formado por margas y yesos 
principalmente, de carácter impermeable (K = 10-8 m/seg), y de potencia superior a los 1.000 
m. Se trata de, materiales de alta consistencia, ripables en sus primeros metros superficiales 
meteorizados, y volables en profundidad, con alto contenido en sulfatos, que les configuran 
como ambiente Qc, agresivo para el hormigón 
Por encima del sustrato rocoso aparece un recubrimiento cuaternario de limos y arenas 
yesíferas, semipermeable (K = 10-6 m/s), que alcanza espesores máximos de 10 m. Se trata de 
materiales de consistencia media – baja, cuya principal problemática es su potencial 
colapsable, ante cambios de humedad en el terreno. 
En ninguno de los sondeos realizados se ha detectado la presencia del nivel freático. 
La permeabilidad vertical de estos materiales es alta, frente a la permeabilidad horizontal, 
favorecida por los planos de contacto entre diferentes litologías, que determinan que las 
direcciones de flujo sub-horizontales son preferentes. 
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El bajo-medio índice pluviométrico de la zona de estudio, así como la permeabilidad variable 
de las formaciones naturales, condicionan una hidrología con desarrollo predominante de la 
escorrentía superficial. Es por este motivo que el agua tiende a acumularse en la zona 
superficial, infiltrándose hacia el interior, y pudiéndoles dotar de un contenido en humedad 
natural elevado.  
Respecto a la permeabilidad de los materiales aflorantes en las zonas reconocidas, los datos 
bibliográficos, y los ensayos realizados en campo, asignan para los materiales cuaternarios 
constituidos por limos yesíferos una permeabilidad del orden de 10-3 cm/s valores por los que 
se puede calificar a estos materiales como de permeabilidad media.   
Esta permeabilidad se puede ver afectada por fenómenos de tubificación por disolución de 
yesos lo cual establece caminos preferentes de circulación de agua, aumentando 
sensiblemente la permeabilidad del conjunto de materiales. 
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4. HIDROLOGÍA 
 
El único acuífero importante existente en la zona de Zaragoza es el denominado por el 
Instituto Tecnológico Geominero de España “Acuífero nº 62 Aluvial del Ebro”.  Este acuífero 
perteneciente al curso medio del río Ebro, lo conforman varios niveles de terrazas, la 
explotación principal se realiza en la terraza actual o llanura de inundación y en la primera y 
segunda terraza. En la litología de la formación se distinguen dos tramos, uno inferior de 
gravas rodadas y bastante sueltas, y otro superior formado por limos y arcillas con arenas que 
componen la base de la tierra vegetal y cultivable. El substrato impermeable o muro del 
acuífero lo constituyen las facies evaporíticas del Mioceno. 
La potencia de los terrenos acuíferos oscila entre 10 y 30 m, con un espesor saturado medio 
de 10 a 20 m.  La anchura media del acuífero está comprendida entre 8 y 10 Km. 
La recarga se realiza por medio de: 
▪ Infiltración debida a regadíos (retorno de las aguas de riego 
▪ Infiltración directa del agua de lluvia. 
▪ Infiltración de los afluentes del Ebro en su toma de contacto con los materiales 
permeables de las terrazas. 
Las curvas isopiezométricas muestran que el río Ebro drena al acuífero a lo largo de todo su 
curso. La calidad química de las aguas subterráneas es mediocre a mala, debido al carácter 
evaporítico del zócalo y limites impermeables del acuífero, lo que provoca la disolución de 
sulfatos y carbonatos, y da como resultado aguas con un alto grado de mineralización. 
En lo que es la zona de estudio no existen acuíferos importantes.  Esto es debido a que los 
materiales que encontramos son yesos y arcillas, materiales de por sí impermeables. 
Durante la ejecución de los trabajos de campo no se ha tenido indicios de la presencia de 
niveles freáticos, ni acumulaciones de agua importantes en el contacto con los yesos.  
Por otro lado, se ha constatado la presencia de pozos en las vaguadas principales en los que 
el aprovechamiento de aguas freáticas trae consigo la extracción de aguas salitrosas de mala 
calidad.  
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5. VEGETACIÓN  
 
La vegetación es un elemento ambiental muy especial, ya que va a ser, en muchos casos, la 
parte más visible de un ecosistema, pues se extiende como un tapiz a lo largo de todo el 
territorio. La vegetación puede llegar a definir un espacio, dado que es el resultado de la 
combinación de elementos ambiéntales como el clima, la topografía, la geología, la edafología 
y la hidrología, pero además sus características también van a depender del uso que la fauna 
y el ser humano hagan de ella. 
El clima se reconoce como el factor físico más decisivo para la instalación de una comunidad 
vegetal, de ahí que se acepte la hipótesis de la presencia de una sola comunidad vegetal en 
toda un área climática homogénea. Esta comunidad es lo que se conoce como comunidad 
climática o clímax. 
Por otro lado, se dan condiciones excepcionales de topografía y sustratos que permiten la 
presencia junto a estas comunidades climáticas de las denominadas permanentes o 
edafológicas. La combinación de ambas en el espacio es lo que se establece como vegetación 
potencial, concepto que coincide en ocasiones con el de vegetación primitiva, aquella 
presente antes de la intervención humana y que responde a unas condiciones ecológicas 
determinadas de un espacio. 
Por lo tanto, se denomina vegetación potencial a todas aquellas comunidades climáticas y 
permanentes que en condiciones naturales no alteradas se desarrollarían sobre un territorio, 
teniendo en cuenta que entre las primeras se encuentran aquellas que se localizan en un 
espacio con características climáticas homogéneas, mientras que las segundas dependen más 
de las condiciones especiales del relieve y el sustrato. 
Biogeográficamente la zona de estudio queda englobada dentro de la región bioclimática 
mediterránea (Rivas Martínez, 1986), en el piso de vegetación mesomediterráneo de la zona 
sometida a estudio se reconoce un dominio potencial de vegetación (Folch i Guillén, 1981), el 
de la maquia continental de coscoja y espino negro Rhamno-Quercion cocciferae (Rhamno-
Quercetum cocciferae).  En su etapa madura se presenta en bosquetes de Quercus coccifera, 
en los que crecen numerosos espinos, sabinas, pinos y otros arbustos mediterráneos.  
Presenta dos variaciones en función de una mayor o menor influencia de las temperaturas: 
una subasociación más continental Rhamno-Quercetum cocciferae subss. cocciferetosum y 
una segunda más termófila, de clima menos contrastado Rhamno-Quercetum cocciferae 
subss. pistacietosum. 
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Actualmente en las zonas sometidas a estudio, el relieve y las modificaciones del medio por 
parte del hombre mediante la implantación de cultivos y el aprovechamiento silvo-pastoril, 
han generado un mosaico vegetal del entorno próximo a la ciudad de Zaragoza en el que el 
dominio pertenece a las superficies cultivadas, principalmente cereal. 
Esta situación de degradación de la vegetación potencial hace que en la actualidad, queden 
escasos restos de esta en la zona, ya que se ha visto alterada, desapareciendo y siendo 
modificada en función de la climatología del medio, apareciendo una etapa de degradación 
compuesta por una vegetación gypsófila que en la mayoría de la zona se encuentra formando 
un mosaico dendriforme de cultivos con romeral mixto, así como pequeñas teselas, de 
matorral mixto con predominio de romero y otra de una mezcla de Artemisa herba-alba y 
Salsola vermiculata además de elementos de vegetación nitrófila y ruderal, conformando el 
mosaico vegetal actual, del que se pueden distinguir las siguientes comunidades vegetales: 
• Formaciones con predominio de especies margo-gypsófilas. Los suelos de carácter 
gypsícola y margoso favorecen la instalación de formaciones como: 
o Matorrales gypsícolas: matorral de romero y lino (Rosmarino officinalis- 
Linetum suffruticosi), que son más resistentes a las temperaturas más 
contrastadas del interior.  La presencia de un sustrato margo-arcillosos 
favorece la existencia de este tipo de matorral, donde la especie más 
característica es el asnallo (Ononis tridentata). Dentro de este tipo de matorral 
también se engloba otra formación de romero (Moricandio-Rosmarinetum 
officinalis), con importante presencia de Ononis tridentata y Herniaria fruticosa 
y que se encuentran ocupando laderas de fuerte pendiente y alto grado de 
erosión.  
o Albardinales o espartales (Delphinio gracilis-Lygeetum sparti). Ocupan los 
sustratos margo-gypsófilos y arcillosos, buscando los pies de ladera donde se 
produce la mayor acumulación de finos y que a simple vista constituyen casi 
una formación monoespecífica de Lygeum spartum. 
• Formaciones con predominio de especies halonitrófilas. La existencia de campos de 
cultivo favorece la presencia de numerosas hierbas adventicias que tienen una 
distribución por todo el área de estudio, en especial las aprovechadas 
agronómicamente, que se dan en cunetas de caminos, lindes de las parcelas cultivadas 
y engloban los sisallares, retamares, comunidades de cardos y otras especies de 
ambientes más degradados típicas de zonas de vertederos-   
De los diferentes muestreos realizados en el área de estudio se ha obtenido el siguiente listado 
de especies más representativas. 
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TABLA DE RELACIÓN DE ESPECIES VEGETALES DEL ENTORNO DEL ÁREA DE ESTUDIO. 
ESPECIES COROLOGÍA PROTECCIÓN 
DICOTILEDONEAS   
CARIOFILÁCEAS   
Gypsophila struthium subsp. 
Hispanica 
Endémica del cuadrante NE de 
la Península Ibérica 
NO 
Herniaria fruticosa Endemismo iberolevantino NO 




Helianthemum squamatum Endemismo Ibericomagrebí NO 
COMPUESTAS   
Artemisia herba-alba Mediterráneo sur-occid. NO 
Centaurea aspera Mediterráneo occidental NO 
CRASULACEAS   
Sedum sediforme Circunmediterráneo NO 
CHENOPODIACEAS   
Salsola vermiculada Mediterráneo meridional NO 
LABIADAS   
Lavandula latifolia Mediterráneo centro occid. NO 
Marrubium vulgare Paleotemplado NO 
Rosmarinus officinalis Circunmediterráneo NO 
Teucrium polium subsp. 
Capitatum 
Circunmediterráneo NO 
Linum suffruticosum Mediterráneo occidental NO 
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PAPILIONÁCEAS   





PLUMBAGINÁCEAS   
Limonium spp.  NO 
ZIGOFILÁCEAS   
Peganum harmala Paleotemplado NO 
MONOCOTILEDONEAS   
GRAMÍNEAS   
Brachypodium retusum Mediterráneo centro-occid. NO 
Tabla 3.15- Especies Vegetales 
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6. FAUNA 
 
En el área de estudio, la ausencia de lagunas salobres, tanto dentro de ella como en sus 
alrededores, junto con la proximidad a una elevada densidad humana, lo que supone una 
fuerte presión sobre especies y biotopos, ha dado lugar a una pérdida importante de la 
diversidad faunística y a una alteración progresiva de la composición y distribución de las 
comunidades. Sin embargo, algunas especies de carácter antrópico han sido favorecidas 
aumentando sus poblaciones considerablemente gracias a su elevada capacidad para 
adaptarse a situaciones cambiantes o bien para favorecer actividades cinegéticas. 
 
6.1 Avifauna  
 
El Valle del Ebro es una de las grandes regiones con paisajes esteparios, este tipo de paisaje, 
ha sido modelado secularmente por prácticas agrícolas y ganaderas de carácter extensivo, 
permitiendo el asentamiento de comunidades de aves escasas o incluso extintas en otros 
países europeos.  
Estas aves esteparias de la Península se pueden agrupar en varios conjuntos. El primero serían 
los no paseriformes, entre los que cabe destacar el Aguilucho cenizo (Circus pygarnus), el 
Cernícalo Primilla (Falco naumani) las dos especies de Pteróclidos existentes en Europa, Ganga 
Ibérica (Pterocles alchata) y Ganga Ortega (Pterocles orientalis) y la Avutarda Común (Otis 
tarda), el Sisón Común (Tetrax tetrax) y el Alcaraván (Burhinus oedicnemus). Todas ellas son 
aves de mediado o gran tamaño, cuya biología está ligada a cultivos o pastizales. 
El segundo estaría constituido por los Alaúlidos, sin lugar a dudas las especies numéricamente 
más importantes (aproximadamente entre un 50 y un 70% de los individuos en las 
comunidades esteparias). Cuentan con 7 especies: las dos Terreras, común (Calandrea 
ruescens), las dos Cogujadas, montesina (Galerita theklae) y común (Galerita cristata), la 
Alondra común (Alauda arvensis) y la Alondra Dupont (Chersophilus duponti). No se incluye el 
otro Alaúlido que cría en la Península, la Totovía (Lullula arborea), puesto que su hábitat está 
más ligado a zonas de bosque aclarado que a las estepas propiamente dichas. 
El tercero es más heterogéneo, aunque con un fuerte predominio de aves insectívoras. 
Comprende Motacílidos, la Bisbita campestre (anthus campestres), algunos Túrdidos, las 
Collalbas rubia (Oenanthe hispanica) y gris (Oenanthe oenanthe), dos especies de Silbidos, 
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Curruca tomillera (Sylvia comunis) y Buitrón (Pistola juncidis) y un Emberícido, el Trigero 
(Miliaria calandra) 
A estos tres grandes grupos habría que añadir otra serie de especies que ocupan 
temporalmente estos medios, normalmente para alimentarse, aunque suelen depender en 
gran medida de los hábitats colindantes para reproducirse y llevar a cabo otras actividades 
vitales. Este grupo, que suele estar ausente cuando las estepas son muy extensas, es muy 
numeroso, e incluye prácticamente a todos los córvidos, muchas rapaces y una extensa gama 
de pequeños paseriformes, tales como la Tarabilla común (Saxicola torquita), el Pardillo 
común (Acanthis cannabina), el Gorrión chillón (Petronia petronia), y en invierno a un gran 
número de fringílidos. 
Para la caracterización de la ornitocenosis del área de estudio se realizaron varios transeptos, 
de manera que abarcaron la práctica totalidad del área. De las observaciones registradas 
durante la realización de los transeptos se ha extraído el listado de aves (ver Tablas).  En ella 
se exponen un total de 28 especies, incluidas en 15 familias.   
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TABLAS de lista sistemática de relación de aves del área de estudio.  
FAMILIAS ESPECIES NOMBRE COMÚN 
   
ACCIPITRIDAE   
 Milvus milvus Milano Real 
 Buteo buteo Busardo Ratonero 
FALCONIDAE   
 Falco tinnunculus Cernícalo Vulgar 
PHASIANIDAE   
 Alectoris rufa Perdiz Roja 
 Coturnix coturnix Codorniz 
BURHINIDAE   
 Burhinus oedicnemus Alcaraván 
COLUMBIDAE   
 Columba livia Paloma Doméstica 
STRIGIDAE   
 Athene noctua Mochuelo 
UPUPIDAE   
 Upupa epops Abubilla 
ALAUDIDAE   
 Galerida cristata Cogujada Común 
 Galerida theklae Cogujada Montesina 
 Alauda arvensis Alondra Común 
MOTACILLIDAE   
 Motacilla alba Lavandera Blanca 
 Anthus campestris Bisbita Campestre 
TURDIDAE   
 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 
 Oenanthe hispanica Collalba Rubia 
SYLVIIDAE   
 Cisticola juncidis Buitrón 
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FAMILIAS ESPECIES NOMBRE COMÚN 
   
FRINGILLIDAE   
 Miliaria calandra Triguero 
 Emberiza cia Escribano Montesino 
 Carduelis carduelis Jilguero 
 Acanthis cannabina Pardillo Común 
PLOCEIDAE   
 Passer domesticus Gorrión Común 
STURNIDAE   
 Sturnus unicolor Estornino Negro 
CORVIDAE   
 Pica pica Urraca 
 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova Piquirroja 
 Corvus monedula Grajilla 
 Corvus corone Corneja Negra 
Tabla 3.16- Avifauna 
 
6.2 Mamíferos, Reptiles y Anfibios 
 
Con respecto al resto de los vertebrados la clasificación de “esteparios” tiene poco valor. Estos 
otros grupos (mamíferos, reptiles y anfibios) cuentan con comunidades francamente pobres 
y son de menor importancia. A continuación, se ofrece un listado de las especies detectadas 
en los transectos. 
Mamíferos.  
• Conejo (Oryctolagus cuniculus). 
• Ratón de Campo (Apodemus sylvaticus). 
• Ratón Doméstico (Mus musculus). 
• Rata  Doméstica (Rattus rattus). 
• Topillo Común (Pytimis duocecimcostatus). 
• Zorro (Vulpes vulpes).  
Reptiles.  
• Lagartija ibérica (Podarcis hispanica). 
• Lagarto ocelado (Lacerta ocellata). 
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• Lagartija colilarga (Psamodromus hispanicus). 
• Lagartija colirroja (Acanthodactylus erytrurus). 
Anfibios.  
• Sapo corredor (Bufo calamita). 
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7. PAISAJE 
 
Por paisaje se entiende la percepción que del entorno tiene el hombre a través de sus 
sentidos, según sean las características del terreno, especialmente geológicas, topográficas, 
vegetales y de los usos tradicionales dados por el ser humano.   
Aun así, cada entorno posee, en sí mismo, una serie de propiedades y cualidades que no son 
debidas a una valoración humana y son el contrapunto a estas percepciones subjetivas 
humanas, lo que permite elaborar una evaluación objetiva del paisaje. 
Para estudiar los diferentes paisajes se pueden considerar tres cualidades propias del mismo, 
una forma de abordar, desde tres perspectivas diferentes, un trabajo sobre una realidad tan 




Determinar qué se está viendo realmente, considerar todo su valor estético y evaluar la 
capacidad de respuesta que realmente tiene frente a la actuación que se va a ejecutar, va a 
permitir obtener un análisis completo del posible impacto visual que sufrirá el paisaje, a la vez 





Aunque la localidad de Zaragoza cuenta con un número importante de habitantes, al estar 
localizada lejos de la zona de actuación y el hecho de que el entorno no presente ningún 
elemento turístico ni de ocio que pueda atraer la presencia de posibles observadores, unido a 
unos accesos poco transitados, hace que la zona del proyecto sólo sea advertida por escasas 
personas y de manera discontinua. 
En cuanto a la visibilidad sobre otros puntos exteriores al lugar concreto del proyecto, existe 
una vía comarcal de una escasa afluencia de tráfico (CV-624) desde la cual la visibilidad del 
lugar estudiado es escasa, debido a que es una zona de cerros con multitud de vasos, por lo 
que prácticamente sólo es visible desde puntos situados en cotas superiores y que carecen de 
barreras visuales. Todo ello hace que la susceptibilidad sea baja. 
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En un terreno llano la distancia máxima que se acepta para considerar el límite, de la cuenca 
visual, está comprendido entre los 1000 y 1300 m, que es a partir de donde las formas pierden 
definición, y por tanto el impacto visual que se pudiera generar estaría mitigado.  Esta 
distancia no es válida cuando se trata de una zona montañosa o con una orografía con relieve 
como el terreno que rodea al lugar donde se ha planificado la actividad, encontrándose esta 
principalmente en una hondonada, de manera que la cuenca visual será muy reducida. 
Todos estos datos, a los que hay que añadir que se trata de un paisaje muy común en el 
entorno, indican que no se trata de una zona donde la susceptibilidad sea un criterio 
determinante. 
 
7.2 Calidad del paisaje 
 
La calidad del paisaje es un factor muy importante para determinar el impacto ambiental que 
producen las distintas actuaciones humanas. El paisaje puede facilitar unos claros indicios de 
aceptación o rechazo de nuestras actuaciones, dependiendo de que las formas y contenidos 
de lo que se pretende implantar estén en consonancia con la situación que ya existía en el 
lugar. 
El área de estudio presenta un paisaje estepario, y según el Real Decreto 1997/1995 de 7 de 
diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad 
mediante la conservación de los hábitats naturales y la fauna y flora silvestres en su Anexo I, 
vienen indicadas las estepas yesosas (Gypsophiletalia) como hábitats naturales de interés 
comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación, 
con un “Código Corine 15.19” y como hábitat prioritario. 
Por otro lado, en el Anexo III del citado Real Decreto (que establece los criterios de selección 
de los lugares que pueden clasificarse como lugares de importancia comunitaria y designarse 
zonas especiales de conservación), se indica en su apartado “a”, que establece los criterios de 
evaluación de un lugar en concreto, hay que considerar el grado de conservación de la 
estructura y las funciones del tipo de hábitat natural que se traten, así como sus posibilidades 
de restauración. 
En concreto, en el área de estudio no se localizan lagunas endorréicas y las zonas con relieve 
llano presentan un alto deterioro al haber sido puestas en cultivo y por la implantación de un 
coto privado de caza.  
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7.3 Fragilidad 
 
La fragilidad es una cualidad totalmente intrínseca al territorio, no depende en ningún caso 
del tipo de actuación que se ejecute: el impacto será mayor, para una misma actuación, allí 
donde la fragilidad sea más elevada.  
La fragilidad visual está relacionada directamente con la capacidad de absorción visual 
(aptitud de un territorio para absorber visualmente modificaciones o alteraciones sin 
detrimento de su calidad paisajística). Se trata de una característica positiva del territorio 
frente a la sensibilidad a la actuación.  No es una cualidad que se vaya a ver afectada por la 
futura instalación. 
Hay que considerar que el proyecto va a estar integrado en un entorno ya modificado 
antrópicamente por la presencia en la cercanía a otros centros de eliminación de residuos, 
como son: el Centro Integral de Residuos Industriales, localizado a unos 1500 m; Centro de 
Eliminación de Residuos actual de Zaragoza (C.E.R.Z.), situado aproximadamente a unos 1400 
m; y el Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza (C.T.R.U.Z.), situado a unos 
3000 m (todas las distancias estimadas en línea recta sobre el plano aéreo de la zona). 
Se han implantado importantes elementos de modificación como son el Tren de Alta 
Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona. 
La zona de actuación representa un porcentaje muy pequeño en el entorno de características 
similares. Estará localizada en una zona que va a estar deprimida respecto a la altitud actual, 
además de sumar la implantación de una cierta cobertura vegetal alrededor de la actuación.  
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ANEXO IV: CANTIDAD Y COMPOSICIÓN DE LOS 
RESIDUOS A TRATAR 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Gobierno de Aragón elaboró unas encuestas de producción de residuos industriales en la 
Comunidad, que han servido de base para determinar la cantidad y composición de los 
residuos a gestionar. Estos datos figuran detallados por comarcas y por códigos LER en el Plan 
de Gestión Integral de los Residuos de la Comunidad Autónoma de Aragón (2005-2008). 
A continuación se detallan algunos aspectos relativos a la lista europea de residuos según la 
ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Apartados 3 a 6 del apartado B del anejo 2 de la Orden MAM/304/2002: 
3.- Los diferentes tipos de residuos de la lista se clasifican mediante códigos de seis cifras para 
los residuos, y de cuatro y dos cifras para los subcapítulos y capítulos respectivamente.   
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2. TIPOLOGÍA DE LOS RESIDUOS A TRATAR 
 
En el vertedero de residuos industriales no peligrosos no susceptibles de valorización, se 
recibirán aquellos residuos que cumplan con los límites impuestos en la Decisión del Consejo 
de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de 
admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al Anexo II de la Directiva 
1999/31/CEE. 
Todos los residuos que puedan admitirse irán a vertedero directamente; aunque su 
procedencia puede ser muy diversa, en un a primera división podemos dividir los residuos de 
la siguiente manera: 
• Los que tienen en su composición sustancias no peligrosas y no son asimilables a 
urbanos. 
• Los que tienen en su composición sustancias peligrosas, pero pueden ser estabilizados 
o inertizados antes de ser recibidos en el vertedero. 
En los vasos de vertido no se almacenarán aquellos residuos de origen industrial que no están 
incluidos en el listado del Real Decreto 952/1977, de 20 de Junio, por el que se modifica el 
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y 
por lo tanto se consideran Residuos Peligrosos según la Ley 10/1998, y que no hayan sido 
previamente estabilizados y/o inertizados, pasando pues a la categoría de No Peligrosos. Cabe 
recordar que la caracterización de un residuo como peligrosos está reglamentada mediante la 
Orden de 13 de octubre de 1989, por la que se determinan los métodos de caracterización de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos, y que los criterios de admisión de residuos en estas 
instalaciones están regulados bajo el anexo II de RD. 1481/2001, por lo que en ningún caso se 
admitirán en el vaso de vertido residuos calificados como peligrosos. 
A continuación se detalla un listado de residuos no peligrosos, si bien debe entenderse que en 
dicho listado es posible que falten determinados tipos de residuos que, dadas sus 
características, podrían ser aceptados en el vertedero, siempre que cumplan con los requisitos 
establecidos en la mencionada Decisión del Consejo. 
Los residuos acabados en 99 se deben estudiar caso a caso realizando una caracterización que 
permita determinar si el residuo cumple las condiciones de admisión. 
Los residuos pastosos deberán cumplir las condiciones de admisión referentes a un contenido 
mínimo de materia seca del 40%. 
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2.1 RESIDUOS ADMISIBLES 
 
02 RESIDUOS DE LA AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACUICULTURA; SILVICULTURA, CAZA Y PESCA; RESIDUOS DE LA PREPARACIÓN Y 
ELABORACIÓN DE ALIMENTOS. 
02 01  Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura; silvicultura, caza y pesca. 
02 01 01  Lodos de lavado y limpieza. 
02 01 03  Residuos de tejidos vegetales. 
02 01 04  Residuos plásticos (excepto embalajes). 
02 0107  Residuos de la silvicultura. 
02 01 09  Residuos agroquímicos distintos de los mencionados en el código 02 0108.  
02 01 10  Residuos metálicos. 
02 01 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
02 02  Residuos de la preparación y elaboración de carne, pescado y otros alimentos de origen animal. 
02 03   Residuos de la preparación y elaboración de frutas, hortalizas, cereales, aceites comestibles, cacao, café, te y tabaco; 
producción de conservas; producción de levadura y extracto de levadura, preparación y fermentación de melazas. 
02 03 01 Lodos de lavado, limpieza, pelado, centrifugado y separación. 
02 03 02  Residuos de conservantes. 
02 03 04  Materiales inadecuados el consumo o la elaboración. 
02 03 05  Lodos del tratamiento in situ de efluentes. 
02 03 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
02 04          Residuos de la elaboración de azúcar. 
02 04 01  Tierra procedente de la limpieza y lavado de la remolacha. 
02 04 02  Carbonato cálcico fuera de especificación. 
02 04 03  Lodos del tratamiento in situ de efluentes. 
02 04 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
02 05  Residuos de la industria de productos lácteos. 
02 05 01  Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración. 
02 05 02  Lodos del tratamiento in situ de efluentes. 
02 05 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
02 06  Residuos de la industria de panadería y pastelería. 
02 06 01  Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración. 
02 06 02  Residuos de conservantes. 
02 06 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
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02 07  Residuos de la producción de bebidas alcohólicas y no alcohólicas (excepto café, té y cacao). 
02 07 01  Residuos de lavado, limpieza y reducción mecánica de materias primas. 
02 07 03  Residuos del tratamiento químico. 
02 07 04  Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración. 
02 07 05  Lodos del tratamiento in situ de efluentes. 
02 07 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
 
 
03 RESIDUOS DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA Y LE LA PRODUCCIÓN DE TABLEROS Y MUEBLES, PASTA DE PAPEL, PAPEL Y 
CARTÓN. 
03 01  Residuos de la transformación de la madera y de la producción de tableros y muebles. 
03 0101  Residuos de corteza y corcho. 
03 0105  Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas distintos de los mencionados en el código 03 01 04. 
03 01 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
03 02  Residuos de los tratamientos de conservación de la madera. 
03 02 99  Conservantes de la madera no especificados en otra categoría. 
03 03  Residuos de la producción y transformación de pasta de papel, papel y cartón. 
03 03 01  Residuos de corteza y madera. 
03 03 02  Lodos de lejías verdes (procedentes de la recuperación de lejías de cocción) 
03 03 05  Lodos de destinado procedentes del reciclado del papel. 
03 03 07  Desechos, separados mecánicamente, de pasta elaborada a partir de residuos de papel y cartón. 
03 03 09  Residuos de lodos calizos. 
03 03 10 Desechos de fibras y lodos de fibras, de materiales de carga y de estucado, obtenidos por separación mecánica. 
03 03 11 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 03 03 10. 
03 03 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
 
04  RESIDUOS DE LAS INDUSTRIAS DEL CUERO, DE LA PIEL Y TEXTIL.  
04 01  Residuos de las industrias del cuero y de la piel. 
04 01 01  Carnazas y serrajes de encalado. 
04 01 02  Residuos de encalado. 
04 01 06  Lodos, en particular los procedentes del tratamiento in situ de efluentes que contienen cromo. 
04 01 07  Lodos, en particular los procedentes del tratamiento in situ de efluentes que no contienen cromo. 
04 01 08  Residuos de piel curtida (serrajes, rebajaduras, recortes, polvo de esmerilado) que contienen cromo. 
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04 01 09  Residuos de confección y acabado. 
04 01 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
04 02  Residuos de la industria textil. 
04 02 09  Residuos de materiales compuestos (tejidos impregnados, elastómeros, plastómeros) 
04 02 15  Residuos del acabado distintos de los especificados en el código 04 02 14. 
04 02 17  Colorantes y pigmentos distintos de los mencionados en el código 04 02 16. 
04 02 20  Lodos del tratamiento de efluentes distintos de los mencionados en el código 04 02 19. 
04 02 21  Residuos de fibras textiles no procesadas. 
04 02 22  Residuos de fibras textiles procesadas. 
04 02 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
 
05 RESIDUOS DEL REFINO DEL PETRÓLEO, DE LA PURIFICACIÓN DEL GAS NATURAL Y DEL TRATAMIENTO PIROLÍTICO DEL CARBÓN. 
05 01 10 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los mencionados en el código 05 01 09. 
05 05 13 Lodos procedentes del agua de alimentación de las calderas. 
05 01 14 Residuos de columna de refrigeración. 
05 01 16 Residuos que  contienen azufre procedente de la desulfuración del petróleo. 
05 01 17 Betunes. 
05 06 04 Residuos de columnas de refrigeración. 
05 07 02 Residuos que contienen azufre. 
 
06  RESIDUOS DE PROCESOS QUÍMICOS INORGÁNICOS. 
06 01  Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización (FFDU) de ácidos 
06 01 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
06 02  Residuos de la FFDU de bases. 
06 02 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
06 03  Residuos de la FFDU de sales y sus soluciones y de óxidos metálicos 
06 03 14  Sales sólidas y soluciones distintas de las mencionadas en los códigos 06 03 11 y 06 03 13. 
06 03 16  Óxidos metálicos distintos de los mencionados en el código 06 03 15. 
06 03 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
06 04  Residuos que contienen metales distintos de los mencionados en el subcapítulo 06 03.  
06 04 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
06 05  Lodos del tratamiento in situ de efluentes. 
06 05 03  Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los mencionados en el código 06 05 02. 
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06 06  Residuos de la FFDU de productos químicos que contienen azufre, de procesos químicos del azufre y de procesos de 
desulfuración. 
06 06 03  Residuos que contienen sulfuros distintos de los mencionados en el código 06 06 02. 
06 06 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
06 07  Residuos de la FFDU de halógenos y de procesos químicos de los halógenos. 
06 07 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
06 08  Residuos de la FFDU del silicio y sus derivados. 
06 08 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
06 09  Residuos de la FFDU de productos químicos que contienen fósforo y de procesos químicos del fósforo. 
06 09 02  Escorias de fósforo. 
06 09 04  Residuos cálcicos de reacción distintos de los mencionados en el código 06 09 03. 
06 09 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
06 10  Residuos de procesos químicos del nitrógeno y de la fabricación de fertilizantes. 
06 10 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
06 11 00  Residuos de la fabricación de pigmentos inorgánicos y opacificantes. 
06 11 01  Residuos cálcicos de reacción procedentes de la producción de dióxido de titanio. 
06 11 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
06 13 00  Residuos de procesos químicos inorgánicos no especificados en otra categoría 
06 13 03  Negro de carbono. 
06 13 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
 
07 RESIDUOS DE PROCESOS QUÍMICOS ORGÁNICOS. 
07 01  Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización (FFDU) de productos químicos orgánicos de base. 
07 01 12 Lodos del tratamiento is situ de efluentes distintos de los especificados en el código  07 01 11. 
07 01 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
07 02  Residuos de la FFDU de plásticos, caucho sintético y fibras artificiales. 
07 02 12  Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 07 02 11. 
07 02 13  Residuos de plástico. 
07 02 15  Residuos procedentes de aditivos, distintos de los especificados en el código 07 02 14. 
07 02 17  Residuos que contienen siliconas distintas de las mencionadas en el código 07 02 16. 
07 02 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
07 03  Residuos de la FFDU de tintes y pigmentos orgánicos (excepto los del subcapítulo 06 11). 
07 03 12  Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código  07 03 11. 
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07 03 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
07 04  Residuos de la FFDU de productos fitosanitarios orgánicos (excepto los de los códigos 02 01 08 y 02 01 09), de 
conservantes de la madera (excepto los del subcapítulo 03 02) y de otros biocidas. 
07 04 12 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código  07 04 11. 
07 04 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
0705  Residuos de la FFDU de productos farmacéuticos. 
07 05 12m Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 07 05 11. 
07 05 14  Residuos sólidos distintos de los especificados en el código 07 05 13. 
07 05 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
07 06  Residuos del FFDU de grasas, jabones, detergentes, desinfectantes y cosméticos. 
07 06 12  Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código  07 06 11. 
07 06 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
07 07  Residuos de la FFDU de productos químicos resultantes de la química fina y productos 
químicos no especificados en otra categoría. 
07 07 12  Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código  07 07 11 
07 07  99  Residuos no especificados en otra categoría. 
 
08 RESIDUOS DE LA FABRICACIÓN, FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN (FFDU) DE REVESTIMIENTOS (PINTURAS,, BARNICES Y 
ESMALTES VÍTREOS), ADHESIVOS, SELLANTES Y TINTAS DE IMPRESION. 
08 01  Residuos de la FFDU y del decapado o eliminación de pintura y barniz. 
08 01 12  Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 0101. 
08 01 14  Lodos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 01 13 
08 01 16  Lodos acuosos que contienen pintura o barniz distintos de los especificados en el código 08 01 15. 
08 01 18  Residuos del decapado o eliminación de pintura o barniz distintos de los especificados en el código 08 01 17. 
08 01 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
08 02  Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos materiales cerámicos). 
08 02 01  Residuos de arenillas de revestimiento. 
08 02 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
08 03  Residuos de la FFDU de tintas de impresión. 
08 03 13  Residuos de tintas distintos de los especificados en el código 08 03 12. 
08 03 18  Residuos de toner de impresión distintos de los especificados en el código 08 03 17. 
08 03 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
08 04  Residuos de la FFDU de adhesivos y sellantes (incluyendo productos de impermeabilización). 
08 04 09*  Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. 
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08 04 10  Residuos de adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el código 08 04 09. 
08 04 12  Lodos adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el código 08 04 11. 
08 04 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
08 05  Residuos no especificados en otra parte del capítulo 08 
 
09 RESIDUOS DE LA INDUSTRIA FOTOGRÁFICA.  
09 01  Residuos de la industria fotográfica. 
09 01 08  Películas y papel fotográfico que no contienen plata ni compuestos de plata. 
09 01 10  Cámaras de un solo uso sin pilas ni acumuladores. 
09 01 12  Cámaras de un solo uso con pilas o acumuladores distintos de los especificados en el código 09 01 11 
09 01 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
 
10 RESIDUOS DE PROCESOS TÉRMICOS. 
10 01  Residuos de centrales eléctricas y otras plantas de combustión (excepto los del capítulo 19). 
10 01 01  Cenizas de hogar, escorias y polvo de caldera (excepto el polvo de caldera especificado en el código 10 0104) 
10 01 02  Cenizas volantes de carbón. 
10 01 03  Cenizas volantes de turba y de madera (no tratada). 
10 01 05  Residuos cálcicos de reacción, en forma sólida, procedentes de la desulfuración de gases de combustión. 
10 01 07 Residuos cálcicos, en forma de lodos, procedentes de la desulfuración de gases de combustión. 
10 01 15  Cenizas de hogar, escorias y polvo de caldera, procedentes de la coincineración, distintos de los especificados en el 
código 10 01 14. 
10 01 17 Cenizas volantes procedentes de la coincineración distintas de las especificadas en el código 10 01 16. 
10 01 19  Residuos, procedentes de la depuración de gases, distintos de los especificados en los 
códigos 10 0105, 10 0107 y 10 01 18. 
10 01 21  Lodos de tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 10 01 20. 
10 01 24  Arenas de lechos fluidizados. 
10 01 25  Residuos procedentes del almacenamiento y preparación de combustible de centrales eléctricas de carbón. 
10 01 26  Residuos del tratamiento de agua de refrigeración. 
10 01 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
10 02  Residuos de la industria del hierro y acero. 
10 02 01  Residuos del tratamiento de escorias. 
10 02 02  Escorias no tratadas. 
10 02 08  Residuos sólidos, del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 0207. 
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10 02 10  Cascarilla de laminación. 
10 02 12  Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados en el código 10 02 11 
 Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites. 
10 02 14  Lodos y tortas de filtración, del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 02 13. 
10 02 15  Otros lodos y tortas de filtración. 
10 02 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
10 03  Residuos de la termometalurgia del aluminio. 
10 03 02  Fragmentos de ánodos. 
10 03 05  Residuos de alúmina. 
10 03 16  Espumas distintas de las especificadas en el código 10 03 15. 
10 03 18  Residuos que contienen carbono procedentes de la fabricación de ánodos, distintos de 
los especificados en el código 10 03 17. 
10 03 20  Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos, distintas de las especificadas en el código 10 03 19 
 Partículas procedentes de los efluentes gaseosos, que contiene sustancias peligrosas. 
10 03 22  Otras partículas y polvo (incluido el polvo de molienda) distintos de los especificados en el código 10 03 21. 
10 03 24  Residuos sólidos, del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 0323. 
10 03 26   Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 03 25. 
10 03 28  Residuos del tratamiento del agua de refrigeración, distintos de los especificados en el código 10 03 27. 
10 03 30  Residuos del tratamiento de escorias salinas y granzas negras distintos de los especificados en el código 10 03 29. 
10 03 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
10 04  Residuos de la termometalurgia del plomo. 
10 04 10  Residuos del tratamiento del agua de refrigeración, distintos de los especificados en el código 10 04 09. 
10 04 99      Residuos no especificados en otra categoría. 
10 05          Residuos de la termometalurgia del zinc. 
10 05 01      Escorias de la producción primaria y secundaria. 
10 05 04  Otras partículas y polvos. 
10 05 09  Residuos del tratamiento del agua de refrigeración, distintos de los especificados en el código 10 05 08. 
1005 11  Granzas y espumas distintas de las especificadas en el código 10 05 10. 
10 05 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
10 06  Residuos de la termometalurgia del cobre. 
10 06 01  Escorias de la producción primaria y secundaria. 
10 06 02  Granzas y espumas de la producción primaria y secundaria. 
10 06 04  Otras partículas y polvos. 
10 06 10  Residuos del tratamiento del agua de refrigeración, distintos de los especificados en el 
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código 10 06 09.  
10 06 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
10 07  Residuos de la termometalurgia de la plata, oro y platino. 
10 07 01  Escorias de la producción primaria y secundaria. 
10 07 02  Granzas y espumas de la producción primaria y secundaria. 
10 07 03  Residuos sólidos del tratamiento de gases. 
10 07 04  Otras partículas y polvos. 
10 07 05  Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases. 
10 07 08  Residuos del tratamiento del agua de refrigeración, distintos de los especificados en el código 10 07 07. 
10 07 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
10 08  Residuos de la termometalurgia de otros metales no férreos. 
10 08 04  Partículas y polvo. 
10 08 09  Otras escorias. 
10 08 11  Granzas y espumas distintas de las especificadas en el código 10 08 10. 
10 08 13  Residuos que contienen carbono procedentes de la fabricación de ánodos distintos de los 
especificados en el código 10 08 12. 
10 08 14  Fragmentos de ánodos. 
10 08 16  Partículas procedentes de los efluentes gaseosos distintas de las especificadas en el 
código 10 0815. 
10 08 18  Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 08 19. 
10 08 20  Residuos del tratamiento del agua de refrigeración, distintos de los especificados en el código 10 08 19. 
10 08 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
10 09  Residuos de la fundición de piezas férreas. 
10 09 03  Escorias de horno. 
10 09 06  Machos y moldes de fundición sin colada distintos de los especificados en el código 10 0905. 
10 09 08  Machos y moldes de fundición con colada distintos de los especificados en el código 10 
0907. 
10 09 10  Partículas procedentes de los efluentes gaseosos distintas de las especificadas en el código 10 09 09 
10 09 12  Otras partículas distintas de las especificadas en el código 10 09 11. 
10 09 14  Ligantes residuales distintos de los especificados en el código 10 09 13. 
10 09 16  Residuos de agentes indicadores de fisuración distintos de los especificados en el código 1009 15 
10 09 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
10 10  Residuos de la fundición de piezas no férreas. 
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10 10 03  Escorias de horno. 
10 10 06  Machos y moldes de fundición sin colada distintos de los especificados en el código 10 1005. 
10 10 08  Machos y moldes de fundición con colada distintos de los especificados en el código 10 
1007. 
10 10 10  Partículas procedentes de los efluentes gaseosos distintas de las especificadas en el código 10 10 09 
10 10 11*  Otras partículas que contienen sustancias peligrosas. 
10 10 12  Otras partículas distintas de las especificadas en el código 10 10 11. 
10 10 14  Ligantes residuales distintos de los especificados en el código 10 10 13. 
10 10 16  Residuos de agentes indicadores de fisuración distintos de los especificados en el código 10 10 15 
10 10 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
10 11  Residuos de la fabricación del vidrio y sus derivados. 
10 11 03  Residuos de materiales de fibra de vidrio. 
10 11 05  Partículas y polvo. 
10 11 10  Residuos, de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción, distintos de los especificados en el código 10 11 
09. 
10 11 12  Residuos de vidrio distintos de los especificados en el código 10 11 11. 
10 11 14  Lodos procedentes del pulido y esmerilado del vidrio distintos de los especificados en el código 10 10 13 
10 11 16  Residuos sólidos, del tratamiento de gases de combustión distintos de los especificados 
en el código 10 11 15. 
10 11 18  Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 11 17  
10 11 20  Residuos sólidos, del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el 
código 10 11 19.  
10 11 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
10 12  Residuos de la fabricación de productos cerámicos, ladrillos, tejas y materiales de 
construcción.   
10 12 01  Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción. 
10 12 03  Partículas y polvo. 
10 12 05  Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases. 
10 12 06  Moldes desechados. 
10 12 08  Residuos de cerámica, ladrillos, tejas y materiales de construcción (después del proceso 
de cocción)   
10 12 10     Residuos sólidos del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 
12 09. 
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10 12 12  Residuos del vidriado distintos de los especificados en el código 10 12 11. 
10 12 13  Lodos del tratamiento in situ de efluentes. 
10 12 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
10 13  Residuos de la fabricación de cemento, cal y yeso y de productos derivados. 
10 13 01  Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción. 
10 13 04  Residuos de calcinación e hidratación de cal. 
10 13 06  Partículas y polvo (excepto los códigos 10 13 12 y 10 13 13). 
10 13 07  Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases. 
10 13 10  Residuos de la fabricación de fibrocemento distintos de los especificados en el código 10 1309. 
10 13 11    Residuos de materiales compuestos a partir de cemento distintos de los especificados en los códigos 10 13 09 y 10 13 
10. 
10 13 13  Residuos sólidos del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 13 12. 
10 13 14  Residuos de hormigón y lodos de hormigón. 
10 13 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
10 14  Residuos de crematorios 
 
11 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO QUÍMICO DE SUPERFICIES Y DEL RECUBRIMIENTO DE METALES Y OTROS MATERIALES; RESIDUOS DE LA 
HIDROMETALURGIA NO FÉRREA. 
11 01  Residuos del tratamiento químico de superficies y del recubrimiento de metales y otros materiales (por ejemplo, 
procesos de galvanización, procesos de recubrimiento con zinc, procesos de decapado, grabado, fosfatación y 
desengrasado alcalino y anodización). 
11 01 10 Lodos y tortas de filtración distintos de los especificados en el código 11 01 09.  
11 01 14  Residuos de desengrasado distintos de los especificados en el código 1101 13. 
11 01 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
11 02  Residuos de procesos hidrometalúrgicos no férreos. 
11 02 03  Residuos de la producción de ánodos para procesos de electrólisis acuosa. 
11 02 06  Residuos de procesos de la hidrometalurgia del cobre distintos de los especificados en el código 11 02 05. 
11 02 99    Residuos no especificados en otra categoría. 
11 05  Residuos de procesos de galvanización en caliente 
11 05 01  Matas de galvanización. 
11 05 02  Cenizas de Zinc. 
11 05 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
 
12 RESIDUOS DEL MOLDEADO Y TRATAMIENTO FÍSICO Y MECÁNICO DE SUPERFICIE DE METALES Y PLÁSTICOS. 
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12 01  Residuos del moldeado y tratamiento físico y mecánico de superficie de metales y plásticos 
12 01 01  Limaduras y virutas de metales férreos. 
12 01 02  Polvo y partículas de metales férreos. 
12 01 03  Limaduras y virutas de metales no férreos. 
12 01 04  Polvo y partículas de metales no férreos. 
12 01 05  Virutas y rebabas de plástico. 
12 01 13   Residuos de soldadura. 
12 01 15  Lodos de mecanizado distintos de los especificados en el código 12 01 14. 
12 01 17  Residuos de granallado o chorreado distintos de los especificados en el código 12 01 16. 
12 01 21  Muelas y materiales de esmerilado usados distintos de los especificados en el código 12 0120. 
12 01 99  Residuos no especificados en otra categoría 
 
 
15 RESIDUOS DE ENVASES; ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA, MATERIALES DE FILTRACIÓN Y ROPAS DE PROTECCIÓN NO 
ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA. 
15 01   Envases. 
15 02  Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras. 
15 02 03  Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras distintos de los especificados en el código 
15 02 02. 
 
16 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPÍTULO DE LA LISTA. 
16 01 12  Zapatas de freno distintas de las especificadas en el código 16 01 11. 
16 01 16  Depósitos para gases licuados. 
16 01 19  Plástico. 
16 01 20  Vidrio. 
16 01 22  Componentes no especificados en otra categoría. 
16 01 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
16 02 14   Equipos desechados distintos de los especificados en los códigos 16 02 09 a 16 02 13. 
16 02 16   Componentes retirados de equipos desechados, distintos de los especificados en el 
código 16 02 15.  
16 03    Lotes de productos fuera de especificación y productos no utilizados. 
16 03 04      Residuos inorgánicos distintos de los especificados en el código 16 03 03. 
16 03 06      Residuos orgánicos distintos de los especificados en el código 16 03 05. 
16 05 09  Productos químicos desechados distintos de los especificados en los códigos 16 05 06, 160507 y 160508. 
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16 06  Pilas y acumuladores. 
16 06 04  Pilas alcalinas (excepto las del código 16 06 03) 
16 06 05  Otras pilas y acumuladores. 
16 07 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
16 11 02  Revestimientos y refractarios a partir de carbono, procedentes de procesos metalúrgicos, distintos de los especificados 
en el código 16 11 01. 
16 11 04 Otros revestimientos y refractarios procedentes de procesos metalúrgicos, distintos de los especificados en el código 
16 11 03 
16 11 06    Revestimientos y refractarios, procedentes de procesos no metalúrgicos distintos de los especificados en el código 16 
11 05. 
 
17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS). 
17 01         Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos. 
17 01 01     Hormigón.  
17 01 02     Ladrillos.  
17 01 03     Tejas y materiales cerámicos. 
17 01 07     Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 17 01 06. 
17 02          Madera, vidrio y plástico.  
17 02 01     Madera. 
17 02 03      Plástico.  
17 03  Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. 
17 03 02  Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01. 
17 04  Metales (incluidas sus aleaciones). 
17 04 11  Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. 
17 05  Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje 
17 05 04  Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 
17 05 06  Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05. 
17 05 08  Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07. 
17 06  Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto. 
17 06 04  Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 
17 08  Materiales de construcción a partir de yeso. 
17 08 02  Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 17 08 01. 
17 09  Otros residuos de construcción y demolición 
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17 09 04  Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 
09 03. 
 
19 RESIDUOS DE LAS INSTALACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE LAS PLANTAS EXTERNAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES Y DE LA PREPARACIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DE AGUA PARA USO INDUSTRIAL. 
19 01   Residuos de la incineración o pirólisis de residuos. 
19 01 02  Materiales férreos separados de las cenizas de fondo de horno. 
19 01 12  Cenizas de fondo de horno y escorias distintas de las especificadas en el código 19 01 11. 
19 01 14  Cenizas volantes distintas de las especificadas en el código 19 01 13. 
19 01 16  Polvo de caldera distinto del especificado en el código 19 01 15. 
19 01 18  Residuos de pirólisis distintos de los especificados en el código 19 01 17. 
19 01 19  Arenas de lechos fluidizados. 
19 01 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
19 02 00  Residuos de tratamientos físico/químicos de residuos (incluidas la escromatación, descianurización y neutralización). 
19 02 03  Residuos mezclados previamente, compuestos exclusivamente por residuos no peligrosos. 
19 02 06  Lodos de tratamientos fisicoquímicos, distintos de los especificados en el código 19 02 05  
19 02 99      Residuos no especificados en otra categoría. 
19 03          Residuos estabilizados/solidificados(7) . 
19 03 05      Residuos estabilizados distintos de los especificados en el código 19 03 04. 
19 03 07      Residuos solidificados distintos de los especificados en el código 19 03 06. 
19 04           Residuos vitrificados y residuos de la vitrificación. 
19 04 01      Residuos vitrificados. 
19 05          Residuos del tratamiento aeróbico de residuos sólidos.   
19 05 01      Fracción no compostada de residuos municipales y asimilados. 
19 05 02      Fracción no compostada de residuos de procedencia animal o vegetal 
19 05 03     Compost fuera de especificación. 
19 05 99     Residuos no especificados en otra categoría. 
19 06         Residuos del tratamiento anaeróbico de residuos. 
19 06 04  Lodos de digestión del tratamiento anaeróbico de residuos municipales. 
19 06 06  Lodos de digestión del tratamiento anaeróbico de residuos animales y vegetales. 
19 06 99      Residuos no especificados en otra categoría. 
19 08 01  Residuos de cribado 
19 08 02  Residuos de desarenado. 
19 08 05  Lodos del tratamiento de aguas residuales de aguas residuales urbanas. 
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19 08 09  Mezclas de grasas y aceites procedentes de la separación de agua/sustancias aceitosas, que sólo contienen aceites y 
grasas comestibles. 
19 08 12  Lodos procedentes del tratamiento biológico de aguas residuales distintos de los especificados en el código 19 08 11.  
19 08 14 Lodos procedentes de otros tratamientos de aguas residuales industriales, distintos de los especificados en el código 
19 08 13. 
19 08 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
19 09  Residuos de la preparación de agua para consumo humano o agua para uso industrial. 
19 09 01  Residuos sólidos de la filtración primaria y cribado. 
19 09 02  Lodos de clarificación del agua. 
19 09 03  Lodos de descarbonatación. 
19 09 04  Carbón activo usado. 
19 09 05  Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas. 
19 09 06  Soluciones y lodos de la regeneración de intercambiadores de iones.  
19 09 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
19 10  Residuos procedentes del fragmentado de residuos que contienen metales 
19 10 04  Fracciones ligeras de fragmentación (fluff-light) y polvo, distintos de los especificados en el código 19 10 03. 
19 10 06  Otras fracciones distintas de las especificadas en el código 19 10 05. 
19 11  Residuos de la regeneración de aceites 
19 11 06  Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 19 11 05  
19 11 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
19 12  Residuos del tratamiento mecánico de residuos (por ejemplo, clasificación, trituración, 
compactación, paletización) no especificados en otra categoría. 
19 12 01  Papel y cartón. 
19 12 04  Plástico y caucho. 
19 120 5  Vidrio. 
19 12 07  Madera distinta de la especificada en el código 19 12 06. 
19 12 08  Tejidos. 
19 12 09  Minerales (por ejemplo, arena, piedras). 
19 12 12   Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del tratamiento mecánico de residuos distintos de los 
especificados en el código 19 12 11. 
19 13  Residuos de la recuperación de suelos y de aguas subterráneas 
19 13 02  Residuos sólidos, de la recuperación de suelos, distintos de los especificados en el 
código 19 13 01.  
19 13 03  Lodos de la recuperación de suelos que contienen sustancias peligrosas. 
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19 13 06  Lodos de la recuperación de aguas subterráneas, distintos de los especificadso en ele código 19 13 05. 
 
20 RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUOS DOMÉSTICOS Y RESIDUOS ASIMILABLES PROCEDENTES DE LOS COMERCIOS, INDUSTRIAS E 
INSTITUCIONES) INCLUIDAS LAS FRACCIONES RECOGIDAS SELECTIVAMENTE. 
20 01  Fracciones recogidas selectivamente (excepto las especificadas en el subcapítulo 15 01)  
20 01 28      Pinturas, tintas, adhesivos y resinas, distintos de los especificados en el código 20 01 27. 
20 01 30     Detergentes distintos de los especificados en el código 20 01 29. 
20 01 32      Medicamentos distintos de los especificados en el código 20 01 31. 
20 01 41  Residuos del deshollinado de chimeneas. 
20 02 02  Tierra y piedras. 
20 02 03  Otros residuos no biodegradables 
20 03  Otros residuos municipales. 
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2.2 RESIDUOS NO ADMISIBLES 
 
01 RESIDUOS DE LA PROSPECCIÓN, EXTRACCIÓN DE MINAS Y CANTERAS Y TRATAMIENTOS FÍSICOS Y QUÍMICOS DE MINERALES. 
01 01  Residuos de la extracción de minerales. 
01 01 01  Residuos de la extracción de minerales metálicos. 
01 01 02  Residuos de la extracción de minerales no metálicos. 
01 03  Residuos de la transformación física y química de minerales metálicos. 
01 03 04 *  Estériles que generan ácido procedentes de la transformación de sulfuros. 
01 03 05*   Otros estériles que contienen sustancias peligrosas. 
01 03 06  Estériles distintos de los mencionados en los códigos 0103 04 y 0103 05. 
01 03 07*   Otros residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la transformación física y química de minerales 
metálicos. 
01 03 08  Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el código 0103 07. 
01 03 09  Lodos rojos de la producción de alúmina distintos de los mencionados en el código 01 0307. 
01 03 99  Otros lodos y residuos no especificados en otra categoría. 
01 04  Residuos de la transformación física y química de minerales no metálicos. 
01 04 07*    Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la transformación física y química de minerales no 
metálicos. 
01 04 08  Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 0104 07 
01 04 09  Residuos de arena y arcillas. 
01 04 10  Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el código 0104 07. 
01 04 11  Residuos de la transformación de potasa y sal gema distintos de los mencionados en el código  01 04 07. 
01 04 12  Estériles y otros residuos del lavado y limpieza de minerales distintos de los mencionados en el código 01 04 07 y 01 
04 11. 
01 04 13  Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los mencionados en el código 01 04 07. 
01 04 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
01 05  Lodos y otros residuos de perforaciones. 
01 05 04  Residuos de perforaciones que contienen agua dulce. 
01 05 05*   Lodos y residuos de perforaciones que contienen hidrocarburos. 
01 05 06*   Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen sustancias peligrosas. 
01 05 07  Lodos y residuos de perforaciones que contienen sales de bario distintos de los mencionados en los códigos 0105 05 y 
0105 06. 
01 05 08   Lodos y residuos de perforaciones que contienen cloruros distintos de los mencionados en los códigos 0105 05 y 0105 
06. 
01 05 99   Residuos no especificados en otra categoría. 
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02 RESIDUOS DE LA AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACUICULTURA; SILVICULTURA, CAZA Y PESCA; RESIDUOS DE LA PREPARACIÓN Y 
ELABORACIÓN DE ALIMENTOS. 
02 01 01  Lodos de lavado y limpieza. 
02 01 02  Residuos de tejidos animales. 
02 01 06  Heces, orina, estiércol (incluida paja podrida) y efluentes, recogidos selectivamente y tratados fuera del lugar donde 
se generan. 
02 01 08*   Residuos agroquímicos que contienen sustancias peligrosas. 
02 02 01  Lodos de lavado y limpieza. 
02 02 04  Lodos del tratamiento in situ de efluentes. 
02 03 01  Lodos de lavado, limpieza, pelado, centrifugado y separación. 
02 04 03  Lodos del tratamiento in situ de efluentes. 
02 05 02  Lodos del tratamiento in situ de efluentes. 
02 06 03  Lodos del tratamiento in situ de efluentes. 
02 07 05  Lodos del tratamiento in situ de afluentes. 
 
03 RESIDUOS DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA Y LE LA PRODUCCIÓN DE TABLEROS Y MUEBLES, PASTA DE PAPEL, PAPEL Y 
CARTÓN. 
03 01 04*   Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas que contienen sustancias peligrosas. 
03 02 01*   Conservantes de la madera orgánicos no halogenados. 
03 02 02*   Conservantes de la madera organoclorados. 
03 02 03*  Conservantes de la madera organometálicos. 
03 02 04*   Conservantes de la madera inorgánicos. 
03 02 05*   Otros conservantes de la madera que contienen sustancias peligrosas. 
03 03 02  Lodos de lejías verdes (procedentes de la recuperación de lejías de cocción). 
03 03 05  Lodos de destintado procedentes del reciclado del papel. 
03 03 09  Residuos de lodos calizos. 
03 03 10  Desechos de fibras y lodos de fibras, de materiales de carga y de estucado, obtenidos por separación mecánica. 
03 03 11  Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 03 03 10. 
 
04 RESIDUOS DE LAS INDUSTRIAS DEL CUERO, DE LA PIEL Y TEXTIL.  
04 01 03*   Residuos de desengrasado que contienen disolventes sin fase líquida. 
04 01 04  Residuos líquidos de curtición que contienen cromo. 
04 01 05  Residuos líquidos de curtición que no contienen cromo. 
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04 01 06  Lodos, en particular los procedentes del tratamiento in situ de efluentes, que contienen cromo. 
04 01 07  Lodos, en particular los procedentes del tratamiento in situ de efluentes, que no contienen cromo. 
04 02 14*   Residuos del acabado que contienen disolventes orgánicos. 
04 02 16*   Colorantes y pigmentos que contienen sustancias peligrosas. 
04 02 19*   Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. 
04 02 20  Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los mencionados en el código 04 0219. 
 
05 RESIDUOS DEL REFINO DEL PETRÓLEO, DE LA PURIFICACIÓN DEL GAS NATURAL Y DEL TRATAMIENTO PIROLÍTICO DEL CARBON. 
05 01          Residuos del refino del petróleo. 
05 01 02 *  Lodos de desalación. 
05 01 03*   Lodos de fondos de tanques. 
05 01 04*   Lodos de alquil ácido. 
05 01 05*   Derrames de hidrocarburos. 
05 01 06*   Lodos oleosos procedentes de operaciones de mantenimiento de plantas o equipos. 
05 01 07*   Alquitranes ácidos. 
05 01 08*   Otros alquitranes. 
05 01 09*   Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. 
05 01 10     Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los mencionados en el código 05 0109 
05 01 11*   Residuos procedentes de la limpieza de combustibles con bases. 
05 01 12*   Hidrocarburos que contienen ácidos. 
05 01 13  Lodos procedentes del agua de alimentación de calderas. 
05 01 14  Residuos de columnas de refrigeración. 
05 01 15*   Arcillas de filtración usadas. 
05 01 16  Residuos que contienen azufre procedentes de la desulfuración del petróleo. 
05 01 17  Betunes. 
05 01 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
05 06  Residuos del tratamiento pirolítico del carbón. 
05 06 01*   Alquitranes ácidos. 
05 06 03*   Otros alquitranes. 
05 06 04  Residuos de columnas de refrigeración. 
05 06 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
05 07  Residuos de la purificación y transporte del gas natural. 
05 07 01*   Residuos que contienen mercurio. 
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05 07 02  Residuos que contienen azufre. 
05 07 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
 
06 RESIDUOS DE PROCESOS QUÍMICOS INORGÁNICOS. 
06 01 01*   Ácido sulfúrico y ácido sulfuroso. 
06 01 02*   Ácido clorhídrico. 
06 01 03*   Ácido fluorhídrico. 
06 01 04*   Ácido fosfórico y ácido fosforoso. 
06 01 05*   Ácido nítrico y ácido nitroso. 
06 01 06*   Otros ácidos 
06 02 01*   Hidróxido cálcico. 
06 02 03*   Hidróxido Amónico. 
06 02 04*   Hidróxido potásico e hidróxido sódico. 
06 02 05*   Otras bases. 
06 03 11*   Sales sólidas y soluciones que contienen cianuros. 
06 03 13*   Sales sólidas y soluciones que contienen metales pesados. 
06 03 15*   Óxidos metálicos que contienen metales pesados. 
06 04 03*   Residuos que contienen arsénico. 
06 04 04*   Residuos que contienen mercurio. 
06 04 05*   Residuos que contienen otros metales pesados. 
06 05  Lodos del tratamiento in situ de efluentes. 
06 05 02*   Lodos de tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. 
06 05 03  Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los mencionados en el código 06 0502. 
06 06 02*   Residuos que contienen sulfuros peligrosos. 
06 07 01*   Residuos de electrólisis que contienen amianto. 
06 07 02*   Carbón activo procedente de la producción de cloro. 
06 07 03*   Lodos de sulfato bárico que contienen mercurio. 
06 07 04*   Soluciones y ácidos, por ejemplo, ácido de contacto. 
06 08 02*   Residuos que contienen clorosilanos peligrosos. 
06 09 03*   Residuos cálcicos de reacción que contienen o están contaminados con sustancias peligrosas. 
06 10 02*   Residuos que contienen sustancias peligrosas. 
06 13 01*   Productos fitosanitarios inorgánicos, conservantes de la madera y otros biocidas. 
06 13 02*   Carbón activo usado (excepto el código 06 07 02). 
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06 13 04*   Residuos procedentes de la transformación del amianto.  
06 13 05*  Hollín 
 
07 RESIDUOS DE PROCESOS QUÍMICOS ORGÁNICOS. 
07 01 01*  Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. 
07 01 03*    Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organo halogenados. 
07 01 04*  Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos. 
07 01 07*   Residuos de reacción y de destilación halogenados. 
07 01 08*   Otros residuos de reacción y de destilación. 
07 01 09*   Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados. 
07 01 10*   Otras tortas de filtración y absorbentes usados. 
07 01 11*   Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. 
07 01 12  Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 07 01 11. 
07 02 01*   Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. 
07 02 03*   Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados. 
07 02 04*   Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos. 
07 02 07*   Residuos de reacción y de destilación halogenados. 
07 02 08*   Otros residuos de reacción y de destilación. 
07 02 09*   Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados. 
07 02 10*   Otras tortas de filtración y absorbentes usados. 
07 02 11*    Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. 
07 02 12  Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 07 02 11. 
07 02 14*   Residuos procedentes de aditivos que contienen sustancias peligrosas. 
07 02 16*   Residuos que contienen siliconas peligrosas. 
07 03 01*   Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. 
07 03 03*   Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados. 
07 03 04*   Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos. 
07 03 07*   Residuos de reacción y de destilación halogenados. 
07 03 08*   Otros residuos de reacción y de destilación. 
07 03 09*   Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados. 
07 03 10*   Otras tortas de filtración y absorbentes usados. 
07 03 11*   Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. 
0703 12  Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 07 03 11. 
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07 04 01*   Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. 
07 04 03*   Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados. 
07 04 04*   Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos. 
07 04 07*   Residuos de reacción y de destilación halogenados. 
07 04 08*   Otros residuos de reacción y de destilación. 
07 04 09*   Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados. 
07 04 10*   Otras tortas de filtración y absorbentes usados. 
07 04 11*   Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contiene sustancias peligrosas. 
07 04 12  Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los mencionados en el código 07 04 11. 
07 04 13*   Residuos sólidos que contienen sustancias peligrosas. 
07 05 01*   Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. 
07 05 03*   Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados. 
07 05 04*   Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos. 
07 05 07*   Residuos de reacción y de destilación halogenados. 
07 05 08*   Otros residuos de reacción y de destilación. 
07 05 09*   Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados. 
07 05 10*   Otras tortas de filtración y absorbentes usados. 
07 05 11*    Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contiene sustancias peligrosas. 
07 05 12  Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los mencionados en el código 07 05 11. 
07 05 13*   Residuos sólidos que contienen sustancias peligrosas. 
07 06 01*   Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. 
07 06 03*   Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados. 
07 06 04*   Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos. 
07 06 07*   Residuos de reacción y de destilación halogenados. 
07 06 08*   Otros residuos de reacción y de destilación. 
07 06 09*   Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados. 
07 06 10*   Otras tortas de filtración y absorbentes usados. 
07 06 11*   Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contiene sustancias peligrosas. 
07 06 12  Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los mencionados en el código 07 06 11. 
07 07 01*   Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. 
07 07 03*   Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados. 
07 07 04*   Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos. 
07 07 07*   Residuos de reacción y de destilación halogenados. 
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07 07 08*   Otros residuos de reacción y de destilación. 
07 07 09*   Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados. 
07 07 10*   Otras tortas de filtración y absorbentes usados. 
07 07 11*   Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contiene sustancias peligrosas. 
07 07 12  Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los mencionados en el código 07 07 11. 
07 07 99  Residuos no especificados en otra categoría. 
 
08 RESIDUOS DE LA FABRICACIÓN, FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN (FFDU) DE REVESTIMIENTOS (PINTURAS,, BARNICES Y 
ESMALTES VÍTREOS), ADHESIVOS, SELLANTES Y TINTAS DE IMPRESION. 
08  01 01*   Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. 
08 01 13*   Lodos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos y otras sustancias peligrosas. 
08 01 14  Lodos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 01 13. 
08 01 15*  Lodos acuosos que contienen pintura o barniz con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. 
08 01 16  Lodos acuosos que contienen pintura o barniz distintos de los especificados en el código 08 01 15. 
08 01 17*  Residuos del decapado o eliminación de pintura o barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas. 
08 01 19*  Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. 
08 01 20  Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz distintos de los especificados en el código 08 01 19. 
08 01 21*   Residuos de decapantes o desbarnizadores. 
08 02 02  Lodos acuosos que contienen materiales cerámicos. 
08 02 03  Suspensiones acuosas que contienen materiales cerámicos. 
08 03 07  Lodos acuosos que contienen tinta. 
08 03 08  Residuos líquidos acuosos que contienen tinta. 
08 03 12*   Residuos de tintas que contienen sustancias peligrosas. 
08 03 14*   Lodos de tinta que contienen sustancias peligrosas. 
08 03 15  Lodos de tintas distintos de los especificados en el código 08 03 14. 
08 03 16*   Residuos de soluciones corrosivas. 
08 03 17*   Residuos de toner de impresión que contienen sustancias peligrosas. 
08 03 19*   Aceites de dispersión. 
08 04 11*  Lodos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas.. 
08 04 12  Lodos de adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el código 08 04 11. 
08 04 13*  Lodos acuosos que contienen adhesivos o sellantes con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. 
08 0414  Lodos acuosos que contienen adhesivos o sellantes distintos de los especificados en el código 08 04 13. 
08 04 15*  Residuos líquidos acuosos que contienen adhesivos o sellantes con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. 
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08 04 16  Residuos líquidos acuosos que contienen adhesivos o sellantes distintos de los especificados en el código 08 04 15. 
08 04 17*   Aceite de resina. 
08 05 01*   Isocianatos residuales 
 
09 RESIDUOS DE LA INDUSTRIA FOTOGRÁFICA.  
09 01 01*   Soluciones de revelado y soluciones activadoras al agua. 
09 01 02*   Soluciones de revelado de placas de impresión al agua. 
09 01 03*   Soluciones de revelado con disolventes. 
09 01 04*   Soluciones de fijado. 
09 01 05*   Soluciones de blanqueo y soluciones de blanqueo-fijado. 
09 01 06*   Residuos que contienen plata procedente del tratamiento in situ de residuos fotográficos. 
09 01 11*  Cámaras de un solo uso con pilas o acumuladores incluidos en los códigos 16 06 01, 16 06 02 ó 16 06 03. 
09 01 13*  Residuos líquidos acuosos, procedentes de la recuperación in situ de plata, distintos de los especificados en el código 
09 01 06. 
 
10 RESIDUOS DE PROCESOS TÉRMICOS. 
10 01 04*   Cenizas volantes y polvo de caldera de hidrocarburos. 
10 01 07  Residuos cálcicos de reacción, en forma de lodos, procedentes de la desulfuración de gases de combustión. 
10 01 09*   Ácido sulfúrico. 
10 01 13*   Cenizas volantes de hidrocarburos emulsionados usados como combustibles. 
10 01 14*  Cenizas de hogar, escorias y polvo de caldera, procedentes de la coincineración, que contienen sustancias peligrosas. 
10 01 16*   Cenizas volantes procedentes de la coincineración que contienen sustancias peligrosas. 
10 01 17     Cenizas volantes procedentes de la coincineración distintas de las especificadas en el código 10 01 16.  
10 01 18*   Residuos, procedentes de la depuración de gases, que contienen sustancias peligrosas. 
10 0120*    Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. 
10 01 21  Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 10 0120. 
10 0122*    Lodos acuosos, procedentes de la limpieza de calderas, que contienen sustancias peligrosas. 
10 01 23  Lodos acuosos, procedentes de la limpieza de calderas, distintos de los especificados en el código 10 01 22. 
10 02 07*   Residuos sólidos, del tratamiento de gases, que contienen sustancias peligrosas. 
10 02 11*   Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites. 
10 02 13*   Lodos y tortas de filtración, del tratamiento de gases, que contienen sustancias peligrosas. 
10 02 14  Lodos y tortas de filtración, del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 02 13. 
10 02 15  Otros lodos y tortas de filtración. 
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10 03 04*   Escorias de la producción primaria. 
10 03 08*   Escorias salinas de la producción secundaria. 
10 03 09*   Granzas negras de la producción secundaria.. 
10 03 15*  Espumas inflamables o que emiten, en contacto con el agua, gases inflamables en cantidades peligrosas. 
10 03 16  Espumas distintas de las especificadas en el código 10 03 15. 
10 0317*   Residuos que contienen alquitrán procedentes de la fabricación de ánodos. 
10 03 19*   Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos, que contienen sustancias peligrosas. 
10 03 21*   Otras partículas y polvo (incluido el polvo de molienda) que contienen sustancias peligrosas. 
10 03 23*   Residuos sólidos, del tratamiento de gases, que contienen sustancias peligrosas. 
10 03 25*  Lodos y tortas de filtración, del tratamiento de gases, que contienen sustancias peligrosas. 
100326  Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 03 25. 
10 03 27*   Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites. 
10 03 29*  Residuos del tratamiento de escorias salinas y granzas negras, que contienen sustancias peligrosas. 
10 04 01*   Escorias de la producción primaria y secundaria 
10 04 02*   Granzas y espumas de la producción primaria y secundaria. 
10 04 03*   Arseniato de calcio. 
10 04 04*  Partículas procedentes de los efluentes gaseosos. 
10 04 05*   Otras partículas y polvos. 
10 04 06*   Residuos sólidos del tratamiento de gases. 
10 04 07*   Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases. 
10 04 09*   Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites. 
10 05 03*   Partículas procedentes de los efluentes gaseosos. 
10 05 05*   Residuos sólidos del tratamiento de gases. 
10 05 06*   Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases. 
10 05 08*   Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites. 
10 05 10*  Granzas y espumas inflamables o que emiten, en contacto con el agua, gases inflamables en cantidades peligrosas. 
10 06 03*   Partículas procedentes de los efluentes gaseosos. 
10 06 06*   Residuos sólidos del tratamiento de gases. 
10 06 07*   Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases. 
10 06 09*   Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites. 
10 07 05  Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases. 
10 07 07*   Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites. 
10 08 08*   Escorias salinas de la producción primaria y secundaria. 
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10 08 10*  Granzas y espumas inflamables o que emiten, en contacto con el agua, gases inflamables en cantidades peligrosas. 
10 08 12*   Residuos que contienen alquitrán procedentes de la fabricación de ánodos. 
10 08 15*   Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos, que contienen sustancias peligrosas. 
  
10 08 17*   Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases, que contienen sustancias 
peligrosas.  
10 08 18  Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 08 17.  
10 08 19*   Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites. 
10 09 05*   Machos y moldes de fundición sin colada que contienen sustancias peligrosas.  
10 09 07*   Machos y moldes de fundición con colada que contienen sustancias peligrosas. 
10 09 09*   Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos, que contienen sustancias peligrosas. 
10 09 11*   Otras partículas que contienen sustancias peligrosas. 
10 09 13*   Ligantes residuales que contienen sustancias peligrosas. 
10 09 15*   Residuos de agentes indicadores de fisuración que contienen sustancias peligrosas. 
10 10 05*   Machos y moldes de fundición sin colada que contienen sustancias peligrosas. 
10 10 07*   Machos y moldes de fundición con colada que contienen sustancias peligrosas. 
10 10 09*   Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos, que contienen sustancias peligrosas. 
10 10 13*   Ligantes residuales que contienen sustancias peligrosas. 
10 10 15*  Residuos de agentes indicadores de fisuración que contienen sustancias peligrosas. 
10 1109*   Residuos, de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción que contienen sustancias peligrosas. 
10 11 11*  Residuos de pequeñas partículas de vidrio y de polvo de vidrio que contienen metales pesados (por ejemplo, de tubos 
catódicos) 
101113*  Lodos procedentes del pulido y esmerilado del vidrio que contienen sustancias 
peligrosas. 
10 11 14  Lodos procedentes del pulido y esmerilado del vidrio distintos de los especificados en el código 10 11 13. 
10 11 15*  Residuos sólidos, del tratamiento de gases de combustión, que contienen sustancias peligrosas.  
10 11 17*   Lodos y tortas de filtración, del tratamiento de gases, que contiene sustancias peligrosas. 
10 11 18  Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 11 17. 
1011 19*    Residuos sólidos, del tratamiento in situ de efluentes, que contienen sustancias 
peligrosas. 
10 12 05  Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases. 
10 12 09*   Residuos sólidos del tratamiento de gases, que contienen sustancias peligrosas. 
10 12 11*   Residuos del vidriado que contienen metales pesados. 
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10 12 13     Lodos del tratamiento in situ de efluentes. 
10 13 07  Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases. 
10 13 09*   Residuos de la fabricación de fibrocemento que contienen amianto. 
10 13 12*  Residuos sólidos, del tratamiento de gases, que contienen sustancias peligrosas. 
10 13 14  Residuos de hormigón y lodos de hormigón. 
10 14 01*   Residuos de la depuración de gases que contienen mercurio 
 
11 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO QUÍMICO DE SUPERFICIES Y DEL RECUBRIMIENTO DE METALES Y OTROS MATERIALES; RESIDUOS DE LA 
HIDROMETALURGIA NO FÉRREA. 
11 01 05*  Ácidos de decapado. 
11 01 06*  Ácidos no especificados en otra categoría. 
11 01 07*    Bases de decapado. 
11 01 08*    Lodos de fosfatación. 
11 01 09*     Lodos y tortas de filtración que contiene sustancias peligrosas. 
11 01 10  Lodos y tortas de filtración, distintos de los especificados en el código 110 1 09. 
11 01 11*  Líquidos acuosos de enjuague que contienen sustancias peligrosas. 
11 01 12  Líquidos acuosos de enjuague distintos de los especificados en el código 11 01 11. 
11 01 13*  Residuos de desengrasado que contienen sustancias peligrosas. 
11 01 15*    Eluatos y lodos, procedentes de sistemas de membranas o de intercambio iónico, que contienen sustancias peligrosas. 
11 01 16*   Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas. 
11 01 98*  Otros residuos que contienen sustancias peligrosas. 
11 02 02*   Lodos de la hidrometalurgia del zinc (incluida jarosita y goethita). 
11 02 05*   Residuos de procesos de la hidrometalurgia del cobre que contiene sustancias peligrosas. 
11 02 06  Residuos de procesos de la hidrometalurgia del cobre distintos de los especificados en el código 11 02 05. 
11 02 07*   Otros residuos que contiene sustancias peligrosas. 
11 03          Lodos y sólidos de procesos de temple. 
11 03 01*   Residuos que contienen cianuro. 
11 03 02*   Otros residuos. 
11 05 03*   Residuos sólidos del tratamiento de gases. 
11 05 04*   Fundentes usados. 
 
12 RESIDUOS DEL MOLDEADO Y TRATAMIENTO FÍSICO Y MECÁNICO DE SUPERFICIE DE METALES Y PLÁSTICOS. 
12  01 06*   Aceites minerales de mecanizado que contienen halógenos (excepto las emulsiones y disoluciones). 
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12 01 07*   Aceites minerales de mecanizado sin halógenos (excepto las emulsiones y disoluciones). 
12 01 08*   Emulsiones y disoluciones de mecanizado que contienen halógenos. 
12 01 09*   Emulsiones y disoluciones de mecanizado sin halógenos. 
12 01 10*   Aceites sintéticos de mecanizado. 
12 01 12*   Ceras y grasas usadas. 
12 01 14*   Lodos de mecanizado que contiene sustancias peligrosas. 
12 01 15  Lodos de mecanizado distintos de los especificados en el código 12 01 14. 
12 01 16*   Residuos de granallado o chorreado que contienen sustancias peligrosas. 
12 01 18*   Lodos metálicos (lodos de esmerilado, rectificado y lapeado) que contienen aceites. 
12 01 19*   Aceites de mecanizado fácilmente biodegradables. 
12 01 20*   Muelas y materiales de esmerilado usados que contiene sustancias peligrosas. 
12 03 00  Residuos de los procesos de desengrasado con agua y vapor (excepto los del capítulo 
12 03 01*   Líquidos acuosos de limpieza. 
12 03 02*   Residuos de desengrase al vapor. 
 
13 RESIDUOS DE ACEITES Y DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS (EXCEPTO LOS ACEITES COMESTIBLES Y LOS DE LOS CAPÍTULOS 05,12 Y 19). 
13 01  Residuos de aceites hidráulicos. 
13 01 01*   Aceites hidráulicos que contienen PCB~31 . 
13 01 04*   Emulsiones cloradas. 
13 01 05*   Emulsiones no cloradas. 
13 01 09*   Aceites hidráulicos minerales clorados. 
13 01 10*   Aceites hidráulicos minerales no clorados. 
13 01 11*   Aceites hidráulicos sintéticos. 
13 01 12*   Aceites hidráulicos fácilmente biodegradables. 
13 01 13*   Otros aceites hidráulicos. 
13 02  Residuos de aceites de motor, transmisión mecánica y lubricantes. 
13 02 04*   Aceites minerales clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. 
13 02 05*   Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. 
13 02 06*   Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. 
13 02 07*   Aceites fácilmente biodegradables de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. 
13 02 08*   Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. 
13 03  Residuos de aceites de aislamiento y transmisión de calor. 
13 03 01*   Aceites de aislamiento y transmisión de calor que contienen PCB. 
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13 03 06*  Aceites minerales clorados de aislamiento y transmisión de calor distintos de los especificados en el código 13 03 01. 
13 03 07*   Aceites minerales no clorados de aislamiento y transmisión de calor. 
(3) A efectos de la presente lista de residuos, la definición de PCB es la que figura en la Directiva 961591CE 
13 03 08*   Aceites sintéticos de aislamiento y transmisión de calor. 
13 03 09*   Aceites fácilmente biodegradables de aislamiento y transmisión de calor. 
13 03 10*   Otros aceites de aislamiento y transmisión de calor. 
13 04  Aceites de sentinas . 
13 04 01*   Aceites de sentinas procedentes de la navegación en aguas continentales. 
13 04 02*   Aceites de sentinas recogidos en muelles. 
13 04 03*   Aceites de sentinas procedentes de otros tipos de navegación. 
13 05  Restos de separadores agua/sustancias aceitosas. 
13 05 01*   Sólidos procedentes de desarenadores y separadores de agua/sustancias aceitosas. 
13 05 02*   Lodos de separadores agua/sustancias aceitosas. 
13 05 03*   Lodos de interceptores. 
13 05 06*   Aceites procedentes de separadores de agua/sustancias aceitosas. 
13 05 07*   Agua aceitosa procedente de separadores de agua/sustancias aceitosas. 
13 05 08*  Mezcla de residuos procedentes de desarenadores y de separadores de agua/sustancias aceitosas 
13 07  Residuos de combustibles líquidos. 
13 07 01*   Fuel oil y gasóleo. 
13 07 02*   Gasolina. 
13 07 03*   Otros combustibles (incluidas mezclas). 
13 08  Residuos de aceites no especificados en otra categoría 
13 08 01*   Lodos o emulsiones de desalación. 
13 08 02*   Otras emulsiones. 
13 08 99*   Residuos no especificados en otra categoría. 
 
14 RESIDUOS DE DISOLVENTES, REFRIGERANTES Y PROPELENTES ORGÁNICOS (EXCEPTO LOS DE LOS CAPÍTULOS 07 Y 08) 
14 06  Residuos de disolventes, refrigerantes y propelentes de espuma y aerosoles orgánicos. 
14 06 01*   Clorofluorocarbonos, HCFC, HFC. 
14 06 02*   Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados. 
14 06 03*   Otros disolventes y mezclas de disolventes. 
14 06 04*   Lodos o residuos sólidos que contienen disolventes halo genados. 
14 06 05*   Lodos o residuos sólidos que contiene otros disolventes. 
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15 RESIDUOS DE ENVASES; ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA, MATERIALES DE FILTRACIÓN Y ROPAS DE PROTECCIÓN NO 
ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA. 
15 01 10*   Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas. 
15 01 11*  Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz porosa sólida peligrosa (por 
ejemplo, amianto). 
15 02 02*  Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de 
limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas. 
 
16 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPÍTULO DE LA LISTA. 
1601  Vehículos de diferentes medios de transporte (incluidas las máquinas no de carretera) al final de su vida útil y residuos 
del desguace de vehículos al final de su vida útil y del mantenimiento de vehículos (excepto los de los capítulos 13 y 14 
y los subcapítulos 16 06 y 16 08). 
16 01 03  Neumáticos fuera de uso. 
16 01 04*   Vehículos al final de su vida útil. 
16 01 06  Vehículos al final de su vida útil que no contengan líquidos ni otros componentes peligrosos. 
16 01 07*   Filtros de aceite. 
16 01 08*   Componentes que contienen mercurio. 
16 01 09*   Componentes que contienen PCB. 
16 01 10*   Componentes explosivos (por ejemplo, air bags). 
16 01 11*   Zapatas de freno que contienen amianto. 
16 01 13*   Líquidos de frenos. 
16 01 14*   Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas. 
16 01 15  Anticongelantes distintos de los especificados en el código 16 01 14 
16 01 16  Depósitos para gases licuados. 
16 01 21*  Componentes peligrosos distintos de los especificados en los códigos 16 01 07 a 160111, 16 01 13 y 16 01 14. 
16 02  Residuos de equipos eléctricos y electrónicos. 
16 02 09*   Transformadores y condensadores que contienen PCB. 
16 02 10*  Equipos desechados que contienen PCB, o están contaminados por ellos, distintos de los especificados en el código 16 
02 09. 
16 02 11*   Equipos desechados que contienen clorofluorocarbonados, HCFC, HFC. 
16 02 12*   Equipos desechados que contienen amianto libre. 
16 02 13*  Equipos desechados que contienen componentes peligrosos(`), distintos de los especificados en los códigos 16 02 09 a 
16 02 12. 
16 02 15*   Componentes peligrosos retirados de equipos desechados. 
16 03 03*   Residuos inorgánicos que contienen sustancias peligrosas. 
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16 03 05*   Residuos orgánicos que contienen sustancias peligrosas. 
16 04          Residuos de explosivos. 
16 04 01*   Residuos de municiones. 
16 04 02*   Residuos de fuegos artificiales. 
16 04 03*   Otros residuos de explosivos. 
16 05          Gases en recipientes a presión y productos químicos desechados. 
16 05 04*   Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen sustancias peligrosas. 
16 05 05     Gases en recipientes a presión distintos de los especificados en el código 16 05 04. 
16 05 06*  Productos químicos de laboratorio que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas, incluidas las mezclas de 
productos químicos de laboratorio. 
16 05 07*   Productos químicos inorgánicos desechados que consisten en, o contienen, sustancias 
peligrosas. 
16 05 08*   Productos químicos orgánicos desechados que consisten en, o contienen, sustancia peligrosas 
16 06 01*   Baterías de plomo. 
16 06 02*   Baterías de Ni-Cd. 
16 06 03*   Pilas que contienen mercurio. 
16 06 06*   Electrolitos de pilas y acumuladores recogido selectivamente. 
16 07  Residuos de la limpieza de cisternas de transporte y almacenamiento (excepto las de los capítulos 05 y 13). 
16 07 08*   Residuos que contienen hidrocarburos. 
16 07 09*   Residuos que contienen otras sustancias peligrosas. 
16 08  Catalizadores usados 
16 08 01  Catalizadores usados que contienen oro, plata, renio, rodio, paladio, iridio o platino (excepto los del código 16 08 07). 
16 08 02*  Catalizadores usados que contienen metales de transición (5) peligrosos o compuestos de metales de transición 
peligrosos. 
16 08 03  Catalizadores usados que contienen metales de transición o compuestos de metales de transición no especificados en 
otra categoría. 
16 08 04  Catalizadores usados procedentes del craqueo catalítico en lecho fluido (excepto los del código 16 08 07). 
16 08 05*   Catalizadores usados que contienen ácido fosfórico. 
16 08 06*   Líquidos usados utilizados como catalizadores. 
16 08 07*   Catalizadores usados contaminados con sustancias peligrosas. 
16 09  Sustancias oxidantes 
16 09 01*   Permanganatos, por ejemplo, permanganato potásico 
16 09 02*   Cromatos, por ejemplo, cromato potásico, dicromato sódico o potásico. 
16 09 03*   Peróxidos, por ejemplo, peróxido de hidrógeno. 
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16 09 04*   Sustancias oxidantes no especificadas en otra categoría. 
16 10  Residuos líquidos acuosos destinados a plantas de tratamiento externas 
16 10 01*   Residuos líquidos acuosos que contienen sustancias peligrosas. 
16 1002  Residuos líquidos acuosos distintos de los especificados en el código 16 10 01. 
16 10 03*   Concentrados acuosos que contienen sustancias peligrosas. 
16 10 04  Concentrados acuosos distintos de los especificados en el código 16 10 03. 
16 11  Residuos de revestimientos de hornos y de refractarios. 
16 1101*   Revestimientos y refractarios a partir de carbono, procedentes de procesos metalúrgicos, que contienen sustancias 
peligrosas. 
16 11 03*  Otros revestimientos y refractarios, procedentes de procesos metalúrgicos, que contienen sustancias peligrosas. 
16 11 04  Revestimientos y refractarios a partir de carbono, procedentes de procesos metalúrgicos distintos de los especificados 
en el código 16 1103. 
16 11 05*   Revestimientos y refractarios, procedentes de procesos no metalúrgicos, que contienen sustancias peligrosas. 
  
17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS). 
17 01 06*   Mezclas o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que contienen sustancias 
peligrosas. 
17 02 04*   Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminados por ellas. 
17 03 01*   Mezclas bituminosas que contengan alquitrán de hulla. 
17 03 03*   Alquitrán de hulla y productos alquitranados. 
17 04 09*   Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas. 
17 04 10*   Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas. 
17 05 03*   Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas. 
17 05 05*   Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas. 
17 05 06  Lodos de drenaje distintos de lose especificados en el código 17 05 05. 
17 05 07*   Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas. 
17 06 01*   Materiales de aislamiento que contienen amianto. 
17 06 03*   Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas. 
17 06 05*   Materiales de construcción que contienen amianto(b) . 
17 08 01*   Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas.  
17 09 01*   Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 
17 09 02*  Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que contienen PCB, revestimientos 
de suelo a partir de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que 
contienen PCB). 
17 09 03*  Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que contienen sustancias peligrosas. 
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18  RESIDUOS DE SERVICIOS MÉDICOS O VETERINARIOS O DE INVESTIGACIÓN ASOCIADA (SALVO LOS RESIDUOS DE COCINA Y DE 
RESTAURANTE NO PROCEDENTES DIRECTAMENTE DE LA PRESTACIÓN DE CUIDADOS SANITARIOS). 
18 01  Residuos de maternidades, del diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades humanas. 
18 01 01  Objetos cortantes y punzantes (excepto los del código 18 01 03). 
18 01 02  Restos anatómicos y órganos incluidos bolsas y bancos de sangre (excepto los del código 18 01 03) 
18 01 03*   Residuos cuya recogida y eliminación es objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones. 
18 01 04  Residuos cuya recogida y eliminación no es objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones (por ejemplo, 
vendajes, vaciados de yeso, ropa blanca, ropa desechable, pañales). 
18 01 06*   Productos químicos que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas. 
18 01 07      Productos químicos distintos de los especificados en el código 18 01 06. 
18 01 08*   Medicamentos citotóxicos o citostáticos. 
18 01 09     Medicamentos distintos de los especificados en el código 18 01 08. 
18 01 10*   Residuos de amalgamas procedentes de cuidados dentales. 
18 02  Residuos de la investigación, diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades de animales. 
18 02 01  Objetos cortantes y punzantes (excepto los del código 18 02 02) 
18 02 02*  Residuos cuya recogida y eliminación es objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones. 
18 02 03  Residuos cuya recogida y eliminación no es objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones. 
18 02 05*   Productos químicos que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas. 
18 02 06  Productos químicos distintos de los especificados en el código 18 02 05. 
18 02 07*   Medicamentos citotóxicos o citostáticos. 
18 02 08  Medicamentos distintos de los especificados en el código 18 02 07. 
 
19 RESIDUOS DE LAS INSTALACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE LAS PLANTAS EXTERNAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES Y DE LA PREPARACIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DE AGUA PARA USO INDUSTRIAL. 
19 01 05*   Torta de filtración del tratamiento de gases. 
19 01 06*   Residuos líquidos acuosos del tratamiento de gases y otros residuos líquidos acuosos. 
19 01 07*    Residuos sólidos del tratamiento de gases. 
19 01 10*   Carbón activo usado procedente del tratamiento de gases. 
19 01 11*   Cenizas de fondo de horno y escorias que contienen sustancias peligrosas. 
19 01 13*   Cenizas volantes que contienen sustancias peligrosas. 
19 01 15*   Polvo de caldera que contiene sustancias peligrosas. 
19 01 17*   Residuos de pirólisis que contienen sustancias peligrosas. 
19 02 04*   Residuos mezclados previamente, compuestos por al menos un residuo peligroso. 
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19 02 05*   Lodos de tratamientos físico-químicos que contienen sustancias peligrosas. 
19 02 06  Lodos de tratamientos físico-químicos distintos de los especificados en el código 19 02 05. 
19 02 07*   Aceites y concentrados procedentes del proceso de separación. 
19 02 08*   Residuos combustibles líquidos que contienen sustancias peligrosas. 
19 02 09*   Residuos combustibles sólidos que contienen sustancias peligrosas. 
19 02 10   Residuos combustibles distintos de los especificados en los códigos 19 02 08 y 19 02 09. 
19 02 11*   Otros residuos que contienen sustancias peligrosas. 
19 03 04*   Residuos peligrosos parcialmente estabilizados (8) 
19 03 06*   Residuos peligrosos solidificados. 
19 04 02*    Cenizas volantes y otros residuos del tratamiento de gases. 
19 04 03*    Fase sólida no vitrificada. 
19 04 04      Residuos líquidos acuosos del templado de residuos vitrificados. 
19 06 03     Licores del tratamiento anaeróbico de residuos municipales. 
19 06 04      Lodos de digestión del tratamiento anaeróbico de residuos municipales. 
19 06 05     Licores del tratamiento anaeróbico de residuos animales y vegetales. 
19 06 06     Lodos de digestión del tratamiento anaeróbico de residuos animales y vegetales. 
19 07          Lixiviado de vertedero. 
19 07 02*   Lixiviados de vertedero que contienen sustancias peligrosas. 
19 0703  Lixiviados de vertedero distintos de los especificados en el código 19 07 02. 
19 08  Residuos de plantas de tratamiento de aguas residuales no especificados en otra categoría. 
19 08 01  Residuos de cribado. 
19 08 02  Residuos de desarenado. 
19 08 05  Lodos del tratamiento de aguas residuales urbanas. 
19 08 06*   Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas. 
19 08 07*   Soluciones y lodos de la regeneración de intercambiadores de iones. 
19 08 08*   Residuos procedentes de sistemas de membranas que contienen metales pesados. 
19 08 10*  Mezclas de grasas y aceites procedentes de la separación de agua/sustancias aceitosas distintas de las especificadas en 
el código 19 08 09. 
19 08 11*  Lodos procedentes del tratamiento biológicos de aguas residuales industriales que contienen sustancias peligrosas. 
19 08 12  Lodos procedentes del tratamiento biológicos de aguas residuales industriales distintos de los especificados en el 
código 19 08 11. 
19 08 13*  Lodos procedentes de otros tratamientos de aguas residuales industriales que contienen sustancias peligrosas. 
19 08 14     Lodos procedentes de otros tratamientos de aguas residuales industriales distintos de los especificados en el código 19 
08 13. 
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19 09 02  Lodos de la clarificación del agua. 
19 09 03  Lodos de descarbonatación. 
19 09 06  Soluciones y lodos de la regeneración de intercambiadores de iones. 
19 10 03*   Fracciones ligeras de fragmentación (1uff-light) y polvo que contienen sustancias peligrosas. 
19 10 05*   Otras fracciones que contienen sustancias peligrosas. 
19 11 01*   Arcillas de filtración usadas. 
19 11 02*   Alquitranes ácidos. 
19 11 03*   Residuos de líquidos acuosos 
19 11 04*   Residuos de la limpieza de combustibles con bases. 
19 11 05*   Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. 
19 11 06    Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 19 1105. 
19 11 07*   Residuos de la depuración de efluentes gaseosos. 
19 12 06*    Madera que contiene sustancias peligrosas. 
19 12 11*   Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del tratamiento mecánico de residuos que contienen 
sustancias peligrosas. 
19 13 01*    Residuos sólidos, de la recuperación de suelos, que contienen sustancias peligrosas. 
19 13 03*   Lodos de la recuperación de suelos, que contienen sustancias peligrosas. 
19 13 04  Lodos de la recuperación de suelos, distintos de los especificados en el código 19 13 03. 
19 13 05*   Lodos de la recuperación de aguas subterráneas, que contienen sustancias peligrosas. 
19 13 06  Lodos de la recuperación de aguas subterráneas, distintos de los especificados en el código 19 13 05.  
19 13 07*  Residuos de líquidos acuosos y concentrados acuosos, procedentes de la recuperación de aguas subterráneas, que 
contienen sustancias peligrosas. 
19 13 08  Residuos de líquidos acuosos y concentrados acuosos, procedentes de la recuperación de aguas subterráneas, distintos 
de los especificados en el código 19 13 07. 
 
20 RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUOS DOMÉSTICOS Y RESIDUOS ASIMILABLES PROCEDENTES DE LOS COMERCIOS, INDUSTRIAS E 
INSTITUCIONES) INCLUIDAS LAS FRACCIONES RECOGIDAS SELECTIVAMENTE. 
20 01 13*   Disolventes. 
20 01 14*   Ácidos. 
20 01 15*   Álcalis. 
20 01 17*   Productos fotoquímicos. 
20 01 19*   Pesticidas. 
20 01 21*   Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio. 
20 01 23*   Equipos desechados que contienen clorofluorocarbonos. 
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20 01 26*   Aceites y grasas distintos de lose especificados en el código 20 0125. 
20 01 27*   Pinturas, tintas, adhesivos y resinas que contienen sustancias peligrosas. 
20 01 29*   Detergentes que contienen sustancias peligrosas. 
20 01 31*   Medicamentos citotóxicos y citostáticos. 
20 01 33*   Baterías y acumuladores especificados en los códigos 16 06 01, 16 06 02 6 16 06 03 y baterías y acumuladores sin 
clasificar que contienen esas baterías. 
20 01 34      Baterías y acumuladores distintos de los especificados en el código 20 0133. 
20 01 35*   Equipos eléctricos y electrónicos desechados distintos de los especificados en los códigos 20 0121 y 20 01 23, que 
contienen componentes peligrosos (9) 
20 01 37*   Madera que contiene sustancias peligrosas. 
20 02  Residuos de parques y jardines (incluidos los residuos de cementerios).  
20 02 01  Residuos biodegradables. 
20 03 01  Mezclas de residuos municipales. 
20 03 02  Residuos de mercados. 
20 03 03  Residuos de limpieza viaria. 
20 03 04  Lodos de fosas sépticas.  





Las situaciones de incompatibilidad entre los diferentes residuos que se admitan en el 
vertedero, queda restringida por la aplicación de la Decisión del Consejo de 19 de diciembre 
de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en 
vertedero. De todos modos, el hecho de establecer un sistema de explotación con dos celdas, 
una de biodegradables y otra de no biodegradables, garantiza una adecuada segregación de 
todos los residuos admitidos. 
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3. CANTIDAD DE RESIDUOS PRODUCIDOS EN EL ÁMBITO DE 
GESTIÓN DE ZARAGOZA 
 
La encuesta antes elaborada por el Gobierno de Aragón sobre la producción de residuos 
industriales en la Comunidad se refiere al año 2000, por lo que cabe hacer algunas 
consideraciones: 
• La producción estimada ascendía a 730.331 toneladas al año. 
• La encuesta no contempla la producción de residuos inertizados en una planta de 
tratamiento fisico químico. 
Conforme a los códigos LER de las tablas adjuntas, en una primera etapa se ha procedido a 
clasificar los residuos según el siguiente criterio: 
• Residuos líquidos 
• Lodos 
• Residuos valorizables 
• Residuos biodegradables 
• Residuos no biodegradables 
• Residuos inertizados 
Las estimaciones de producción son las siguientes: 





NO BIODEGRADABLES 119.588,70 
INERTIZADOS 40.000 
TOTAL 808.198,30 
Cuadro-4.1. Valores de residuos según encuesta año 2000 
El siguiente paso consiste en determinar qué residuos irán al vertedero de residuos 
industriales no peligrosos. 
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• Los residuos líquidos y peligrosos son no admisibles. 
• De valorizables, se ha estimado una pequeña parte que sí irán al vertedero, 
fundamentalmente por la forma de presentación, en muchos casos mezclados. 
• Para los biodegradables y los no biodegradables, se ha estimado que la totalidad irá a 
vertedero, con excepción de las escorias no tratadas, unas 40.000 toneladas, porque a 
pesar que su clasificación sea como no valorizable, la experiencia demuestra que este 
tipo de material sí que tiene buena aceptación para su reutilización en otras 
aplicaciones. 
• Finalmente, una vez que se han determinado los residuos que se gestionarán en el 
vertedero, debe diferenciarse entre los que son biodegradables y los que no lo son. 
 
Un resumen con estos datos, que se desarrollan con detalle más adelante, se refleja en la 
siguiente tabla: 




LIQUIDOS 102.153,60 ----- ----- ----- ----- 
LODOS 87.432,50 ----- ----- ----- ----- 
VALORIZABLES 446.558,70 86.802,30 10.075,00 76.727,30  
BIODEGRADABLES 12.464,80 12.464,80 12.464,80   
NO BIODEGRADABLES 119.588,70 79.309,40  79.309,40  
INERTIZADOS 40.000,00 40.000,00   40.000,00 
Industria papel  150.000,00 150.000,00   
TOTAL  808.198,30 368.576,50 172.539,80 156.036,70 40.000,00 




3.1.1 Residuos líquidos 
Del listado mencionado, se han descartado los residuos líquidos, que no serán admitidos en el 
vertedero. 
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3.1.2 Lodos 
El Plan GIRA define unos objetivos y principios básicos para la gestión de los lodos. Prioriza su 
aprovechamiento en agricultura, con tratamiento previo de estabilización, atendiendo a 
criterios de proximidad y reducción del impacto del transporte. 
Todas estas consideraciones hacen razonable pensar que, una vez que se hayan desarrollado 
los planes de gestión de lodos, con las tendencias indicadas, y atendiendo a la particularidad 
de la EDAR de Zaragoza, no van a ser derivados al vertedero de residuos industriales no 
peligrosos ningún tipo de lodo, incluyendo los de origen urbano, industrial o fosas sépticas. 
3.1.3 Residuos valorizables 
El Plan GIRA establece qué residuos son valorizables, dentro de la lista LER de residuos 
industriales no peligrosos. 
El hecho de que muchos residuos de origen industrial sean presentados mezclados, en cajas 
abiertas, etc., obliga a considerar que aun a pesar de ser valorizables, un determinado 
porcentaje entrará en el vertedero. 
Sobre la generación estimada, se ha considerado un porcentaje que varía entre el 10% y el 
50% en función del tipo de residuo, que sí que entrará al vertedero. 
Para estos casos, lo que se puede diseñar es un área de almacenamiento y clasificación de 
residuos valorizables, que constaría de un alimentador, un triaje manual, un separador 
magnético, y una prensa de productos valorizables. 
Con esta instalación se pretende valorizar realmente aquellos residuos que, siendo 
precisamente valorizables, resulta inevitable que terminen en el vertedero, básicamente por 
presentarse mezclados con otros. 
3.1.4 Residuos procedentes de la elaboración de pasta de papel 
En el ámbito de gestión de este vertedero, no puede obviarse el caso particular de la industria 
de producción de papel. 
El alto poder calorífico de esta materia (PCI superior a las 4.000 Kcal/kg) permite pensar en 
soluciones distintas al depósito en vertedero. Otra posibilidad de gestión que establece el 
GIRA es, para grandes productores, el monovertedero. Tal es el caso de la minería, la factoría 
de GM en Figueruelas, etc. 
Consecuentemente con todo ello, se ha considerado que este residuo, en un principio, tendrá 
como destino el nuevo vertedero de residuos industriales no peligrosos. 
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3.2.4 Residuos inertizados 
Se estima que se generarán unas 40.000 toneladas al año de residuos industriales inertizados 
cuyo destino ha de ser el vertedero. 
 
 
4. CANTIDAD DE RESIDUOS A TRATAR 
 
Del cuadro anterior de Estimación de Residuos, queda por determinar la evolución del resto 
de residuos. 
No se han considerado variaciones en la cantidad de residuos a gestionar entre los años 5 y 
25, atendiendo a que la generación de residuos industriales está directamente relacionada 
con la evolución de la propia actividad industrial. Además, habría que considerar un 
incremento en la cantidad de residuos a gestionar, que a su vez es función de variables 
macroeconómicas imposibles de determinar en estos momentos. Por otra parte, tampoco es 
posible prever el efecto en la reducción de los residuos a eliminar mediante depósito 
vertedero por efecto de la aplicación de unas nuevas tarifas. 
Atendiendo en consecuencia a todas estas variables, descontando las evoluciones previsibles 
en los primeros años de concesión y que ya han sido detalladas, a partir del quinto año, se ha 
mantenido constante la cantidad de residuos a gestionar, en una cifra de 224.000 tons/año. 
 
Año 1 2 3 4 5 al 25 Total 
Biodegradables 22.540 22.540 22.540 22.540 22.540 563.500 
No 
biodegradables 
161.653 161.653 161.653 161.653 161.653 4.041.325 
Inertizados 10.000 40.000 40.000 40.000 40.000 970.000 
Industria papel 150.000 150.000 150.000 150.000 - 600.000 
TOTAL 344.193 374.193 374.193 374.193 224.193 6.174.825 
Cuadro-4.3 Cantidad de Residuos totales a tratar 
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1. CONDICIONES DE VERTIDO 
 
Para el diseño de las distintas fases de explotación se han dividido los vasos de vertido en 
bancales de acuerdo con la topografía del terreno. 
La vida útil estimada del vertedero depende en gran medida de las toneladas recibidas en la 
instalación, su incremento anual y su densidad de vertido. 
La densidad final depende, del tipo de maquinaria o sistema empleado para la compactación, 
el número de pasadas que se ejecuten, el espesor de la tongada de material, la pendiente y la 
humedad de los residuos. Como densidades de vertido de los residuos una vez colocados y/o 
compactados por la maquinaria que opera en el vaso, se consideran las siguientes densidades: 
• Rechazo a granel orgánico: densidad de 0.60 Tn/m3. 
• Rechazo a granel inorgánico: densidad de 0.80 Tn/m3. 
Debido a los procesos de recogida y los procesos de clasificación y reciclaje, previos al vertido 
de los residuos, esta densidad oscila ampliamente.  
Los residuos depositados en un vertedero son compactados mediante maquinaría móvil o en 
balas cerradas mediante prensas, por lo que realmente importa es la densidad final con la que 
es depositado el material en el vertedero. 
Esta densidad final depende, del tipo de maquinaría o sistema empleado para la 
compactación, el número de pasadas que se ejecuten, el espesor de la tongada de material, 
la pendiente, y la humedad de los residuos. 
El proceso de compactación consigue densidades finales de vertido entre 0,8 – 1,1 t/m3, 
dependiendo del tipo de proceso y del tipo de residuos. 
La densidad alcanzada por los residuos en vertedero vendrá determinada por los siguientes 
factores: 
• Composición inicial del residuo: 0.7-0.8 t/m3 
• Las condiciones climáticas locales. 
• El procedimiento de trabajo: método de vertido, equipo de compactación, y uso de 
cobertura diaria. 
• La eficacia del sistema de recolección y evacuación de lixiviados. 
• El grado de humedad producido por los procesos biológicos que ocurren dentro del 
vertedero. 
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Equipo compactación Densidad de compactación media (t/m3) 
Tractor de cadenas 0,475-0,59 
Compactador pata de cabra o similar 0,71-0,95 
Cargador de ruedas 0,53-0,65 
Cargador de cadenas 0,475-0,59 
Cuadro 5.1.-Tabla densidades de compactación según equipos (Fuente: Manual de Rendimiento 
Caterpillar, Edición 28) 
 
En un vertedero la densidad total aumenta cuando el contenido en humedad se incrementa, 
y por el contrario la densidad seca disminuye de valor.  
Por otra parte, es generalmente aceptado que la densidad de los residuos aumenta con la 
profundidad del relleno, aunque la mayoría de los estudios de diversos autores que se pueden 
interpretar como fiables, representan la densidad media de residuos cerca de la superficie y 
de reciente colocación. 
Según Oweis y Khera (1986), en su análisis de un vertedero en el sur de California, la densidad 
húmeda varia con la profundidad desde 0,5 t/m3 a los 5 m hasta 1,4 t/m3 a los 26 m, mientras 
que la densidad seca va desde 0,43 t/m3 a 1,1 t/m3 respectivamente. 
Diversos autores han realizado perfiles de variación de la densidad con la profundidad. 
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Figura-5.2.: Perfiles de densidad de RSU, a) Köning, (1997), b) Kavazanjian, (1995) 
Aunque la mayor parte de los datos corresponden a densidades de vertido o cerca de la 
superficie, queda claro que al aumentar la profundidad del relleno aumenta la densidad total, 
hasta un valor asintótico (de resolución por aproximación) en torno a 1,2 t/m3 a partir de los 
30 m, aunque es probable que densidades de 1 ± 0,15 t/m3 a partir de 10 m de profundidad. 
Por todo ello, al analizar el conjunto de todo el vertedero en términos de cálculos de 
estabilidad, en su situación más desfavorable una vez lleno, el perfil de densidad de los 
residuos variará con la profundidad. Entonces no podemos tomar una densidad única para los 
residuos, sino un incremento de esta con la profundidad. Esta variación debería quedar 
reflejada en el método de cálculo de estabilidad que utilicemos, con diferentes densidades en 
función de la profundidad. 
Los residuos descargados son esparcidos y compactados mediante maquinaria pesada 
adaptada al tratamiento de residuos. Se emplean compactadores – extendedoras de pata de 
cabra o pisones, que compactan inicialmente los residuos y posteriormente los mismos junto 
a la capa de cobertura.  
 
Por tanto, como conclusión a lo anteriormente expuesto, concluiremos que para el presente 
proyecto: 
La densidad de los residuos inorgánicos, una vez dispuestos en vertedero, mezclados, y 
realizadas las tareas de compactación y vertidos, será de 0,8 Tn/m3, mientras que para los 
residuos orgánicos se adoptará una densidad única final para el conjunto de la tongada de 
vertido de 0,75 Tn/m3. 
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La densidad del relleno evolucionará con el tiempo, debido a los procesos de consolidación 
hasta un valor máximo de 1,1 en los residuos de carácter inorgánicos y hasta 0.9 t/ m3 
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2. OCUPACIÓN Y BALANCE DE SUELO DE LAS OBRAS Y 
OPERACIONES 
 









VASO ORGANICO 159.767,00 642.481,84 418.232,44 
VASO INORGANICO 307.447,00 1.892.292,51 534.594,49 
TOTAL  467.214,00 2.534.774,35 952.826,93 




30.540,00 89.632,56 135.457,45 
     
ACCESO TOTAL  14.546,00 86.650,90 17.811,20 
     
 TOTAL OBRA 512.300,00 2.711.057,81 1.106.095,58 
 ACOPIOS= 1.594.962,23   
Tabla 5.3- Movimientos de tierra 
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3. VOLÚMENES DE LLENADO 
 
Dentro del llenado de cada una de las fases debemos diferenciar entre el llenado bruto 
considerando éste como la capacidad del vertedero y un volumen neto que es descontando 
del volumen bruto un 15% debido al material de cubrición que echamos en el vertedero, y que 
no se debe considerar a efectos de capacidad de residuos de la celda. 
 
En la siguiente tabla representamos los volúmenes de estas celdas: 
 
 CAPACIDAD BRUTA (m3) CAPACIDAD NETA(m3) 
CELDA DE ORGÁNICOS 3.344.355 2.842.702 
CELDA DE INORGÁNICOS 8.756.045 7.442.639 
 
 












CELDA1 90.082,50 90.082,50 
CELDA2 312.640,19 222.557,69 
CELDA3 721.259,64 408.619,45 
CELDA4 (a vial 
perimetral) 
1.348.900,74 627.641,10 
A BERMA 1ª 1.927.085,80 578.185,06 
A BERMA 2ª 2.426.341,07 499.255,27 
A BERMA 3ª 2.844.696,37 418.355,30 
A BERMA 4ª 3.126.975,26 282.278,89 
A BERMA 5ª 3.344.355,18 217.379,92 
TOTAL 3.344.355,18   
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CELDA1 147.439,93 147.439,93 
CELDA2 484.256,67 336.816,74 
CELDA3 1.051.879,12 567.622,45 
CELDA4 1.834.503,13 782.624,01 
CELDA5 (a vial 
perimetral) 
2.354.570,09 520.066,96 
A BERMA 1ª 3.553.324,16 1.198.754,07 
A BERMA 2ª 4.699.147,99 1.145.823,83 
A BERMA 3ª 5.742.036,56 1.042.888,57 
A BERMA 4ª 6.680.426,03 938.389,47 
A BERMA 5ª 7.465.706,96 785.280,93 
A BERMA 6ª 7.884.908,64 419.201,68 
A BERMA 7ª 8.179.432,85 294.524,21 
A BERMA 8ª 8.409.896,71 230.463,86 
A BERMA 9ª 8.756.045,09 346.148,38 
TOTAL 8.756.045,09   
Tabla 5-4. Volúmenes de celdas 
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4. VIDA ÚTIL 
 
Para el diseño de las distintas fases de explotación se ha dividido el vaso de vertido en fases 
de acuerdo a lo reflejado en los apartados anteriores. 
La vida útil estimada del vertedero depende en gran medida de las toneladas recibidas en la 
instalación, su incremento anual, y su densidad de vertido. 
La densidad final depende, del tipo de maquinaría o sistema empleado para la compactación, 
el número de pasadas que se ejecuten, el espesor de la tongada de material, la pendiente, y 
la humedad de los residuos. Como densidades de vertido de los residuos, una vez colocados 
y/o compactados por la maquinaria que opera en el vaso, se consideran las siguientes 
densidades: 
• Se considera que el material en cada vaso de vertido lo constituye un único tipo de 
residuo: orgánico o inorgánico. 
• Densidad media resultante del conjunto de vertido una vez dispuestas en vertedero, 
mezclados, y realizadas las tareas de compactación y vertidos, se adoptará una 
densidad única final para el conjunto de la tongada de vertido de de 0,8 Tn/m3para 
residuos inorgánicos, mientras que para los residuos orgánicos se adoptará una 
densidad para el conjunto de la tongada de vertido de 0,75 Tn/m3. 
• La densidad del relleno evolucionará con el tiempo, debido a los procesos de 
consolidación hasta un valor máximo de 1,1 t/m3.  
• Volumen de tierras y material de cubrición diaria 10 % del volumen de vertido.  
A continuación, teniendo en cuenta lo comentado anteriormente, se hace una estimación de 














1 172.540,00 0,6 287.566,67 171.653,00 0,8 214.566,25 
2 172.540,00 0,6 287.566,67 201.653,00 0,8 252.066,25 
3 172.540,00 0,6 287.566,67 201.653,00 0,8 252.066,25 
4 172.540,00 0,6 287.566,67 201.653,00 0,8 252.066,25 
5 22.540,00 0,75 30.053,33 201.653,00 0,8 252.066,25 
6 22.540,00 0,75 30.053,33 201.653,00 0,8 252.066,25 
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7 22.540,00 0,75 30.053,33 201.653,00 0,8 252.066,25 
8 22.540,00 0,75 30.053,33 201.653,00 0,8 252.066,25 
9 22.540,00 0,75 30.053,33 201.653,00 0,8 252.066,25 
10 22.540,00 0,75 30.053,33 201.653,00 0,8 252.066,25 
11 22.540,00 0,75 30.053,33 201.653,00 0,8 252.066,25 
12 22.540,00 0,75 30.053,33 201.653,00 0,8 252.066,25 
13 22.540,00 0,75 30.053,33 201.653,00 0,8 252.066,25 
14 22.540,00 0,75 30.053,33 201.653,00 0,8 252.066,25 
15 22.540,00 0,75 30.053,33 201.653,00 0,8 252.066,25 
16 22.540,00 0,75 30.053,33 201.653,00 0,8 252.066,25 
17 22.540,00 0,75 30.053,33 201.653,00 0,8 252.066,25 
18 22.540,00 0,75 30.053,33 201.653,00 0,8 252.066,25 
19 22.540,00 0,75 30.053,33 201.653,00 0,8 252.066,25 
20 22.540,00 0,75 30.053,33 201.653,00 0,8 252.066,25 
21 22.540,00 0,75 30.053,33 201.653,00 0,8 252.066,25 
22 22.540,00 0,75 30.053,33 201.653,00 0,8 252.066,25 
23 22.540,00 0,75 30.053,33 201.653,00 0,8 252.066,25 
24 22.540,00 0,75 30.053,33 201.653,00 0,8 252.066,25 
25 22.540,00 0,75 30.053,33 201.653,00 0,8 252.066,25 
26 22.540,00 0,75 30.053,33 201.653,00 0,8 252.066,25 
27 22.540,00 0,75 30.053,33 201.653,00 0,8 252.066,25 
28 22.540,00 0,75 30.053,33 201.653,00 0,8 252.066,25 
29 22.540,00 0,75 30.053,33 201.653,00 0,8 252.066,25 
30 22.540,00 0,75 30.053,33 201.653,00 0,8 252.066,25 
31 22.540,00 0,75 30.053,33 201.653,00 0,8 252.066,25 
32 22.540,00 0,75 30.053,33 201.653,00 0,8 252.066,25 
33 22.540,00 0,75 30.053,33 201.653,00 0,8 252.066,25 
34 22.540,00 0,75 30.053,33 201.653,00 0,8 252.066,25 
35 22.540,00 0,75 30.053,33 201.653,00 0,8 252.066,25 
36 22.540,00 0,75 30.053,33       
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37 22.540,00 0,75 30.053,33       
38 22.540,00 0,75 30.053,33       
39 22.540,00 0,75 30.053,33       
40 22.540,00 0,75 30.053,33       
41 22.540,00 0,75 30.053,33       
42 22.540,00 0,75 30.053,33       
43 22.540,00 0,75 30.053,33       
44 22.540,00 0,75 30.053,33       
45 22.540,00 0,75 30.053,33       
46 22.540,00 0,75 30.053,33       
47 22.540,00 0,75 30.053,33       
48 22.540,00 0,75 30.053,33       
49 22.540,00 0,75 30.053,33       
50 22.540,00 0,75 30.053,33       
51 22.540,00 0,75 30.053,33       
52 22.540,00 0,75 30.053,33       
53 22.540,00 0,75 30.053,33       
54 22.540,00 0,75 30.053,33       
55 22.540,00 0,75 30.053,33       
56 22.540,00 0,75 30.053,33       
57 22.540,00 0,75 30.053,33       
58 22.540,00 0,75 30.053,33       
59 22.540,00 0,75 30.053,33       
60 22.540,00 0,75 30.053,33       
 VOLUMEN NETO 2.833.253,16 VOLUMEN NETO   8.784.818,75 
 VOLUMEN BRUTO 3.358.000,00 VOLUMEN BRUTO 8.785.000,00 
 
TIERRAS DE  
CUBRICIÓN 15% 
503.700,00 
TIERRAS DE  
CUBRICIÓN 15% 
1.317.750,00 
 V vertido+V tierras cubrición 3.336.953,16 V vertido+V tierras cubrición 10.102.568,75 
Tabla 5-5. Estimación de residuos 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente anejo se estudia el sistema de drenaje diseñado para el servicio público de 
eliminación de residuos industriales no peligrosos, no susceptibles de valorización de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
Partiendo de las premisas y datos hidrológicos de la AEMET, se analiza el dimensionamiento 
hidráulico de los diferentes elementos que componen la red de drenaje de la zona de 
proyecto. 
Para recoger el agua de lluvia se han dado pendientes a las plataformas conduciendo el caudal 
hasta los sumideros, y desde estos a través de tuberías de diferentes diámetros se desvían 
hacia su cauce natural.  
El agua de las cubiertas de las naves se recoge en canalones y bajantes.  
Por otro lado, se dispondrá de un sistema de recogida de aguas negras en el edificio social que 
se acumularán en una fosa séptica de donde serán enviadas periódicamente a gestor. 
Las aguas pluviales que caen fuera de los vasos de vertido se recogerán mediante cunetas 
situadas en los viales perimetrales de cada vaso para minimizar la generación de lixiviados; y 
serán conducidas a su cauce natural. 
Los lixiviados que se generan en los vasos de vertido, se recogerán mediante una red con 
forma de espina de pez y se conducirán a las balsas de lixiviados correspondientes a cada vaso. 
Desde allí se bombearán hasta la planta de tratamiento de lixiviados. 
  
PROYECTO BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN DE UN  




Autor: Juan Carrascosa Estebaranz             ANEXO VI 3 
Tutor: Francisco Javier Hernández González 




Se entiende por lixiviado la fracción líquida que se filtra a través de los residuos sólidos y que 
extrae materiales disueltos en suspensión. 
La generación de lixiviados tiene su origen tras la entrada de aguas sobre el terreno del 
vertedero que podrían resumirse fundamentalmente en tres grandes vías: 
• La precipitación directa caída sobre el vertedero 
• Flujos superficiales que desembocan en el vertedero  
• La humedad y líquidos aportados por los propios residuos 
 
2.2 Datos climatológicos 
 
Para el cálculo de la tasa de producción de lixiviados es necesario partir de una serie de datos 
climatológicos, tales como las precipitaciones que ocurren en la zona, la evapotranspiración y 
las temperaturas que se dan a lo largo del año. 
Para el análisis climático de la zona de investigación se han utilizado los datos meteorológicos 
recogidos en el Anexo 1, en cuanto a Tª, Precipitación y Evapotranspiración. 
El cálculo de la producción de lixiviados y el balance hídrico determinará las necesidades de 
almacenamiento, conducción y tratamiento de lixiviados, y por tanto se realizará tomando los 
datos de los valores de precipitaciones máximas diarias y mensuales para un periodo de 
retorno de 50 años. 
Siendo:  
• Precipitación máxima en 24h: 59.56 mm 
• Precipitación máxima mensual: 134.21 mm 
• Precipitación máxima anual: 64.82 mm 
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2.3 Conceptos 
 
Hasta ahora se han estudiado las aportaciones de aguas así pues pasamos a analizar las salidas 
de agua según sus distintos conceptos. 
• Humectación de los residuos: Los residuos a su llegada a la toma de vertido tienen un 
contenido en humedad inferior a su capacidad de campo, puesto que han sido 
sometidos a procesos de separación y manipulación, así pues, son capaces de absorber 
agua hasta alcanzar la capacidad de campo. 
• Evapotranspiración Potencial (ETP): Este coeficiente es importante en todos los casos 
y extremo en zonas de temperaturas altas y humedades relativamente bajas, no 
pudiendo despreciarse a la hora de evaluar el balance hídrico anual. Supone la acción 
combinada de evaporación y transpiración del agua contenida en los residuos y en el 
suelo. 
• Evapotranspiración Real (ETR): Se trata de un coeficiente de valor menor que el 
anterior, ya que considera que el suministro de agua es restringido y no ilimitado como 
el coeficiente anterior. Es un parámetro que se aproxima más a la perdida real de agua 
en el suelo. Su determinación es muy compleja, aunque existen aproximaciones 
mediante fórmulas empíricas. Según la aproximación Thornthawaite y Mather (1955), 
estimaremos que la ETR es un 80% de la ETP. 
• Capacidad de campo del vertedero: La cantidad de agua que puede quedar retenida 
por los residuos en contra de la gravedad se le denomina capacidad de campo. Parte 
del agua que entra en el vertedero, y que no se consume en las reacciones químicas, 
puede aparecer como lixiviado. El volumen potencial de lixiviados es la cantidad de 
agua que se encuentra en el vertedero por encima de la capacidad de campo de éste. 
La Capacidad de Campo puede estimarse de la siguiente manera: 
 
 


















( ) PmcPasW ++= Pr5.0
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Prs  = Presiduo seco – Pgas producido(despreciable) – Pagua consumida (despreciable) 
Pa  = peso del agua en el residuo 
Pmc = peso material de cubrición 
• Fermentación: En las reacciones anaerobias de degradación de la materia orgánica, se 
da lugar a la formación de biogás, en la cual se consume agua del vertedero de dos 
formas, uno como componente químico de la reacción y otro como humedad 
conducida por el gas generado al extraerse. Dado que se trata de un vertedero de 
residuos inertes donde la materia orgánica sólo esta presente en trazas, no existirá 
generación de biogás apreciable, y por tanto, no se considerará la misma en cuanto al 
balance hídrico. 
• Tratamiento de lixiviados: Se dispone de una planta de tratamiento que admite un 
caudal que consideramos discontinuo. Esta planta pasa a ser un sumidero más del 
balance hídrico, si bien en nuestro caso no la consideraremos a efectos de capacidad 
de retención. 
 
2.4 Método de cálculo 
 
El balance hidrológico de un vertedero implica la suma de todas las cantidades de agua que 
entran en el vertedero y la sustracción de las cantidades de aguas consumidas en las 
reacciones químicas, así como la cantidad que sale en forma de vapor de agua. El volumen de 
lixiviado generado es igual a la cantidad de agua en exceso sobre la capacidad de retención de 
humedad del material del lixiviado. 
Los términos que forman parte del balance de aguas pueden colocarse en forma de ecuación 
de la siguiente manera: 
SRS = WRS + WA(u) - WE + WF(L) 
Donde: 
• SRS = variación en la cantidad de agua almacenada en los residuos sólidos del 
vertedero  
• WRS  = agua (humedad) en los residuos sólidos entrantes  = 0 
• WA(u) = agua filtrada superiormente procedente de la lluvia  
• WE  = perdidas debido a la evaporación superficial  
• WF(L) = agua que sale inferiormente por el fondo del vertedero en forma de lixiviado. 
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Para un incremento de tiempo dado, el contenido de humedad de una capa concreta del 
vertedero es igual al volumen de agua entrante por unidad de superficie menos el volumen 
de agua perdida durante un periodo de tiempo dado. 
Para determinar si se produce lixiviado y en que volumen, se compara la capacidad de campo 
del vertedero con la cantidad de agua presente. La diferencia entre ambas partes será igual al 
volumen de lixiviados generados en una unidad de superficie. 
Los términos que entran a formar parte del balance de agua del vertedero están divididos en 
dos grandes grupos: 
• Entradas o fuentes al sistema: 
- agua de precipitación sobre la superficie del vertedero 
- humedad de los residuos, que se considera despreciable 
• Salidas del sistema: 
- evaporación en la superficie de vertido 
- lixiviados filtrados por el fondo del vertedero 
 
2.5 Balance diario 
 
• Aportación:  
• Vaso de inorgánicos: 
Periodo de retorno de 50 años A24 h = 59.56 l/m2 x 115.000 m2 = 6849.4 m3 
• Vaso de orgánicos: 
Periodo de retorno de 50 años A24 h = 59.56 l/m2 x 307000 m2 = 18285 m3 
• Extracciones: Al ser solo para un día no consideraremos las extracciones por ser 
despreciables en un período tan corto respecto a la cifra anterior. Se tendrá en cuenta 
que en un día se puede extraer todo el lixiviado a la balsa. 
• Necesidad de Reserva: R24 h.= A24 h.- E24 h.= 0m3. 
 
2.6 Balance mensual y anual 
 
• Aportación:  
- Precipitación máxima mensual para un periodo de retorno de 25 años por la 
superficie de cada celda del vertedero. 
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• Extracciones:  
- La Evapotranspiración Real (ETR), considerada como el 80 % de la 
Evapotranspiración Potencial (ETP)  
- Humectación de los residuos: La cantidad de residuos depositadas 
mensualmente, con una densidad de 0,8 T/m3 en el vaso de inorgánicos y 0.7 
T/m3 en el  de orgánicos y unas capacidades de campo de 0.550 y 0.612 
respectivamente. 
- Tratamiento de Lixiviados: vendrá determinado por la capacidad de la balsa de 
lixiviados, y las salidas que de ella se produzcan a estación de tratamiento. 
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3. ESTUDIO DEL DRENAJE 
 
3.1 Metodología de cálculo 
 
Para determinar una sección con suficiente capacidad de desagüe se ha seguido la siguiente 
metodología: 
• Primeramente, se han determinado los caudales de lluvia o precipitación de proyecto, 
así como los caudales de avenida en la cuenca vertiente, para el periodo de retorno 
considerado en proyecto. Su valoración se basa en la estimación de los caudales 
generados en la cuenca asociada hasta el punto de inicio de esta actuación. La 
estimación se ha realizado siguiendo el método hidrometeorológico de J.R. Témez 
(CEDEX, 2000). 
• Una vez determinados dichos caudales es preciso determinar una sección capaz de 
absorber en la mayor medida de lo posible, dichos caudales. Para evaluar si los 
caudales de escorrentía son absorbibles por la solución geométrica que se propone la 
fórmula de Manning-Strickler. 
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3.2 Cálculo de los caudales de proyecto 
 
3.2.1 Precipitación de cálculo 
 
Inicialmente se realiza el análisis de las series de intensidades máximas diarias analizando 
estadísticamente la probabilidad de fenómenos tormentosos, es decir, lluvias de gran 
intensidad en un intervalo relativamente corto de tiempo.  
Para las series anuales de esta estación se ha hallado la precipitación máxima en 24 horas 
aplicando el método de Gumbel, para unos periodos de retorno de 25, 50, 100 y 500 años. 
A partir del valor de la precipitación máxima en 24 horas se ha obtenido la intensidad horaria 
para la duración de la lluvia considerada, que es igual al tiempo de concentración para cada 
una de las áreas vertientes, pues la situación más desfavorable, es decir, la que produzca un 
mayor caudal y en el menor tiempo, se genera durante una tormenta de duración igual al 
tiempo de concentración. 
Las precipitaciones máximas en 24 h para cada uno de los periodos de retorno considerados, 
se han obtenido a partir de los datos de las estaciones meteorológicas más cercanas a la zona 
de actuación con una serie de datos relativamente completa. Los datos de precipitación 
utilizados son los siguientes: 
   
PERIODO DE 
RETORNO 
Precipitación en 24 h 
MENSUAL ANUAL 
P500 78,61 85,87 
P100 65,30 71,18 
P50 59,56 64,82 
P25 53,82 58,41 
 
Tabla 6.1- Datos de precipitación 
 
Es necesario tener en cuenta que los valores de precipitaciones máximas presentados en la 
tabla anterior han sido registrados en 24h. Para obtener la intensidad máxima horaria se han 
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Donde It e Id son las intensidades de lluvia para tormentas de duración t igual al tiempo de 
concentración del área vertiente, y 24 horas respectivamente, y el factor (I1/Id) depende de la 
zona de estudio, siendo el cociente entre la intensidad horaria y diaria, independiente del 
período de retorno. Se obtiene por medio de un mapa de isolíneas representado en la 
Máximas lluvias diarias en la España Peninsular (M.O.P.U., 1990).  
A partir de esta expresión se puede calcular la curva de Intensidad-Duración-Frecuencia, 
obteniendo la relación entre la intensidad de lluvia y el intervalo de tiempo de referencia que 
se esté considerando en cada momento, o su inverso, el periodo de retorno considerado. 
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Atendiendo a lo expresado en el Decreto 170/98, para el cálculo del caudal punta se ha de 
utilizar “una duración del episodio de lluvia igual al tiempo de concentración”. 
También se debe de tener en cuenta que la ley de precipitaciones máximas diarias areales 
sobre la cuenca, deducida de los mapas de isomáximas, viene modificada según la expresión 
siguiente, para tener en cuenta la no simultaneidad de las lluvias máximas de un mismo 
periodo de retorno en toda la superficie. 

















Pd* = precipitación máxima diaria modificada correspondiente a un periodo de retorno T 
(en mm) 
Pd = Precipitación máxima diaria deducida de las isomáximas correspondiente a un periodo 
T (en mm) 
A = superficie de la cuenca en km2 
 
La siguiente tabla recoge las precipitaciones máximas para el área de estudio: 
PERIODO DE 
RETORNO 
Precipitación en 24 h 
MENSUAL ANUAL 
P500 78,61 85,87 
P100 65,30 71,18 
P50 59,56 64,82 
P25 53,82 58,41 
 
Mapa 6.3-. Tabla de precipitaciones máximas 
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3.2.2 Caudal de cálculo para drenaje superficial 
3.2.2.1 CUENCAS DE RECEPCIÓN 
 
Su valoración se basa en la estimación de los caudales generados en la cuenca asociada al 
vertedero, que permita diseñar los correctos sistemas de drenaje. La estimación se ha 
realizado siguiendo el método hidrometeorológico de J.R. Témez (CEDEX, 2000). 
Por razones técnicas de explotación, así como para evitar innecesarias contaminaciones de las 
aguas procedentes de lluvias que, desde superficies anexas al vaso, puedan acceder a él 
procedentes de la escorrentía superficial, se ha previsto la gestión separativa de las pluviales, 
evitando su acceso al vaso de vertido mediante cunetas en el vial perimetral. 
Se ha planteado un sistema perimetral de cunetas que recogen el agua de las cuencas de 
recepción y la conducen hasta un punto en el que es vertidas al cauce natural 
 
3.2.2.2 TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 
La expresión utilizada para la de terminación de este tiempo en los dos estados considerados 












Tc = Tiempo de concentración en horas 
L = longitud de la red de drenaje principal en km. 
J = pendiente media de red de drenaje principal en m/m 
 
3.2.2.3 COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 
Umbral de escorrentía 
El coeficiente de escorrentía representa las características del suelo y de la cobertura vegetal 
y su influencia en la transformación de la lluvia en escorrentía. 
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En el método hidrometeorológico, la función de pérdidas por infiltración se basa en un parámetro 
único que engloba las características del suelo, su uso y la vegetación que lo recubre, así como 
de las condiciones iniciales de humedad. 
La tabla 2-1- de la Norma 5.2.-I.C. adjunta a continuación, se utiliza como base para el cálculo del 
valor básico de Po, que más adelante se corrige para tener en cuenta las condiciones de humedad 
cuando comienza la tormenta. 
 
Tabla 6.4-. Tabla Norma 5.2.-I.C 
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Tabla 6.5-. Tabla Norma 5.2.-I.C 
 
Para el uso de la tabla 2-1, los suelos se clasificarán en los grupos de la tabla 2-2. También de 
Norma 5.2.-I.C., en cuya definición interviene la textura definida por el diagrama triangular 
para la determinación de la textura. 
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Tabla 6.6-. Tabla Norma 5.2.-I.C 
 
 
Diagrama 6.7-. Tabla Norma 5.2.-I.C 
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Los materiales más abundantes en las cuencas de la zona en estudio son yesos y los materiales 
que proceden de su degradación. Por lo tanto, se trata de materiales con textura franco arcillo-
limosa que se corresponden con el tipo C del diagrama triangular de la determinación de la 
textura.  
Por otro lado, se trata de una zona en la que la vegetación predominante consiste en masas 
forestales de monte bajo con poca espesura por lo que la estimación inicial del umbral de 
escorrentía Po tiene un valor de 14mm. 
El umbral de escorrentía Po se ha de corregir multiplicándolo por el factor corrector que refleja 
la variación regional de la humedad habitual en el suelo al comienzo de aguaceros 
significativos, incluyendo una mayoración para evitar sobre valoraciones del caudal por 
simplificaciones del tratamiento estadístico. 
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Coeficiente de escorrentía 
 
El coeficiente de escorrentía C, define el componente superficial de la precipitación de una 
intensidad I, y depende de la relación de las precipitaciones, Pd, del período de retorno 
considerado y del umbral de escorrentía Po, a partir de la cual se genera ésta. 

















C = coeficiente de escorrentía 
Pd* = precipitación máxima diaria modificada correspondiente a un periodo de retorno T (en 
mm) 
Po = Umbral de escorrentía (en mm) 
 
La siguiente tabla recoge los valores del umbral de lluvia y los coeficientes de escorrentía para 
los distintos usos del suelo en cada una de las dos situaciones: 
 
Usos del suelo 
C 
T=50 años 
Fondo vaso sin impermeabilización 0.112 
Vial perimetral 0.885 
Tabla 6.9 -. Valores del umbral de lluvia y los coeficientes de escorrentía 
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Evaluación del caudal punta 
 
Según las indicaciones de la Instrucción 5.2-IC del M.O.P.T. el caudal punta de avenida, Q 
(m3/s), para un periodo de retorno dado se obtiene de la expresión: 






A = superficie de la cuenca 
It = Intensidad de agua de precipitación a considerar. 
K = coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y que incluye un 
aumento del 20 % en Q para tener en cuenta el efecto de las puntas de precipitación. Los 




Km2 Ha m2 
m3/s 3 300 3.000.000 
l/s 0,003 0,3 3.000 
Tabla 6.10-. Valores caudal punta 
Teniendo en cuenta los parámetros formulados anteriormente, los caudales producidos en la 
cuenca, son los siguientes: 
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C Escorrentía It mm/h Q m3/s 
1 8400 8400 0,112 47,94 0,015 
2 127600 127600 0,112 47,94 0,228 
3 3500 3500 0,112 47,94 0,006 
4 12500 12500 0,112 47,94 0,022 
5 246000 246000 0,112 47,94 0,440 
6 141100 141100 0,112 47,94 0,253 
7 104200 104200 0,112 47,94 0,186 
8 21800 21800 0,112 47,94 0,039 
9 6400 6400 0,112 47,94 0,011 
10 4600 4600 0,112 47,94 0,008 
11 10371 10371 0,112 47,94 0,019 
12 3271 3271 0,112 47,94 0,006 
13 389 389 0,112 47,94 0,001 
14 633 633 0,112 47,94 0,001 
 
Tabla 6.11-. Caudales producidos en la cuenca 
 
 
3.2.3 Caudal de cálculo para el drenaje del interior del vaso 
 
En las zonas en fase de explotación las aguas de lluvia incidirán directamente sobre los 
residuos depositados y en un período más o menos largo aparecerán en el fondo del depósito 
como lixiviados, una vez alcanzada la capacidad de campo de los residuos, si sus características 
lo permiten. 
El volumen máximo de lixiviado que se puede generar en el vaso se calcula en función de la 
precipitación máxima en 24 h considerando un periodo de retorno de 50 años, es decir  59.56 
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mm. Considerando el momento crítico en el que no hay casi residuos y todo el agua de lluvia 
se filtra como lixiviado rápidamente, al incidir en una superficie de 115000 m2 (vaso de 
orgánicos) se generará un volumen de lixiviado de 6849.5 m3 que deberá poder evacuarse a 
lo largo de 24 horas debido a la capacidad de embalse del vaso. Por esta razón, el caudal 
considerado para el dimensionamiento de la conducción principal de lixiviados del fondo del 
vaso resulta de 79 l/s. En la tabla que aparece a continuación se muestran los valores ejemplo 
para el vaso de residuos orgánicos y el de inorgánicos. 
Los cálculos necesarios para el almacenamiento, dimensionamiento de la balsa de lixiviados y 
de las tuberías de lixiviados, se omiten del presente proyecto por la dimensión del mismo. 
 
CÁLCULO DE LIXIVIADOS 





l/m2 Precipitación max diaria (T=50) 59,56 59,56 
m2 Superficie 115000 307000 
l/s Caudal lixiviados 79 212 
  
Tabla 6.12-. Caudales lixiviados 
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1. CONSIDERACIONES GEOTÉCNICAS 
 
En este punto se pretenden fijar los parámetros geotécnicos de los diferentes materiales 
presentes en el emplazamiento, cuyos valores deberían ser empleados en posteriores 
cálculos. En este anejo se recogen valores de partida y generalidades, pero no se profundiza 
en los cálculos geotécnicos necesarios para un proyecto de esta envergadura, ajustando la 
documentación, por lo tanto, a un proyecto basado en la Topografía Aplicad a la Ingeniería. 
Para ello, se utiliza información de áreas próximas con la misma unidad geológica de gran 
homogeneidad:  
“Estudio Geológico y geotécnico de la parcela Ecovertedero en P.T.R. de Zaragoza” ENTECSA, 
2005. 
La descripción de los diferentes niveles localizados y los parámetros geotécnicos a adoptar, 
desde superficie (nivel A) hacia la base (niveles B y C), son la siguientes: 
Nivel A (tierra vegetal): En las catas y sondeos se ha detectado en el perfil abierto, un nivel de 
tierra vegetal a base de limos arenosos de tonos marrones claros con restos de raíces y 
plantas. La potencia máxima medida en campo es de 0.40 metros. No es un nivel geotécnico. 
Será siempre retirado previo al apoyo de cualquier tipo de estructura. 
Nivel B (fondos de val): En los sondeos y catas se ha detectado en el perfil abierto, un nivel de 
limos de tonos marrones claros a marrones oscuros con cantos muy dispersos de yesos 
alabastrinos de bajo calibre, con precipitados filamentosos blanquecinos, consistencia media 
a baja y humedad creciente en profundidad dentro de un rango de valores normal. Localmente 
pasan en profundidad a limos arcillosos de tonos blanquecinos con nódulos muy dispersos de 
yesos alabastrinos de bajo calibre a base, y con precipitados filamentosos blanquecinos, 
consistencia media y cementados. 
Los máximo espesores se han observado en los sondeos próximos al límite occidental de la 
parcela, con potencias entre 10 y 12 m, decreciendo dicha potencia, aguas arriba de esas 
vaguadas. 
El principal problema geotécnico de este nivel es la tendencia al colapso y su deformabilidad. 
Nivel C (Substrato rocoso): En las catas más cercanas al borde de las vaguadas, en las rozas 
practicadas en las laderas, y en ambos sondeos se ha detectado un nivel de yesos alabastrino 
alternantes con arcillas y margas de tonos marrones en los primeros 3.00 metros y grises ya 
en profundidad. Se trata del substrato rocoso mioceno local que cuenta con un tramo de 
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alteración superficial que viene marcado por la alteración de la matriz dando colores 
marrones. 
Se trata de un nivel de alta resistencia mecánica que alcanza valores realmente elevados. En 
términos geológicos es un nivel rocoso, integrante del substrato firme mioceno. 
2. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DEL VERTEDERO 
 
En este capítulo se deberían analizar los aspectos geológicos y geotécnicos básicos 
relacionados con el comportamiento de los materiales en los taludes que deberán realizarse 
para acondicionar el vaso del depósito en su geometría definitiva, frente al deslizamiento. 
Igualmente se reúnen las estabilidades previsibles de los taludes y otras obras de tierra que 
se hayan de realizar en los materiales estudiados, indicando las estabilidades de 
dimensionamiento más adecuadas y características geotécnicas de los materiales. 
Esta geometría incluye los taludes naturales excavados para confeccionar el vaso adecuado 
en el frente del vertedero. La sección tipo estudiada es la más desfavorable: coincide con la 
mayor diferencia de cota entre puntos de máximo desmonte, es decir, el talud de mayor altura 
de todos los posibles. Por tanto, si la sección estudiada, la más desfavorable y mayor altura, 
cumple los criterios de estabilidad establecidos, podremos concluir la viabilidad del resto de 
taludes excavados a alturas inferiores a la estudiada. 
Los taludes excavados en terreno natural se consideran en los modelos de cálculo como secos, 
dado que los sondeos efectuados reflejan la superficie piezométrica no aflorante, por lo que 
no se considera la presencia de agua en el interior del talud. 
Se analizará la estabilidad del frente de vertido una vez llenado hasta su cota máxima, en dicho 
frente, es decir, un talud general dividido en bermas de 50 m de longitud al 3% de pendiente, 
entre taludes con pendiente máxima del 20% (11,3º), y cerca de 50 m de potencia de 
acumulación de residuos en la zona más desfavorable. 
Las características de los materiales que componen la sección se han estimado a partir de los 
sondeos realizados y trabajo de campo, y los distintos estudios que se comentan a 
continuación: 
 
• Material de la base o Sustrato rocoso:  
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De edad Mioceno, formado por margas y yesos principalmente o, que a efectos prácticos 
del estudio se consideran indeformables. 
• Material de los diques de cierre 
El material utilizado en la construcción de los diques de cierre de ambas celdas, será 
material tipo “todo uno” procedente de la excavación. 
La puesta en obra de este terraplén se realizará mediante tongadas de 0,4 m máximo, y 
compactadas mediante rodillo vibratorio, hasta alcanzar los metros de altura máxima 
respectiva de cada dique con configuración 2H:1V. 
• Nivel freático y presencia de agua 
La presencia de agua en el interior de un vertedero controlado es debida a la infiltración 
directa de parte del agua pluviométrica (otra parte se pierde por escorrentía, evaporación, 
o en la hidrolización de la materia orgánica) y la propia humedad de los residuos. El 
vertedero presenta sistema de drenaje de lixiviados, con un pozo de bombeo junto al 
dique de cierre. 
 
3. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES DEL VIAL DE 
ACCESO 
 
Los desmontes del vial de acceso se realizan en su totalidad en el sustrato terciario yesífero, y 
en él, dada su estratificación horizontal y su resistencia, pueden proyectarse taludes 1H:3V, 
teniendo en cuenta una cierta erosión en cabeza si existe flujo de agua sobre el talud. 
Como altura máxima se establecen 8 m, la cual, tras superarla se realizarán bermas 
intermedias (3 m de ancho), con el fin de servir de recoge piedras. 
Taludes con esta inclinación, han sido ejecutados ampliamente en todas las infraestructuras 
que se han ejecutado en la zona, siempre sobre la misma formación geológica. 
 
4. ANÁLISIS DE CARGAS ADMISIBLES 
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La presión admisible en cimentaciones es considerada tradicionalmente limitada por dos 
factores, que han de ser considerados separadamente, según el análisis habitual: 
• Seguridad frente al hundimiento de la cimentación por rotura o punzonamiento del 
terreno, que depende de la resistencia de este al esfuerzo cortante. 
• Seguridad frente a la deformación o asiento excesivo del terreno, que puede perjudicar 
a la estructura y que depende, de la compresibilidad del terreno, de la profundidad de 
la zona interesada por la carga, en función del propio área de carga y la tolerancia de 
la estructura a los asientos. 
La capacidad portante máxima admisible de un suelo es determinada por el menor de los 
valores obtenidos según los criterios anteriores. Sin embargo, dado que, en el emplazamiento 
seleccionado, de los dos materiales presentes, el sustrato yesífero terciario se considera a 
efectos prácticos como indeformable, el criterio de carga vendrá supeditado por la condición 
que presentan los limos cuaternarios de los vales. 
En el caso de un depósito controlado, no existe una estructura en sí misma, dado que no hay 
una cimentación ni tampoco un factor de seguridad normalizado a aplicar, dado que la 
estructura de un vertedero podría admitir deformaciones tolerables muy superiores a las 
estructuras rígidas de las cimentaciones, de manera que el cálculo ha de tener un enfoque 
diferente al tradicional. 
La estructura potencialmente más sensible del vertedero sería el sistema de 
impermeabilización, no por la afección a la estabilidad, que no la tiene frente a una 
deformación por esfuerzos normales, si no por el riesgo medioambiental que supone la rotura 
de dicha impermeabilización (PEAD de 2 mm de espesor).  
Dado que la altura del vertedero llegará a los 50m, las cargas que transmita a los limos 
yesíferos cuaternarios pueden conllevar la generación de asientos en el terreno por colapso 
de estos. 
Un colapso en estas zonas provocará un asiento importante (< 1 m), que se traducirá en la 
deformación del fondo del vaso del vertedero, y con ello de su paquete de 
impermeabilización, con el consiguiente riesgo de deformación excesiva. 
Se establece como referencia para este proyecto, basado en el estudio geotécnico de ejemplo, 
que cada tongada de residuos asiente 0,67m a lo largo de 25 años, lo que supone un 17 %. 
La zona planteada para el área de instalaciones se encuentra en desmonte, por lo que la 
cimentación se apoya en el sustrato terciario y puede cimentarse mediante zapatas 
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La resistencia al punzonamiento (o perforación) que deberá tener el geotextil que se colocará 
en la infraestructura del lecho de vertido, con el fin de elegir el que cumpla las exigencias 
establecidas para el caso más desfavorable posible de colocación. Hay que tener en cuenta 
que al geotextil se le confía una gran parte de los y que su misión será principalmente la de 




Durante la colocación de la geomembrana se tiene un especial cuidado en no dañar el suelo y 
no dejar huecos bajo la capa aislante, que provocarán excesivos asentamientos una vez que 
los residuos se coloquen sobre ella. 
Prevenir los asentamientos excesivos o estimar los tolerables para que no se produzcan fallos 
de la geomembrana, es una de las principales tareas del diseño. La defensa más efectiva contra 
los asentamientos indeterminados es incrementar el grosor de la geomembrana. Una 
geomembrana fina y ligeramente flexible se deformará fácilmente siendo atrapada por la 
gravilla colindante y la deformación solo tendrá lugar en el área del aislante que esta sobre el 
asentamiento. En comparación, una geomembrana más gruesa y más rígida será moderada 
sólo por la fricción dentro de una región anular alrededor del asentamiento 
 
5.3 ANCLAJE DE TALUDES 
 
La geomembrana va desde el fondo de la excavación hasta la parte superior cubriendo los 
taludes y después recorre por la parte superior una corta distancia. Esta geomembrana 
termina verticalmente en una zanja de anclaje, donde se coloca sobre el borde y la zanja se 
vuelve a rellenar con el suelo que contenía inicialmente. El material de relleno debe ser 
compactado.  
Para el diseño normalmente se tienen en cuenta dos casos: uno solamente con un recorrido 
tras la cabecera del talud y otro con una zanja de anclaje tras ese recorrido. En este proyecto, 
PROYECTO BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN DE UN  




Autor: Juan Carrascosa Estebaranz             ANEXO VII 7 
Tutor: Francisco Javier Hernández González 
el anclaje de la geomembrana se llevará a cabo mediante una zanja, situada a una distancia 
determinada de la cabecera del talud, su situación se ilustra en la figura siguiente: 
 
 
Gráfico 7.1- Situación de la zanja de anclaje 
 
5.4 ESTRÉS EN TALUDES 
 
Los sistemas de impermeabilización de vertederos controlados están compuestos por un 
conjunto de materiales sintéticos, o geocompuestos, y naturales como grava y arcilla, 
dispuestos unos sobre otros. Esta disposición en estructura de tipo “sándwich” hace que 
existan una serie de interfases de contacto entre diferentes tipos de materiales 
(Geomembrana – geotextil, geotextil – arcilla, etc.), que cuando son colocadas en pendiente 
o taludes implica la movilización de una fuerza de rozamiento entre ellas, al generarse 
esfuerzos tangenciales debido a su propio peso, y al peso de los materiales suprayacentes en 
el caso de que se dispongan en la estructura de sellado del mismo. 
 
6. ESTRUCTURA DEL EDIFICO DE SERVICIOS 
Se proyecta una estructura metálica de acero laminado para la nave de reciclaje y otra de 
hormigón armado para el edificio de servicios administrativos a modo de complemento para 
el proyecto del diseño básico del vertedero. No se profundizará en el estudio de su estructura 
ni de su cimentación. Para su desarrollo, se han respetar las Normas y Reglamentos en vigor, 
y en particular a Instrucciones EHE, sobre proyecto y cálculo de obras de hormigón en masa o 
armado, y el Código Técnico de la Edificación (CTE).  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
A continuación, se dan unas indicaciones, de acuerdo con los estudios realizados hasta la 
fecha, sobre el sellado del vertedero. Lógicamente, durante la explotación del vertedero se 
realizarán análisis que ajustarán con mayor grado de precisión las previsiones aquí avanzadas. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DE SELLADO 
 
La obra a realizar se compone de los siguientes trabajos: 
• Perfilado y estabilización de taludes 
• Sellado de la superficie del vertedero 
• Control de la escorrentía superficial 
• Recogida y almacenamiento de lixiviados 
• Extracción y eliminación de los gases 
• Cerramiento y señalización 
• Recuperación de la cubierta vegetal. 
 
2.1 Perfilado y estabilización de taludes 
 
Con el fin de obtener una disposición estable de la masa de vertido, se procederá si fuera 
necesario un movimiento de los residuos, regularizando los taludes hasta obtener pendientes 
no superiores a 2H:1V en los taludes. Con dicho talud se obtendrá una geometría estable, que 
evite el corrimiento de la masa de vertido. Por otra parte, se facilitará la rápida evacuación del 
agua de lluvia caída sobre la cubierta. Este talud combinado con las bermas de un talud general 
3H:1V. 
Una vez alcanzado el modelo final, se procederá a la extensión de una capa de 0,20 m de árido 
de suelo tolerable con una granulometría, que permita actuar como capa de asiento y drenaje 
de gases, sobre la cual se instalará el sellado. 
Si el árido disponible no tuviera rozamiento interno suficiente para ser colocado en los taludes, 
se podrá sustituir esta capa por un geodren. 
 
2.2 Sellado de la superficie del vertedero 
 
La finalidad del sellado es proporcionar una barrera física que evite la infiltración de aguas de 
lluvia a través de los residuos, mediante una capa drenante que facilite el movimiento de las 
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aguas de infiltración de las capas superiores y minimice el contacto con la barrera de 
impermeabilización, proporcionar un substrato sobre el cual se regenerará la vegetación. 
El sellado consta de los siguientes elementos (de inferior a superior): 
• Cubierta de drenaje de gases. 
• Cubierta de sellado. 
• Cubierta de drenaje de pluviales. 
• Cubierta de protección. 
• Cubierta vegetal. 
Cubierta de drenaje de gases 
Es la descrita en el apartado 2.1. de este Anejo 
Cubierta de sellado 
Sobre la capa drenante de gases se colocará una capa de impermeabilización de arcillas con 
K10-9m/s de espesor 0,50 m. 
Elegimos este tipo de impermeabilización por dos razones fundamentales: 
• 1ª Disponibilidad de arcillas en la zona. 
• 2ª La pequeña infiltración de agua que se puede producir a través de las arcillas 
favorece el proceso de formación de biogás (en el que se consume agua) y por tanto 
el residuo se degrada antes. 
Por encima de esta capa de arcillas se extenderá una lámina PEAD de 2 mm para asegurar la 
impermeabilización del sellado. 
Cubierta de drenaje 
Sobre la cubierta de sellado se instalará una capa de 0,30 m de espesor de gravas de 40-60 
mm. Entre esta capa y la anterior formada por arcillas se colocará un geotextil 
antipunzonamiento de 200 gr/m2. En los taludes, al igual que en la capa de drenaje de gases, 
esta capa de árido se puede sustituir por un geodrén que minimice el tiempo de contacto del 
agua filtrada por las capas superiores con la cubierta de sellado. Este geodren dará salida a las 
aguas infiltradas hacia las cunetas perimetrales, tal como se observa en los planos. 
Cubierta de protección 
La finalidad de esta cubierta es actuar como soporte de la cubierta vegetal superior. Estará 
constituida por un geotextil anticontaminante de las mismas características que el anterior y 
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una capa de 0,50 m de tierras francas o arcillo – limosas para retener la humedad y favorecer 
la reserva hídrica para la vegetación. 
Cubierta vegetal 
Por último, para finalizar el sellado se colocará una capa de 0,30 m de tierra vegetal cuya 
finalidad es recibir la siembra y aporte de especies vegetales que actúen como soporte, 
minimizando la erosión superficial, y recuperar el paisaje de la zona degradada. 
 
2.3 Control de escorrentía 
 
Para la evacuación de las aguas procedentes de la cuenca afluente al vertedero, así como las 
que discurran por la superficie del sellado, y evitar así las posibles infiltraciones en los residuos 
y la erosión de la cubierta vegetal, se ha de dotar al sellado de un sistema que recoja esta 
agua.  
Consiste en una cuneta perimetral de hormigón triangular de 1,20 m de ancho y 0,6 m de 
calado que recoge las aguas procedentes de la cuenca afluente y que discurre por el borde del 
vertedero. 
 
2.4 Recogida y control de lixiviados 
 
Se utilizará el sistema de recogida consistente en una red en forma de espina de pez con un 
colector principal en el fondo de la vaguada que conduce el lixiviado a una balsa de 
almacenamiento. 
Esta red estará formada por tuberías de PEAD de 400 mm de diámetro mínimo protegidas 
mediante un recubrimiento de geotextil no tejido de polipropileno para evitar la colmatación 
del relleno del material filtrante alrededor de la tubería. 
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3. CONTROL POST CLAUSURA 
 
En lo referente a los controles a realizar y la periodicidad de los mismos, nos atenemos a lo 
que recoge la Directiva 1999/31/CE, y el RD 1481/2001 sobre vertido de residuos. 
Seguidamente se describen estos controles: 
• Asentamientos y rellenos 
• Lixiviados 
• Aguas subterráneas 
• Balsa de lixiviados y decantación de pluviales 
• Gases 
• Otros requerimientos 
 
3.1 Asentamientos y rellenos 
 
• Durante el período de explotación se controlará anualmente los potenciales 
asentamientos del terreno y de la masa de residuos depositada mediante 
señalizaciones topográficas instaladas con esta finalidad. 
Los resultados de los controles serán incluidos en el informe de síntesis de la actividad 
de la instalación que tienen que elaborar anualmente los responsables de la 
explotación del depósito controlado y tramitarlo a la Administración Responsable. 
En el período de explotación del depósito controlado se efectuará un replanteamiento 
de cotas y se elaborará un informe para la Administración Responsable que será 
incorporado en los registros de la instalación. 
• Durante la explotación se realizará un levantamiento topográfico anual del relleno del 
depósito controlado. Este se realizará de manera que sea posible la comparación y 
superposición de los resultados obtenidos con los levantamientos anteriores. 
En el período de explotación de la instalación se llevará un registro sistemático de los 
levantamientos topográficos que permita definir la adaptación o desviación de la 
realidad respecto a las previsiones del proyecto. 
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3.2 Lixiviados 
 
a) Semestralmente en la explotación del depósito controlado se realizará una analítica de 
los lixiviados. Los parámetros que se analizarán serán los siguientes: 
 
1-pH. 9-Hidrocarburos y grasas. 
2-temperatura ( ºC ) 10-Nitratos 
3-Sólidos en suspensión 11-Cloruros 
4-Conductividad 12-Sulfatos 
5-Dureza 13-Arsénico 
6-DBOS 14-Metales pesados 
7-DQO 15-Fenoles 
8-COT: carbono orgánico total.  
 
Los resultados de la analítica serán informatizados e incluidos en el informe detallado de la 
actividad de la instalación que han de elaborar los responsables de la explotación. Además 
ésta enviará a la Administración Responsable una copia de estos resultados sobre soporte 
magnético en formato estándar. 
 
b) Si se encuentra algún nivel de alarma, los responsables encargados de la explotación 
del depósito controlado realizarán una analítica exhaustiva de los lixiviados. Los parámetros 
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15-bario. 33-índice de fenoles. 
16-boro. 34-AOX. 
17-cobre. 35-hidrocarburos totales. 
18-hierro.  
 
En el caso en que el valor de la AOX de los lixiviados sea superior a 10 mg/l se analizará la 
presencia de los compuestos orgánicos clorados que determine la Administración 
responsable. 
Los resultados serán informatizados e incluidos en el informe detallado de la actividad de las 
instalaciones que han de elaborar los responsables encargados de la explotación del depósito 
controlado correspondiente al semestre considerado. Además, ésta enviará a la 
Administración responsable una copia de estos resultados sobre soporte magnético en 
formato estándar. 
 
c) Se controlará quincenalmente el nivel de los lixiviados dentro de los pozos de registro. 
Los resultados de las mesuras serán informatizados e incluidos en el informe detallado de la 
actividad de la instalación que tendrá que elaborar los encargados correspondientes de la 
explotación con una periodicidad trimestral. Además, ésta tramitará a la Administración 
responsable una copia de estos resultados sobre soporte magnético en formato estándar. 
En el caso de que fuese necesario extraer lixiviados del depósito controlado a partir de los 
pozos de registro los volúmenes evacuados serán también informatizados e incluidos en el 
informe detallado correspondiente. 
Los lixiviados extraídos de la balsa recibirán el tratamiento indicado en el proyecto. 
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3.3 Aguas subterráneas 
 
a) Antes del inicio de la actividad y a fin de disponer de un nivel de referencia para los 
análisis posteriores, en el período de explotación del depósito controlado se realizará un 
muestreo y la analítica correspondiente de los piezómetros de la red de control y de los puntos 
de agua subterránea y derivados de agua superficial situados dentro de la zona de potencial 
influencia del depósito controlado. 
Los parámetros a determinar serán los indicados en la lista dada en el apartado d) que será 
posteriormente descrito. 
 
b) Semestralmente los responsables de la explotación del depósito controlado realizarán 
un análisis de la calidad de las aguas subterráneas en la red piezométrica de control. Los 
parámetros a determinar serán los siguientes: 
 
1-pH. 9-Hidrocarburos y grasas. 
2-temperatura ( ºC ) 10-Nitratos 
3-Sólidos en suspensión 11-Cloruros 
4-Conductividad 12-Sulfatos 
5-Dureza 13-Arsénico 
6-DBOS 14-Metales pesados 
7-DQO 15-Fenoles 
8-COT: carbono orgánico total.  
 
En el caso de que el valor del TOC: Sea superior a 15 mg/l. se analizará la presencia de 
hidrocarburos. 
Los resultados de la analítica serán informatizados e incluidos en el informe detallado de la 
actividad de la instalación que elaborarán los responsables de la explotación. Además, ésta 
enviará a la Administración competente resultados de la analítica sobre soporte magnético en 
formato estándar. 
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c) Se medirá mensualmente y siempre después de una precipitación importante el nivel 
piezométrico en todos los piezómetros de la red de control. 
Los resultados serán informatizados e incluidos en el informe detallado que tienen que 
elaborar los responsables de la explotación. Además, ésta enviará a la Administración 
responsable una copia de estas medidas en soporte magnético en formato estándar. 
 
d) Si hay una variación significativa en la calidad de las aguas subterráneas los 
responsables de la explotación del depósito controlado tendrán que: 
d.1) Notificarlo por escrito en un plazo máximo de cinco días a la Administración 
responsable. En la notificación se precisará qué parámetros muestran esta variación. 
d.2) Muestrear inmediatamente todos los puntos de aguas subterráneas situados 
dentro de la zona de potencial influencia del depósito controlado y realizar su analítica. 
d.3) En un plazo máximo de 10 días a contar a partir de la fecha de notificación se 
establecerá en acuerdo con la Junta de Residuos un programa de estudio a fin de 
determinar el origen del cambio de calidad detectado en el medio hídrico. 
d.4) En un plazo máximo de 30 días a contar desde el establecimiento del programa 
de estudio de acuerdo con la Administración responsable será necesario adjuntar 
todos los datos necesarios para explicar el cambio observado. 
 
e) En el caso en que la presencia del depósito controlado sea la causante del cambio de 
la calidad observada en el medio hídrico, en un plazo máximo de 30 días a contar desde la 
fecha de confirmación de este hecho por parte de la Administración responsable, los 
responsables de la explotación establecerán de acuerdo con la Administración responsable un 
programa de actuación y control. Este programa tendrá que incluir como mínimo: 
- Las medidas correctoras. 
- Puntos suplementarios de control de la calidad de las aguas subterráneas. 
- Programa de restauración, en el caso en que fuese necesario. 
- Los gastos de todos los estudios, pruebas, medidas correctoras, controles 
suplementarios y restauración correrán a cargo de la empresa adjudicataria 
del presente concurso. 
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3.4 Balsas de lixiviados  
 
a) Durante la explotación del depósito controlado se medirá semanalmente y siempre 
después de una precipitación importante el caudal de entrada de lixiviados a la balsa de 
lixiviados y el de aguas a la de pluviales.  
b) Durante la explotación de la instalación se controlará diariamente que la capacidad 






En el caso de ser necesario se tomarán las medidas adecuadas para controlar la generación, 
acumulación y migración de los gases de fermentación. 
Semestralmente se determinará la concentración en metano y anhídrido carbónico de los 
gases de fermentación. Los puntos de determinación serán precisados en el proyecto de 
autorización del depósito controlado. 
Los resultados serán informatizados e incluidos en el informe detallado de la actividad de la 
instalación que elaborarán los responsables encargados de la explotación. Además, esta 
enviará a la Administración responsable una copia de ésta analítica sobre soporte magnético 
en formato estándar. 
La Administración responsable podrá modificar la lista de los parámetros de análisis y/o la 
frecuencia del análisis si lo considera conveniente. 
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3.6 Datos meteorológicos 
 
Para los datos meteorológicos, el procedimiento de control se desarrollará tal y como se 
recoge en la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido y que a continuación se resumen: 
 
 Frecuencia en Fase de Mantenimiento 
Volumen de la precipitación Diariamente, más los valores mensuales 
Temperatura min. máx. 14,00 h HCE Media mensual 
Dirección y fuerza del viento dominante No se exige 
Evaporación lisímetro Diariamente, más los valores mensuales 
Humedad atmosférica 14,00 h HCE Media mensual 
O mediante otros métodos adecuados 
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ANEXO IX. PLAN DE OBRA 
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1. PROGRAMA DE TRABAJO 
 
1.1 Plazo y diagrama de Gantt 
 
Para la elaboración del programa de obras, se ha partido en primer lugar de los volúmenes de 
las diversas unidades de la obra a ejecutar que se deducen del Anexo nº14-Presupuesto. 
Se tiene en cuenta también las composiciones de equipo de maquinaria que se consideran 
idóneos para la ejecución de las distintas unidades de obra. 
De acuerdo con las características de las máquinas que componen los citados equipos, se han 
de deducir unos rendimientos ideales en condiciones normales de trabajo. 
Teniendo en cuenta las horas de utilización manual de las máquinas, se considera para equipo 
un determinado número de días de utilización al mes. 
Como consecuencia de lo anterior, se determina el número de equipos necesarios de cada 
tipo para la ejecución de las obras y, paralelamente el tiempo en meses que requerirá cada 
una de las actividades consideradas, lo que sirve de base para la ejecución del programa de 
barras. 
Tras el estudio detallado del proyecto “PROYECTO BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
VERTEDERO DE SERVICIO PARA LA ZONA DE ZARAGOZA.”, y debido a la organización de la 
maquinaria y el personal que se ha de poner a disposición de la obra ,se puede considerar un 
plazo de ejecución de CINCO MESES (5 MESES). 
Id Nombre de tarea Duración
1 CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES 108 días
2 Instalaciones y Replanteo 10 días
3 Vasos de Vertido 95 días
4 Movimiento de Tierras 60 días
5 Impermeabilización 36 días
6 Recolección de Lixiviados 6 días
7 Pozos de Registro 3 días
8 Red de Aguas Pluviales 4 días
9 Sistema de Control de Gases 2 días
10 Balsa de Lixiviados 6 días
11 Red Piezométrica 2 días
12 Edificio de Control 40 días
13 Nave Taller 30 días
14 Planta de Reciclaje 15 días
15 Control de Accesos 12 días
16 Viales Internos y Carretera de Acceso 18 días
17 Estación Meteorológica 2 días
18 Instalación eléctrica 5 días
19 Red de Abastecimiento 4 días
20 Instalación depuradora 3 días
21 Red Contraincendios 4 días
22 Instalación Báscula 4 días
23 Cercado Perimetral 5 días
24 Jardinería 4 días
25 Limpieza Final de las Obras 3 días
26 SEGURIDAD Y SALUD 108 días
28 CONTROL DE CALIDAD 108 días
29 Control de Calidad 108 días
S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24
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ANEXO X. SEGURIDAD Y SALUD 
 
  
PROYECTO BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN DE UN  




Autor: Juan Carrascosa Estebaranz             ANEXO X 1 





1. ANTECEDENTES LEGALES ................................................................................................... 4 
2. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ............................................................... 4 
3. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS ..................................................................................... 5 
3.1 DATOS GENERALES ........................................................................................................... 5 
3.2 PLAZO DE EJECUCIÓN PREVISTO PARA LAS OBRAS .................................................................... 5 
3.3 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD .......................................... 5 
3.4 NÚMERO DE TRABAJADORES .............................................................................................. 5 
3.5 UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA ............................................................. 6 
4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y METODOS DE ACTUACIÓN ............................................. 7 
4.1 APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO .............................. 7 
4.1.1 Movimiento de tierras. ........................................................................................... 7 
Descripción de los trabajos............................................................................................. 7 
Riesgos más frecuentes .................................................................................................. 7 
Normas básicas de seguridad ......................................................................................... 9 
Protecciones Personales ............................................................................................... 11 
Protecciones colectivas ................................................................................................ 12 
4.1.2 Cimentaciones ...................................................................................................... 12 
Riesgos más frecuentes ................................................................................................ 12 
Normas de actuación durante los trabajos .................................................................. 13 
Protecciones personales ............................................................................................... 13 
Protecciones colectivas ................................................................................................ 14 
4.1.3 Estructura metálica .............................................................................................. 14 
Descripción de los trabajos........................................................................................... 14 
Riesgos más frecuentes ................................................................................................ 14 
Normas de actuación durante los trabajos .................................................................. 15 
Protecciones individuales ............................................................................................. 19 
Protecciones Colectivas ................................................................................................ 19 
4.1.4 Cubiertas y cerramientos de la nave .................................................................... 20 
Descripción de los trabajos........................................................................................... 20 
Riesgos más frecuentes ................................................................................................ 20 
Normas básicas de seguridad ....................................................................................... 20 
PROYECTO BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN DE UN  




Autor: Juan Carrascosa Estebaranz             ANEXO X 2 
Tutor: Francisco Javier Hernández González 
Protecciones individuales ............................................................................................. 21 
Protecciones Colectivas ................................................................................................ 22 
4.1.5 Albañilería ............................................................................................................. 22 
Descripción de los trabajos........................................................................................... 22 
Riesgos más frecuentes ................................................................................................ 22 
Normas básicas de seguridad ....................................................................................... 23 
Protecciones personales ............................................................................................... 23 
Protecciones colectivas ................................................................................................ 24 
4.1.6 Instalaciones y oficios ........................................................................................... 24 
Descripción de los trabajos........................................................................................... 24 
Riesgos más frecuentes ................................................................................................ 24 
Protecciones personales ............................................................................................... 24 
Protecciones colectivas ................................................................................................ 25 
4.1.7 Pavimentación ...................................................................................................... 25 
Descripción de los trabajos........................................................................................... 25 
Riesgos más frecuentes ................................................................................................ 26 
Normas básicas de seguridad ....................................................................................... 27 
Protecciones individuales ............................................................................................. 27 
4.2 MAQUINARIA ............................................................................................................ 29 
4.2.1 Maquinaria de movimiento de tierras en general ................................................ 29 
1- Riesgos más frecuentes ........................................................................................ 29 
2- Normas básicas de seguridad ............................................................................... 29 
3- Protecciones personales ....................................................................................... 30 
4- Riesgos más frecuentes ........................................................................................ 30 
5- Normas básicas de seguridad ............................................................................... 31 
6- Protecciones personales ....................................................................................... 32 
4.3 RIEGOS PRODUCIDOS POR AGENTES ATMOSFÉRICOS ............................................. 33 
4.4 RIESGOS DE INCENDIO .............................................................................................. 33 
4.5 RIEGOS DE DAÑOS A TERCEROS ................................................................................ 33 
5. PREVENCIÓN DE RIESGOS ................................................................................................ 34 
5.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES ................................................................................. 34 
5.2 PROTECCIONES COLECTIVAS .................................................................................... 35 
5.3 MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES ........................................................................ 35 
6. INSTALACIONES PROVISIONALES .................................................................................... 36 
6.1 INSTALACIONES PROVISIONALES DE ASEO ............................................................... 36 
6.1.1 Normas generales de conservación y limpieza: .................................................... 36 
6.2 INSTALACIÓN PROVISIONAL ELÉCTRICA ................................................................... 37 
PROYECTO BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN DE UN  




Autor: Juan Carrascosa Estebaranz             ANEXO X 3 
Tutor: Francisco Javier Hernández González 
6.2.1 Descripción de los trabajos. .................................................................................. 37 
6.2.2 Normas Básicas de Seguridad .............................................................................. 37 
7. FORMACIÓN ..................................................................................................................... 39 
8. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ............................................................. 39 
9. PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS ............................................................................. 40 
10. FUNCIONES DE LOS DISTINTOS ESTAMENTOS ............................................................ 40 
 
 
PROYECTO BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN DE UN  




Autor: Juan Carrascosa Estebaranz             ANEXO X 4 
Tutor: Francisco Javier Hernández González 
 
1. ANTECEDENTES LEGALES 
 
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, es la norma legal por 
la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer 
un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados 
de las condiciones de trabajo; en el Real Decreto1627/1997, de 24 de octubre, se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, este Real Decreto 
pretende integrar y adaptar a la normativa española la Directiva Comunitaria 92/57/CEE, de 24 
de Junio, además presenta algunas particularidades con otras normas reglamentarias en materia 
de prevención de riesgos laborales: en primer lugar se ocupa de las obligaciones del promotor, 
del contratista, del subcontratista, y de los trabajadores autónomos, en segundo lugar incorpora 
las figuras del coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto 
de obra, y del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.  
A diferencia de la normativa anterior incluye en su ámbito de aplicación a cualquier obra, pública 
o privada, en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil. 
Según el Capítulo II, Artículo 7 del Real Decreto, cada contratista elaborará un Plan de seguridad 
y salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud, en nuestro caso, en función de su propio sistema 
de ejecución de la obra.  
 
 
2. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Este Estudio de Seguridad y Salud establece los posibles riesgos laborales y enfermedades 
profesionales, en función de los métodos constructivos de la empresa, así como los derivados 
de los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, y las medidas de prevención 
que hay que tomar para evitar o minimizar dichos riesgos. 
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3. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 
3.1 Datos generales 
 
Situación: 
Las obras se llevarán a cabo en el término municipal de Zaragoza, concretamente en la parcela 
número 2 del polígono 83 de 101 Ha de extensión. 
 
Descripción: 
Las diferentes obras a realizar para la puesta en funcionamiento del depósito en vertedero 
son las que se definen a continuación. 
Las obras incluyen la construcción del edificio de control, cimentación para la colocación de la 




3.2 Plazo de ejecución previsto para las obras 
El plazo de ejecución de las obras proyectadas será de SEIS (6) meses, contado a partir del día 
siguiente al de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. 
 
3.3 Presupuesto de ejecución material del estudio de 
seguridad 
El presupuesto de Seguridad y Salud disponible para esta obra es de CUARENTA Y DOS MIL 
SETENTA EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (42.070,85 €)  
 
3.4 Número de trabajadores 
Se estima un número en la punta máxima de diez (10) trabajadores. 
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3.5 Unidades constructivas que componen la obra 
• Movimiento de tierras 
• Impermeabilización del fondo del vertedero 
• Pavimentación 
• Abastecimiento 
• Red de saneamiento 
• Electricidad y alumbrado 
• Cerramiento y ajardinamiento 
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4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y METODOS DE 
ACTUACIÓN 
4.1 APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL PROCESO 
CONSTRUCTIVO 
 
4.1.1 Movimiento de tierras. 
Descripción de los trabajos 
El movimiento de tierras será el necesario para realizar la explanada donde se ubicarán las 
instalaciones y para realizar las zanjas para la colocación de tuberías, para las cimentaciones 
y demás elementos constructivos. También se incluye la realización del vaso de vertido. 
 
Riesgos más frecuentes 
EN MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL 
• Aprisionamiento por deslizamiento o desplome de tierras y/o rocas 
• Desprendimientos de tierras y/o rocas, por el manejo de la maquinaria 
• Aprisionamientos, atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria 
para movimiento de tierras 
• Caídas de personal, vehículo, maquinaria u objetos a distinto nivel (desde el borde de 
excavaciones) 
• Caídas al mismo nivel 
• Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas 
(bajas temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.) 
• Problemas de circulación interna (embarramiento) debidos al mal estado de las pistas 
de acceso o circulación 
• Interferencias con conducciones enterradas (electrocución, rotura de conducciones de 
agua o gas, etc.) 
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• Sobreesfuerzos 
• Ruido ambiental 
• Accidentes de vehículos por exceso de carga 
 
EN COLOCACIÓN DE TUBERIAS 
• Aprisionamiento por máquinas y vehículos. 
• Arrollamiento por máquinas y vehículos. 
• Caídas de personas a distinto nivel. 
• Golpes y/o atrapamientos con elementos suspendidos (tubos, etc) y derrumbamiento 
de tubos acopiados. 
• Caídas de materiales. 
• Aprisionamiento por deslizamientos y desprendimientos. 
• Rotura de conducciones de aguas, electricidad, etc. 
• Atrapamiento con tubos y elementos de izado. 
• Caídas de personas al mismo nivel. 
• Caídas de herramientas. 
• Golpes de objetos. 
• Erosiones y contusiones en manipulación de materiales. 
• Contusiones y torceduras de pies y manos. 
• Dermatitis por contacto con cemento 
• Proyecciones de partículas en los ojos. 
• Polvo. 
• Ruido.  
• Los derivados de trabajos en ambientes húmedos o encharcados 
• Interferencias con conducciones subterráneas 




EN PROCEDIMIENTOS MECÁNICOS 
• Lesiones internas por trabajos continuados expuestos a vibraciones (taladradoras) 
• Lesiones por rotura de las barras o punteros del taladro 
• Ruidos de gran intensidad 
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• Proyecciones de tierras y/o rocas 
• Los propios de ambientes en los que se genera polvo 
 
Normas básicas de seguridad 
1.- EN MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL 
• Antes del inicio de la excavación se dotará a los operarios de los equipos indispensables 
para la ejecución de su trabajo y de los equipos de protección individual necesarios. 
• Se acotará la coronación del talud con banderolas a una distancia no menor de dos 
veces la diferencia de cota con la plataforma inferior en cada punto. 
• Antes de iniciar el trabajo se verificarán los controles y niveles de vehículos y máquinas 
y antes de abandonarlos el bloqueo de seguridad. 
• Las máquinas deberán ir dotadas de cabinas o pórticos de seguridad y el maquinista 
utilizará el cinturón de seguridad del vehículo. 
• No deben emplearse palas para transportar personas o elementos como vigas, postes, 
etc. 
• En ningún caso se utilizarán las cucharas para frenar. 
• Al aparcar máquinas de cuchara, éstas se bajarán hasta el suelo. 
• Los grandes bloques empotrados en el frente de la excavación, deben ser atacados por 
sus lados y no hacerlo por su parte inferior. 
• No deberá trabajarse en los salientes de la excavación, debiendo ser eliminados en el 
momento de su formación. 
• La retroexcavadora siempre debe trabajar con estabilizadores. 
• Antes de la entrada de las personas al frente de la excavación, deberá dársele, con la 
maquina utilizada, una pendiente que sea estable. 
• Las rampas para el movimiento de camiones y/o maquinas, conservarán el talud lateral 
que exija el terreno. El ancho mínimo de éstas rampas provisionales para el 
movimiento de vehículos y máquinas será de 4.5 m, ensanchándose en las curvas y las 
pendientes no serán mayores del 12 y 8 % respectivamente. 
• Se acotará la zona de acción de cada maquina en su tajo. Siempre que un vehículo o 
máquina parado inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica. 
Cuando sea marcha atrás y el conductor este falto de visibilidad, estará auxiliado por 
otro operario en el exterior del vehículo. Estas precauciones se extremarán estas 
prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo o se entrecrucen 
itinerarios. 
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• No deberán trabajar operarios en las zonas en las que este trabajando una máquina 
excavadora. 
• No se deberán colocar máquinas pesadas en las proximidades de los bordes de las 
zonas excavadas, a menos que se instale la correspondiente entibación. 
• Durante la excavación deberá evitarse el acercamiento de personas y vehículos a las 
zonas susceptibles de desplome y deben acotarse las zonas de peligro. 
• Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque a un borde 
ataluzado, se dispondrán topes de seguridad comprobándose previamente la 
resistencia del terreno al peso del mismo. 
• No se realizará la excavación de terreno a tumbo, socavando el pie del talud para 
producir su vuelco. 
• No se acumulará el terreno de excavaciones ni otros materiales, junto a bordes de 
coronación de taludes, salvo autorización en cada caso de la Dirección Técnica. 
• Se evitará la formación de polvo, mediante riegos, y los operarios estarán protegidos 
adecuadamente en ambientes pulvígenos. 
• El refino y saneo de las paredes ataluzadas se realizará para cada profundidad parcial 
no mayor de 3 m. 
• En las laderas que queden por encima del desmonte, se hará previamente una revisión, 
quitando las piedras sueltas que puedan rodar con facilidad. 
• No se trabajará en la parte inferior de otro tajo situado en la misma vertical. 
• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y 
suficientemente iluminadas. 
• Los itinerarios de evacuación de operarios en caso de emergencia, deberán estar 
perfectamente señalizados en todo momento. 
• Al finalizar la jornada se habrán suprimido los bloques sueltos del talud que puedan 
desprenderse. 
• Se conservarán los caminos de circulación interna, cubriendo baches, eliminando 
blandones y compactando mediante escorias, zahorras, etc. 
• Se prohibirán los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de teléfono, etc, cuya 
estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas. 
• Se utilizarán testigos que indiquen cualquier punto del terreno que haya que 
salvaguardar de la excavación (conducciones enterradas, túneles de trasvase, etc.). 
• Conducciones enterradas: es preciso, antes de proceder a la excavación conocer la 
situación exacta de los servicios públicos que atraviesan el solar, con los datos 
aportados por los diferentes organismos. Una vez obtenidos éstos, se marcará en el 
terreno, el lugar donde están ubicadas, mediante picas, anotando la profundidad 
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exacta a la que se encuentran éstas, protegiéndolas ante eventuales sobrecargas 
producidas, por la circulación de vehículos pesados 
• La excavación mecánica, se realizará hasta 1 metro antes de llegar a la conducción y a 
partir de entonces, la excavación será manual con perforadores neumáticos, picos, 
etc., hasta 0,50 m., utilizando la pala a partir de esta distancia. 
• Una vez localizada la canalización, se arriostrará convenientemente, para evitar que 
parta por su propio peso. 
Siempre que por circunstancias imprevistas se presente un problema de urgencia el jefe de 
obra tomará provisionalmente las medidas oportunas a juicio suyo y se lo comunicará, lo antes 
posible, a la Dirección Técnica. 
Además, se cumplirán todas las disposiciones generales que sean de aplicación y las 
Ordenanzas Municipales. 
Protecciones Personales 
- Ropa de trabajo 
- Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y 
camioneros que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de 
conducción) 
- Botas de seguridad impermeables 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos 
- Cinturón antivibratorio (en especial para los conductores de maquinaria para 
el movimiento de tierras). 
- Guantes de cuero 
- Mascarilla antipolvo 
- Gafas antipolvo 
- Botas y guantes dieléctricos para trabajos con sospecha de encontrar cables 
eléctricos enterrados 
- Cinturón de seguridad para trabajos puntuales con peligro de caídas a distinto 
nivel. 
- Protectores acústicos para trabajos con martillos neumáticos o próximos a 
compresores. 
- Chalecos reflectantes para señalistas y trabajadores en vías con tráfico o 
próximos a maquinaria móvil. 
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Protecciones colectivas 
• -Valla sectorial interna de obra para aislamiento de zonas peligrosas 
- Barandilla de protección en el perímetro de excavaciones con riesgo de caída 
en altura 
- Cinta de balizamiento normalizada para señalización de riesgos, incluso p.p. de 
pies derechos de sustentación 
- Sirena acústica de accionamiento manual 
- Cartel avisador de riesgos con leyenda, incluso pie derecho de sustentación 
- Chapas para tapar zanjas cuando permanezcan abiertas al terminar la jornada 
de trabajo. 
- Pasarelas con barandillas en zanjas 
- Topes para desplazamiento de camiones en trabajos junto a desniveles 
- Tacos para acopio de tubos. 
- Señales de seguridad en los tajos, según los riesgos 
- Señales de tráfico en viales, accesos y salidas de obra. 
- Pórticos protectores de líneas eléctricas, si procede. 
- Anclajes para cinturones de seguridad, si procede 
 
4.1.2 Cimentaciones 
La cimentación del edificio de control será de hormigón HA-30/Qc armado con acero 
corrugado y colocado mediante encofrado de madera. 
 
Riesgos más frecuentes 
• Caídas de objetos desde la maquinaria 
• Atropellos causados por la maquinaria 
• Caídas al mismo nivel 
• Caídas a distinto nivel 
• Sobreesfuerzos 
• Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida 
• Ruido ambiental 
• Caída de mazos de ferralla en la descarga. 
• Golpes y heridas con la ferralla y los encofrados. 
• Pisadas sobre objetos punzantes 
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• Los derivados de posibles roturas de redondos de acero durante el estirado o el 
doblado 
• Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras 
• Salpicaduras de hormigón. 
• Dermatitis por hormigón, desencofrante, etc. 
• Electrocución. Contactos eléctricos 
• Vibraciones por manejo de agujas vibrantes 
 
Normas de actuación durante los trabajos 
Serán de aplicación las normas de seguridad especificadas en apartados anteriores referentes 
a la apertura de zanjas y pozos. 
Los vehículos serán revisados antes del comienzo de la obra y durante el desarrollo de esta se 
llevarán a cabo revisiones periódicas a fin de garantizar su buen estado de funcionamiento y 
seguridad. 
No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo. 
Se mantendrá en todo momento la señalización vial establecida. 
Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las 
protecciones precisas en cuanto a desniveles o zonas de riesgo que existan. 
Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás en los vehículos y se controlará el buen 
funcionamiento de las luces. 
 
Protecciones personales 
• Casco de homologado en todo momento 
• Guantes de cuero 
• Guantes de neopreno 
• Botas de seguridad 
• Botas de goma o PVC. de caña alta 
• Ropa de trabajo 
• Trajes para tiempo lluvioso 
• Gafas de seguridad antiproyecciones 
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Protecciones colectivas 
• Orden y limpieza del tajo 
• Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria 
• Organización del tráfico y señalización 
• Adecuado mantenimiento de la maquinaria 
 
4.1.3 Estructura metálica 
 
Descripción de los trabajos 
• Las estructuras serán de perfil laminado de acero A-42b. 
• Será de aplicación a todas las estructuras metálicas tanto en obra como en taller, de 
acero laminado, mediante uniones roblonadas, atornilladas o soldadas 
• Todos los materiales empleados en la ejecución de estructuras metálicas cumplirán lo 
que prescribe la norma NBE-MV-103 y Eurocódigo 3. 
• El material llegará a obra con las marcas necesarias para la correcta ejecución en obra. 
En obra, antes de su montaje, se comprobará especialmente la carencia de abolladuras 
y grietas, haberse eliminado óxidos, rebabas, estrías o irregularidades de los bordes 
producidos mediante el corte., la correcta ejecución de los biseles en cuanto a 
dimensiones y ángulos y la correcta ejecución de perforaciones y taladros en cuanto a 
diámetros y eliminación de rebabas 
• Habrá de tenerse en cuenta: 
• Comprobación del replanteo, nivelaciones, alineaciones y aplomos. 
• Elección del equipo y maquinaria necesaria para la correcta ejecución de la estructura, 
así como del personal de la misma. 
• Vigilar la correcta ejecución de las soldaduras, cuidando la no aparición de mordeduras 
o grietas y la continuidad de los cordones de soldadura y espesores. 
 
Riesgos más frecuentes 
• Caída de personas a distinto nivel. 
• Golpes y caída de materiales. 
• Golpes de herramientas de mano. 
• Heridas punzantes en extremidades. 
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• Riesgos derivados del uso de soldadura eléctrica (contactos directos e indirectos, arcos 
voltaicos, radiaciones, emisiones de gases y vapores nocivos, quemaduras, etc.). 
• Riesgos derivados del uso de soldadura oxiacetilénica (emisión de gases y vapores 
tóxicos, quemaduras, radiaciones, etc.) 
 
Normas de actuación durante los trabajos 
• Antes del comienzo de los trabajos deberá mantenerse una reunión con los 
encargados de las distintas empresas subcontratadas. 
• Todo perímetro de forjado o plataforma de trabajo situada a más de 2,00 m. de altura 
debe protegerse con algún tipo de protección colectiva, aunque a veces será 
imprescindible el uso de protecciones individuales (cinturón de seguridad o arnés). 
• Al llegar los distintos perfiles a la obra el encargado anotará en su ala, con pintura muy 
visible, el tamaño del perfil, para evitar confusiones en su colocación, y su peso para 
que los elementos nunca sobrepasen las cargas máximas admisibles en la grúa. 
• Los gruístas deberán recibir las instrucciones necesarias para realizar su trabajo 
correctamente (cargas máximas autorizadas, no pasar cargas por encima de personas, 
no dar tirones a la carga, sino elevarla siempre en vertical, etc.). 
• El acopio de los elementos de la estructura metálica debe hacerse en orden inverso al 
de su utilización y debe ser lo más próximo posible a los medios de manipulación y se 
hará racionalmente para evitar al máximo las manipulaciones de material. 
• Es recomendable evitar el desplazamiento de cargas suspendidas sobre lugares de 
trabajo, por lo que hay que estudiar la situación de la maquinaria y el almacenaje a fin 
de conseguir en lo posible que solo se realicen elevaciones. 
• Para dirigir piezas de gran tamaño se deberán utilizar cuerdas guía sujetas a los 
extremos de los perfiles. 
• No se debe izar el material de la estructura hasta el momento que se vaya a colocar y 
asegurar. 
• Las vigas se moverán colgadas por dos puntos, con grilletes o ganchos en los extremos 
de las eslingas de forma que vayan horizontales. 
• Las zonas en las que puedan existir lluvia de chispas se señalizarán de forma bien 
visible, para evitar el paso de otros operarios bajo las mismas. 
• Los trabajos se programarán de forma que nunca existan dos tajos abiertos en la 
misma vertical. Los elementos metálicos de la estructura se soldarán con la mayor 
rapidez posible y nunca se colocará un elemento sobre otro que este simplemente 
punteado. 
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• Se dispondrá de un número suficiente de escaleras, debidamente arriostradas en sus 
apoyos.  
• Las pasarelas para tráfico de personal (sin utilizar cinturón de seguridad) estarán 
debidamente apuntaladas y arriostradas y tendrán un ancho de mínimo de 60 cm. y 
estarán protegidas con barandillas de 90 cm. de altura con pasamanos, listón 
intermedio y rodapié, y tendrán la suficiente resistencia. 
• Las armaduras de acero deberán sujetarse con arriostramiento transversal o lateral, 
mientras se coloquen en su lugar las riostras permanentes, puesto que las sacudidas o 
el viento pueden voltearlas si no están contraventeadas a pesar de estar soldadas en 
el cordón inferior. 
• Al levantar elementos de gran superficie hay que extremar las precauciones, pues el 
viento puede llegar a volcar la grúa o golpear a los operarios con las piezas. 
• En días de lluvia intensa, tormentas, nieve o heladas fuertes se suspenderán los 
trabajos, al igual cuando la velocidad del viento sea elevada.  
• No se debe permitir que ninguna persona suba o baje por los cables del aparejo o sobre 
la carga.  
• Conviene reducir al máximo los trabajos de unión que se ejecuten en las alturas. 
• Se darán instrucciones por escrito a los operarios para que en todo momento utilicen 
las prendas de protección personal necesarias, así como para que usen 
adecuadamente los medios auxiliares y no cometan ningún tipo de imprudencia 
temeraria (no hacer uso del cinturón de seguridad, permanecer sobre las piezas 
durante su transporte, trepar directamente sobre los perfiles, arrojar objetos al suelo 
desde altura, etc). 
• No se permitirá el transporte de las jaulas de soldador con operarios en su interior. 
• Los encargados de las maniobras deben tener una perfecta coordinación para evitar 
choques y golpes. Deberá establecerse un código  de señales para evitar confusiones. 
Se utilizará preferiblemente el código indicado por la norma UNE003. 
• Se deberán utilizar los elementos de seguridad y protección, tanto colectivos como 
individuales. 
• Se dispondrá de un equipo de seguridad que se dedicará al mantenimiento y reposición 
de todo el sistema de protecciones colectivas. Estos trabajadores utilizarán, siempre 
que exista riesgo de caída de altura, cinturón de seguridad, que sujetarán a un punto 
fijo de la estructura. 
• En trabajos diurnos y nocturnos la iluminación será siempre adecuada, de100 a 150 lux 
en zonas de trabajos, 200 lux en cuadros eléctricos y 30 lux en zonas de paso. 
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Soldadura oxiacetilénica 
• Se evitará que trozos de material recién cortado caigan sobre las mangueras. 
• Siempre que haya que elevar las botellas por medio de la grúa, se empleará una 
canastilla adecuada o un método de amarre suficientemente seguro. 
• Se evitará que, durante su utilización, las botellas estén simplemente de pie sobre el 
suelo. Deben estar en su carro, convenientemente sujetas. 
• Para evitar retrocesos, será necesario que el soplete vaya provisto de válvula 
antirretroceso de llama. 
• Nunca debe emplearse una botella como yunque para conformar chapas o perfiles. 
• No utilizar nunca el oxígeno o ni el acetileno para soplar el polvo de la ropa de trabajo, 
pues el acetileno es inflamable y el oxígeno hará arder la ropa al estar ésta impregnada 
de grasa o suciedad. 
• Antes de conectar la manguera a la botella, abrir momentáneamente la válvula, a fin 
de que el chorro de gases expulse cualquier partícula extraña que pudiera estar alojada 
en el grifo de salida. 
• No engrasar jamás ninguna parte del equipo, ya que en presencia del oxígeno los 
lubricantes se hacen explosivos. 
• No dejar nunca el soplete encendido colgado de las botellas, ya que el incendio o la 
explosión serían inmediatos.  
• El oxígeno no debe emplearse nunca para fines distintos a la utilización en el soplete, 
como pudiera se el accionamiento de herramientas neumáticas, avivar fuegos, 
ventilación de atmósferas viciadas, arranque de motores, etc. Debe recordarse que 
cualquier material combustible se hace explosivo en presencia de oxígeno. 
• Debe evitarse la utilización de alambres para sujetar las mangueras, pues cortan las 
gomas y además no se puede controlar el apriete. Hay que utilizar abrazaderas. 
• Cualquier fuga de gas que se aprecie, debe ser corregida de inmediato; se evitarán así 
explosiones, incendios y riesgos de asfixia. 
• Debe revisarse periódicamente el estado de mangueras, sopletes, válvulas y 
manorreductores, comprobando la posible existencia de fugas. 
• No almacenar nunca las botellas al sol, ni en las proximidades de focos caloríficos, ya 
que aumentaría considerablemente la presión interior. Las botellas nunca deben 
almacenarse juntas. 
• En caso de temperaturas extremadamente bajas pudiera no obtenerse el caudal de 
acetileno necesario. Si se considera necesario un calentamiento, no realizarlo nunca 
con llama directa, sino introduciendo la botella en agua caliente. 
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• En las botellas de acetileno, tener la llave permanentemente colocada en su 
alojamiento, para poder proceder rápidamente a cerrarlas en caso de emergencia. 
• Para evitar incendios hay que asegurarse de que no existen materiales combustibles 
en las proximidades de las zonas de trabajo, ni de su vertical. Si no pudieran ser 
retirados, se protegerán con algún material incombustible. 
• No se deben realizar operaciones de corte o soldadura cerca de donde se está pintando 
ya que los productos empleados para disolver pintura son habitualmente inflamables. 
• Las botellas no deben utilizarse cuando estén tumbadas, ya que habrá fugas de la 
acetona en que va disuelto el acetileno. Si no pudieran mantenerse verticales y sujetas, 
pueden inclinarse siempre que las bocas queden bastante más elevadas. 
• Se debe abrir siempre la válvula del manorreductor antes que la de la botella. 
• Al terminar el trabajo se debe cerrar siempre primero la llave del acetileno y después 
la del oxígeno.  
• Al manejar o transportar botellas, éstas deberán tener colocada siempre la caperuza 
protectora, para evitar el posible deterioro de la válvula de salida. 
• La primera operación a realizar en caso de incendio de mangueras es cerrar las 
botellas. Dicha operación no es peligrosa, pues el riesgo de explosión no existe cuando 
la botella no ha llegado a calentarse. 
• Las botellas deben separarse un mínimo de tres metros del lugar donde se van a 
realizar las operaciones de soldadura. 
Soldadura eléctrica: 
• El grupo de soldadura se deberá conectar  a un cuadro eléctrico con protección 
diferencial y magnetotérmica. Además deberá ponerse en tierra la masa metálica del 
grupo y deberá existir tapa cubrebornes de las mangueras de entrada y salida. Siempre 
debe comprobarse el aislamiento perfecto de los bornes de conexión, los cables y las 
pinzas portaelectrodos. 
• No se deberá mover el grupo de soldadura ni cambiar de intensidad sin haber 
desconectado previamente la conexión eléctrica. 
• Se prohibirá la realización de trabajos de soldadura a un distancia inferior a 1,50 m. de 
materiales combustibles ni a 6,00 m. de productos inflamables o cuando exista riesgo 
evidente de incendio o explosión. 
• Los electrodos no deberán entrar en contacto con la piel del trabajador o con ropa 
húmeda que cubra el cuerpo, no debiéndose permitir el cambio de electrodos a mano 
desnuda, o con guantes húmedos y suelo mojado. Nunca se introducirá el 
portaelectrodo en agua para enfriarlo. 
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• Casco de homologado en todo momento 
• Guantes de cuero 
• Botas de seguridad 
• Ropa de trabajo 
• Cinturón de seguridad, para trabajos puntuales  
• Trajes para tiempo lluvioso 
• Botas 
• Gafas o pantalla para soldadura 
• Mascarilla  
• Guantes para soldadura 
• Polainas para soldadura 
• Mandil para soldadura 
 
Protecciones Colectivas 
• Jaulas de soldador fabricadas a base de redondos metálicos (de acero soldable) o bien 
mediante perfiles. Protegidas mediante barandillas de 90 cm. con pasamanos, listón 
intermedio y rodapié. Se hará, antes de utilizarlas, una prueba de carga. El sistema de 
sujeción será ajustable a las alas de los distintos perfiles. 
• Redes horizontales sujetas a ganchos soldados al alma de los perfiles y redes en el 
perímetro. 
• Barandillas de protección perimetral y de plataformas de trabajo. Todas las barandillas 
en esta obra cumplirán necesariamente las siguiente condiciones: 
• Resistencia igual o superior a 150 kg por metro lineal. Deberán ser rígidas 
• La altura, a partir del nivel del piso o plataforma de trabajo será de 90 cm. a 1 m. 
• Existirán cables de seguridad tendidos entre puntos fuertes de la estructura para 
amarrar el cinturón de seguridad 
• Todos los andamios tubulares dispondrán de plataformas de trabajo de 60 cm. de 
ancho, y de barandilla perimetral de 90 cm. compuesta de pasamanos, listón 
intermedio y rodapié 
• Orden y limpieza del tajo 
• Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria 
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• Organización del tráfico y señalización 
• Adecuado mantenimiento de la maquinaria 
• Válvula antirretroceso de llama para equipos de soldadura. 
 
4.1.4 Cubiertas y cerramientos de la nave 
 
Descripción de los trabajos 
Las cubiertas y cerramientos de las naves se realizarán en paneles de chapa prelacada de 0,6 
mm. y cerramiento traslucido compuesto por placas conformadas de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio. 
 
Riesgos más frecuentes 
• Caída de personas a distinto nivel. 
• Electrocuciones. 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caída de materiales. 
• Golpes por objetos o herramientas. 
• Sobreesfuerzos. 
• Cortes en manos. 
• Hundimiento de las superficies de apoyo 
 
Normas básicas de seguridad 
• Se dispondrá de accesos seguros a la cubierta y se montarán pasarelas sólidamente 
unidas a la estructura de la nave. Estas pasarelas serán de 60 cm. de anchura y con 
rastreles cada 40 cm. 
• Por debajo de 0ºC, cuando llueva o nieve o si la velocidad del viento sobrepasa los 50 
km/h, se abandonarán los trabajos en cubiertas, dejando estas libres de herramientas 
o elementos que se puedan caer. 
• Los materiales acopiados en cubierta se repartirán, para evitar la concentración de 
cargas. 
• Será obligatorio el uso de prendas de protección personal dispuestas para estos 
trabajos. 
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• Durante la ejecución de la cubierta se mantendrán las redes de protección empleadas 
en la ejecución de la estructura, que no se desmontarán, en tanto no concluyan los 
trabajos. 
• Se dispondrán en las zonas de trabajo cuerdas o cables de retención, argollas u otros 
puntos fijos para el enganche de los cinturones de seguridad. 
• El personal será conocedor del sistema constructivo más apropiado a poner en 
práctica, en prevención de los riesgos de impericia. 
• Si se acopian rollos de manta de aislamiento, se harán de forma que no puedan rodar. 
• Las zonas donde exista riesgo  de caída de herramientas o materiales, se acotarán 
debidamente y se prohibirá el paso a través de ellas a toda persona ajena a la actividad. 
• Se prohibirán los trabajos desde escaleras, salientes, etc. no específicamente 
diseñados para servir como plataformas de trabajo. 
• Se revisarán las herramientas, desechado aquellas que se encuentren en mal estado. 
• Los andamios montados para estos trabajos dispondrán de plataformas metálicas de 
al menos 60 cm con crucetas de arriostramiento en sus dos caras y apoyos correctos 
sobre superficies de reparto. Cuando el desnivel suponga un riesgo de caída para los 
trabajadores de más de 2m, estos andamios dispondrán de barandillas  de 90 cm. de 
altura, con pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm.. El trabajador nunca 
trabajará por encima de los hombros. 
• Los andamios y plataformas de trabajo no se cargarán excesivamente con acopio de 
materiales. 
• Los accesos a toda andamiada serán cómodos y seguros. 
• El izado de material reducido se hará en bandejas, cubos o dispositivos similares 
dotados de laterales fijos o abatibles. Estas bandejas serán preferiblemente metálicas. 
• Los bordes de plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles que 
supongan para los trabajadores un riesgo de caída superior a 2 m. se protegerán 
mediante barandillas. Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 
90 cm. y dispondrán de rodapié, pasamanos y una protección intermedia. 
 
Protecciones individuales  
• Casco de seguridad 
• Guantes homologados 
• Calzado de seguridad y antideslizante con puntera reforzada 
• Cinturón de seguridad 
• Mono de trabajo 
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• Guantes anti-corte 
 
Protecciones Colectivas 
• Señales normalizadas de riesgo 
• Cinta de balizamiento para delimitar zonas afectadas 
• Barandillas de protección de 90 cm. en zonas con riesgo de caída de más de 2 m. 
• Redes elásticas 
• Parapetos rígidos 
• Anclajes para el cinturón de seguridad 
• Plataformas de trabajo 




Descripción de los trabajos 
Los trabajos de albañilería a realizar en la obra serán fundamentalmente relativos a fábricas 
de ladrillo y enfoscados en la formación de arquetas y pozos y colocación de bordillos. 
Igualmente, hemos de tener presente el uso de la maquinaria y medios auxiliares propios de 
los trabajos de albañilería. No obstante, los riesgos derivados de éstos, se estudiarán en 
apartados específicos. 
 
Riesgos más frecuentes 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caída de personas a distinto nivel. 
• Golpes y/o atrapamientos con elementos suspendidos.  
• Caída de materiales sobre personas. 
• Electrocuciones  
• Erosiones y contusiones en manipulación de materiales. 
• Contusiones y torceduras en pies y manos. 
• Heridas punzantes en pies y manos. 
• Heridas y cortes por máquinas cortadoras. 
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• Caída de herramientas. 
• Quemaduras. 
• Dermatitis. 





Normas básicas de seguridad 
• Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. De 
utilizarse portátiles estarán alimentadas a 24 voltios, en prevención de riesgo eléctrico 
• La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango 
aislante y rejilla de protección de la bombilla. 
• El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre 
carretilla de mano, para evitar sobreesfuerzos. 
• Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro diariamente, para evitar las 
acumulaciones y tropiezos. 
• Los huecos de arquetas ya realizadas permanecerán protegidos. 
• Los acopios de materiales, se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de 
paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 
• Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 
 
Protecciones personales 
• Casco de polietileno  
• Guantes de P.V.C. o goma 
• Guantes de cuero 
• Botas de seguridad 
• Botas de goma con puntera reforzada 
• Gafas de protección contra particulas 
• Ropa de trabajo 
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Protecciones colectivas 
• Coordinación con el resto de los tajos que intervienen en la obra para evitar 
interferencias que puedan dar lugar a riesgos. 
• Orden y limpieza 
 
4.1.6 Instalaciones y oficios 
 
Descripción de los trabajos 
Se incluyen todas las instalaciones y acabados de la planta (instalación eléctrica, pintura, 
cerrajería, etc) 
 
Riesgos más frecuentes 
• Caídas al mismo nivel 
• Cuerpos extraños en los ojos 
• Los derivados de trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones) 
• Contacto con sustancias corrosivas 
• Contacto con energía eléctrica 
 
Protecciones personales 
• Casco de polietileno. 
• Ropa de trabajo. 
• Rodilleras impermeables almohadilladas. 
• Botas de seguridad. 
• Botas de goma con puntera reforzada. 
• Guantes de PVC o de goma. 
• Guantes de cuero. 
• Cinturón de seguridad. 
• Cinturón porta - herramientas. 
• Gafas antipolvo (tajo de corte). 
• Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el material a 
cortar, (tajo de corte). 
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• Gafas de seguridad antiproyecciones. 
• Muñequeras de cuero que cubren el brazo. 
• Mandil de cuero. 
• Gorro protector contra pintura para el pelo. 
• Botas aislantes de la electricidad (conexiones). 
• Guantes aislantes. 
• Faja elástica de sujeción de cintura. 
• Banqueta de maniobra. 
• Alfombra aislante. 
• Comprobadores de tensión. 
• Herramientas aislantes. 
 
Protecciones colectivas 
• Utilización adecuada medios auxiliares. 
• Orden y limpieza. 
• Iluminación de los tajos. 
• Perfecto estado de seguridad de las máquinas herramientas. 
• Anclajes para cinturones de seguridad 
 
4.1.7 Pavimentación  
 
Descripción de los trabajos 
La pavimentación de la planta será de mezclas bituminosas en caliente (accesos y carretera de 
acceso a las instalaciones) y soleras de hormigón.  
Mezclas bituminosas en caliente: el firme previsto está constituido por 30 cm. de zahorras 
artificiales y 8 cm. de aglomerado asfáltico que se extenderá, con este mismo dimensionamiento, 
a las zonas aledañas a la carretera. Este firme se utilizará en el área inicial de recepción y control 
de pesada que comprende una amplia zona de maniobra desde donde se accede a las oficinas y 
se distribuye el resto del tráfico de la parcela. De ésta zona surge el acceso a la plataforma de 
descarga de residuos y la carretera de circunvalación que rodea todo el área, utilizada para la 
recogida de materiales tratados y para acceder a las áreas de operarios. Todo ello supone una 
superficie aproximada de 12.000 m2.  
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Solera de hormigón: se utilizará en la pavimentación de las naves y de las zonas de 
almacenamiento. 
En las naves la solera será de hormigón  armada con acero  8 a 20. 
En las zonas de almacenamiento la solera será de hormigón  armada con acero  8 a 20. 
Se prohibirá circular sobre la superficie preparada, salvo a personal o equipos que sean 
absolutamente precisos. 
El transporte del hormigón desde la central se realizará tan rápidamente como sea posible. 
No se mezclaran masas frescas fabricadas con distintos tipos de cemento. La máxima caída 
libre del hormigón no excederá de 1,5 m, en caso contrario se interpondrá una tolva. 
Puesta en obra del hormigón: No se dejará reposar el hormigón mezclado antes de extenderlo. 
Con lluvia intensa o con temperatura inferior a 2 ºC se interrumpirá el hormigonado. Si se 
interrumpiese el hormigonado por más de media hora se tapará el frente de hormigonado.  
Protección del hormigón fresco: Durante el primer periodo se protegerá el hormigón fresco 
contra lavado por lluvia y desecación rápida. Durante 3 días estará prohibida toda circulación 
sobre el hormigón.  
 
Riesgos más frecuentes 
• Caída de personas desde la máquina 
• Caída de personas al mismo nivel 
• Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas (suelo 
caliente+radiación solar+vapor) 
• Los derivados de inhalación de vapores de betún asfáltico (nieblas de humos asfálticos) 
• Quemaduras por utilización de productos bituminosos 
• Salpicaduras por utilización de productos bituminosos 
• Proyecciones de partículas en ojos 
• Atrapamiento de personas 
• Ruidos 
• Sobreesfuerzos 
• Colisiones y vuelcos 
• Vuelco de maquinaría 
• Golpes o atropellos de personas por maquinaría 
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• Golpes o atropellos durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de 
transporte de aglomerado asfáltico con la extendedora 
 
Normas básicas de seguridad 
Los vehículos y maquinaria utilizados, serán revisados antes del comienzo de la obra y durante 
el desarrollo de esta se llevarán a cabo revisiones periódicas a fin de garantizar su buen estado 
de funcionamiento y seguridad. 
No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo. 




• Casco de seguridad. 
• Botas de seguridad impermeables. 
• Ropa de trabajo. 
• Guantes impermeables. 
• Mandil de cuero. 
 
Durante los trabajos en la zona de intersección con carretera será necesario el uso de: 
EPIs vestimentarios que, según las características señaladas en la norma EN 471, estarán 
constituidos por un material de fondo fluorescente y por bandas de material retrorreflectante: 
Las bandas o tiras de material reflectante no deberán ser de ancho inferior a 50 mm. 
Las chaquetas y cazadoras de manga larga y la parte superior de los monos deberán tener dos 
bandas horizontales de material retrorreflectante alrededor del tronco. El borde de la banda 
inferior del tronco deberá estar a una distancia de no menos de 50mm. por encima del borde 
de la chaqueta/cazadora o de la cintura, en el caso del mono. La segunda banda estará situada 
a la altura del pecho (entre el codo y el hombro). 
Las bandas reflectantes de las mangas estarán situadas a la misma altura que las bandas del 
tronco. El borde de la banda inferior no deberá estar a menos de 50 mm. del borde de la 
manga. 
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Los chalecos reflectantes deberá tener 2 bandas horizontales de material retrorreflectante 
alrededor del  tronco separadas por una distancia no inferior a 50 mm., y bandas de material 
retrorreflectante uniendo la banda superior de tronco, desde el pecho hasta la espalda, 
pasando por cada hombro. El borde de la banda inferior del tronco deberá estar a una 
distancia de no menos de 50 mm. por encima del borde del chaleco. 
Los pantalones y la parte inferior de los monos deberá tener dos bandas de material 
retrorreflectante separadas por una distancia no inferior a 50 mm. rodeando horizontalmente 
cada pierna, de manera que el borde superior de la banda superior esté a una distancia no 
inferior a 350 mm. por encima del bajo del pantalón, y el borde del la banda inferior esté a 
una distancia no inferior a 50 mm. por encima del bajo del pantalón. 
Las separaciones horizontales en el material retrorreflectante, para poder abrochar las 
prendas, no podrán ser superiores a 50 mm. 
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4.2.1 Maquinaria de movimiento de tierras en general 
 




• Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.). 
• Proyecciones. 
• Desplomes de tierras. 
• Vibraciones. 
• Ruido. 
• Polvo ambiental 
• Desplomes de taludes sobre la máquina. 
• Pisadas en mala posición (sobre cadenas o ruedas). 
• Otros. 
 
2- Normas básicas de seguridad 
• Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra estarán dotadas de 
faros de marcha hacia adelante y de retroceso, servofreno, freno de mano, bocinas 
automática de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco 
y antiimpactos y un extintor. 
• Las máquinas para el movimiento de tierras serán inspeccionadas diariamente 
controlando su buen funcionamiento. 
• Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria para el 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 
• Se instalarán letreros avisadores del peligro que supone dormitar a la sombra que 
proyectan las máquinas para movimiento de tierras. 
• Antes del abono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con 
el pavimento, la cuchilla, cazo, martillo rompedor, etc., puesto el freno de mano y 
parado el motor extrayendo la llave de contacto, para evitar riesgos por fallos del 
sistema hidráulico. 
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• Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de 
tierras, para evitar los riesgos de caídas o atropellos. 
• Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaría con el motor 
en marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 
• Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y 
señales normalizadas de tráfico. 
• Se prohíbe la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están 
operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a dichas 
tareas, será preciso parar la maquinaria o alejarla a otros tajos. 
• Se limitará a 2m. el acercamiento de la maquinaria a los taludes, para evitar la caída 
de la maquinaria por sobrecarga del borde de los mismos. 
 
3- Protecciones personales 
• Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
• Gafas de seguridad antipolvo. 
• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
• Guantes de cuero (para conducción y mantenimiento). 
• Ropa de trabajo. 
• Trajes para tiempo lluvioso. 
• Botas de seguridad. 
• Protectores auditivos. 
• Botas de goma o PVC. 
• Cinturón elástico antivibratorio. 
• Calzado para la conducción de vehículos. 
• Muñequeras elásticas o guantes antivibratorios. 
 
4- Riesgos más frecuentes 
• Caída de material, desde la cuchara. 
• Caída de la pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes y 
similares). 
• Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala 
cargadora). 
• Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 
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• Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 
desconectar la máquina). 
• Atropellos y colisiones, en maniobras de marcha atrás y giro (por mala visibilidad, 
velocidad inadecuada, etc.). 
• Caída de personas desde la máquina. 
• Desplomes de taludes o de frentes de excavación. 
• Incendio. 
• Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
• Atrapamientos. 
• Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 
• Interferencias con conducciones. 




• Los derivados de trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 
• Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 
 
5- Normas básicas de seguridad 
• Los caminos de circulación interna de la obra se mantendrán en buen estado de forma 
que se evite la formación de blandones y embarramientos excesivos. 
• No se admitirán en esta obra palas cargadoras que no vengan con la protección de 
cabina antivuelco instalada. 
• Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 
asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. 
Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración 
para el radiador. 
• Las palas cargadoras en esta obra estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, 
ubicado de forma resguardada para mantenerlo limpio interna y externamente. 
• Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
• Se prohibe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada, sin apoyar en 
el suelo. 
• Las palas cargadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado 
y con las revisiones al día. 
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• Las palas cargadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de 
retroceso. 
• Se prohíbe expresamente dormitar bajo la sombra proyectada por las palas cargadoras 
en reposo. 
• Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 
• Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
• Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el 
elemento de carga, para evitar rebotes y roturas. 
• Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 
• La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de contacto 
no quedará puesta siempre que la máquina finalice su trabajo por descanso u otra 
causa. 
• No se fumará durante la carga de combustible. 
• Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar 
accidentes por giros incontrolados al bloquearse un neumático. El  
• hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para 
el personal. 
• Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino con el fin 
de observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales u 
horizontales de la cuchara. 
• Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharón a pleno llenado), bajo 
régimen de fuertes vientos. 
 
6- Protecciones personales 
• Casco de seguridad homologado.  
• Botas antideslizantes. 
• Ropa de trabajo adecuada. 
• Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco. 
• Cinturón elástico antivibratorio. 
• Guantes de cuero. 
• Guantes de goma o PVC. 
• Botas impermeables (terrenos embarrados). 
• Mascarillas antipolvo. 
• Mandil de cuero (operaciones de mantenimiento). 
• Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento). 
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4.3 RIEGOS PRODUCIDOS POR AGENTES ATMOSFÉRICOS 
 
• Por efectos mecánicos del viento. 
• Por tormentas con aparato eléctrico 
• Por efecto de hielo, nieve, lluvia o calor. 
 
4.4 RIESGOS DE INCENDIO 
 
• En almacenes provisionales o definitivos, vehículos, barracones, etc. 
 
4.5 RIEGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
 
Los riesgos se producen por: 
• Circulación o paso a la obra de personas ajenas a la misma. 
• Salida de vehículos/maquinaria de las obras 
• La norma básica de seguridad es la correcta señalización de la obra y el control del paso 
a la misma de personas ajenas.  
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5. PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 
5.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
• Cascos: de uso obligatorio para todos los trabajadores que desarrollen su actividad en 
la obra y para los visitantes a la misma. 
• Guantes de uso general para manejo de materiales agresivos mecánicamente ( cargas 
y descargas, manipulación de bordillos, piezas prefabricadas y tubos, etc. ). 
• Guantes de neopreno: para la puesta en obra de hormigón, obras de albañilería, etc. 
• Guantes de soldador: para soldadura. 
• Guantes dieléctricos: para electricistas. 
• Botas de agua: para puesta en obra de hormigón y trabajos en zona húmeda o mojada. 
• Botas de seguridad: para los trabajos de carga y descarga, manejo de materiales, 
tubos, bordillos, etc. 
• Botas aislantes de electricidad: para los electricistas. 
• Mono de trabajo o buzos: para todos los trabajadores. 
• Impermeables y /o trajes de agua: para casos de lluvia o proyección de agua. 
• Gafas contra impactos: para puesta en obra de hormigón y trabajos donde puedan 
proyectarse partículas ( uso de radial, de taladros, martillos,...) 
• Pantalla para soldador, sobre cabeza 
• Mascarillas antipolvo 
• Protectores acústicos: para trabajadores con martillos neumáticos, etc. 
• Polainas, manguitos, chaqueta y mandiles de soldador. 
• Cinturón de seguridad: en aquellos trabajos en altura que careciesen de protección 
colectiva. 
• Cinturón antivibratorio: para trabajadores con martillos neumáticos y maquinistas. 
• Herramientas dieléctricas: para realizar trabajos en elementos bajo tensión. 
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5.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
• Barandillas de protección: principalmente en zanjas. 
• Cables: para sujeción del cinturón de seguridad 
• Vallas de limitación y protección 
• Señales de tráfico 
• Señales de seguridad 
• Pórticos protectores de líneas eléctricas, si procede 
• Jaulas de soldador: para trabajos de soldadura en altura 
• Redes: para trabajos en altura 
• Cinta de balizamiento 
• Tapas: para arquetas mientras no dispongan de la definitiva 
• Extintores 
• Interruptores diferenciales de media sensibilidad (300 mA) y alta sensibilidad (30 mA) 
en cuadros y máquinas eléctricas, según la instalación de las mismas y lo dispuesto en 
el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
• Tomas de tierra en cuadros y máquinas eléctricas (excepto las de doble aislamiento). 
• Transformadores de seguridad para trabajos con electricidad en zonas húmedas o muy 
conductoras de la electricidad. 
• Riego de zonas pulvígenas 
• Señales marcha atrás de vehículos 
 
 
5.3 MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES 
• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
• Los caminos de acceso de vehículos al área de trabajo, serán independientes de los 
accesos peatonales. Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes se 
delimitarán los de peatones por medio de vallas, cintas de balizamiento o medios 
equivalentes. 
• Se señalizarán oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 
• Se regarán con frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir 
polvaredas. 
• Los materiales extraídos de los pozos y zanjas se acopiarán alejados de los pozos y 
zanjas o se dispondrán barandillas que impidan su caída al interior. 
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6. INSTALACIONES PROVISIONALES 
 
6.1 INSTALACIONES PROVISIONALES DE ASEO 
 
Se estima que el número máximo de trabajadores en obra será de 30 personas, para las que 
se habilitará un módulo prefabricado doble como vestuario, con taquillas individuales con 
cerradura, y comedor. 
También existirán depósitos para desperdicios, con dispositivo de cierre. 
 
6.1.1 Normas generales de conservación y limpieza: 
 
Los techos paredes y suelos de los vestuarios y comedor, serán continuos, lisos e 
impermeables, enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos 
antisépticos o desinfectantes. La frecuencia de limpieza será tal que se garantice las 
suficientes condiciones de higiene, así como el perfecto funcionamiento de cada uno de los 
elementos, procediendo a su sustitución en caso de deterioro. 
En la oficina de obra, se colocará de forma bien visible, la dirección de los centros asistenciales 
y de urgencia y teléfonos de los mismos así como el botiquín de primeros auxilios. 
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6.2 INSTALACIÓN PROVISIONAL ELÉCTRICA 
 
6.2.1 Descripción de los trabajos. 
 
Previa petición a la compañía suministradora, indicando el punto de entrega del suministro de 
energía según plano, se procederá al montaje de la instalación de obra. 
 
6.2.2 Normas Básicas de Seguridad 
• Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión mientras no se 
compruebe lo contrario. 
• El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para máquinas, 
será tensado con piezas especiales sobre apoyos. 
• Los conductores si van por el suelo, no serán pisados ni se colgarán materiales sobre 
ellos; al atravesar zonas de paso estarán protegidos adecuadamente. 
• El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. En los 
lugares peatonales y de 5 m. En los lugares con tráfico de vehículos, medidos sobre el 
nivel de pavimento. 
• Si es posible, se enterrarán los cables en el caso de paso de vehículos, señalizando el 
paso del cable mediante una cubrición permanente de tablones. La profundidad 
mínima de la zanja será de 40 cm.,  el cable irá además protegido en el interior de un 
tubo. 
• La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios, se 
efectuará mediante una manguera antihumedad. 
• Los empalmes entre mangueras, se realizarán mediante conexiones normalizadas 
estancas. 
• Los cuadros eléctricos serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja 
de seguridad, según norma UNE-20324. 
• Pese a ser cuadros de tipo intemperie, se protegerán de la lluvia mediante viseras. 
• Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
• Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de “peligro electricidad”. 
• Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta 
de entrada con cerradura de seguridad. 
• Las cajas de interruptores poseerán adherida a su puerta una señal normalizada de 
“peligro electricidad”. 
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• Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de 
“pies derechos “ estables. 
• Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, 
mediante clavijas normalizadas blindadas y siempre que sea posible con 
enclavamiento. 
• Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un sólo aparato. 
• La instalación de alumbrado general, para las instalaciones provisionales de obra 
estará protegida por interruptores automáticos magnetotérmicos 
• Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
• El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
• La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 
• La sección mínima del cable de puesta a tierra del cuadro general o principal será de 
50 mm2. 
• La sección mínima del cable de puesta a tierra del cuadro secundario será de 35 mm2. 
• La resistencia óhmica de puesta a tierra del cuadro principal será de 2 ohmios como 
máximo. 
• El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y 
verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 
• El punto de conexión de la pica, estará protegido en el interior de una arqueta 
practicable. 
• Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento 
en que se detecte un fallo, momento en el que se declarará “ fuera de servicio” 
mediante el correspondiente cartel. 
• La maquinaria eléctrica, se revisará por el personal especializado. 
• Los aparatos portátiles que sea necesario emplear, serán estancos al agua y estarán 
convenientemente aislados. 
• Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con dispositivos de presión, 
disponiendo las mismas de mando de marcha y parada. 
• Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios se situarán a una distancia 
mínima de 2,50 m. del piso o suelo; las que pueden alcanzarse con facilidad se 
protegerán. 
• Existirán una señalización sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada a personas 
no autorizadas a recintos y locales donde esté instalado el equipo eléctrico, así como 
el manejo de aparatos eléctricos a personas no designadas para ello. 
• Igualmente se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o 
accidente de origen eléctrico. 
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• La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma: 
• Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla  protectora de la 
bombilla, dotada con gancho de cuelgue, manguera antihumedad, clavija de conexión 
normalizada estanca de seguridad y alimentación a 24 V. 
• Las zonas de paso de la obra  estarán permanentemente  iluminadas evitando rincones 
obscuros. 
• Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a 
menos de 2 metros del borde de las excavaciones, carreteras y asimilables. 
• El suministro eléctrico al fondo de excavación se efectuará por un lugar que no sea una 
rampa de acceso para vehículos o para el personal y nunca junto a escaleras de mano. 
• Las mangueras eléctricas, en su camino ascendente, estarán agrupadas y ancladas a 
elementos firmes. 





Todo el personal será informado al ingresar en la obra, de los métodos de trabajo y los riesgos 
que estos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá emplear. 
Se realizarán reuniones de Seguridad en la que se informará del Plan de trabajo programado 
y de sus riesgos, así como las medidas a adoptar para minimizar sus efectos. 
 
 
8. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
Se instalará un botiquín en la caseta de obra para primeros auxilios. 
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9. PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS 
Se señalará, de acuerdo con la normativa vigente, la obra, tomándose las adecuadas medidas 
de seguridad. 
Se señalarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la 
misma, colocándose los cerramientos y las señales necesarias. 
Se pondrán las señales de tráfico indicativas de la obra en la intersección con la carretera. 
 
 
10. FUNCIONES DE LOS DISTINTOS ESTAMENTOS 
 
El responsable por parte de la empresa, de hacer cumplir las medidas de seguridad señaladas 
en este plan será el Jefe de Obra. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente Anejo se elabora en cumplimiento del Decreto 80/1987, de 8 de mayo, sobre 
control de calidad en la construcción. 
De acuerdo con su artículo 2º, su contenido, tiene carácter contractual y como tal se considera 
como parte del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
De acuerdo con su artículo 6º, el costo de los ensayos y análisis precisos para su cumplimiento 
será de cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1% del presupuesto de obra, de 
acuerdo con lo previsto en la cláusula 38 y concordantes del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre. 
Generalidades 
En este capítulo se especifican las materias objeto de control, bien sean unidades de obra 
terminadas, o elementos componentes de las mismas. 
Para la determinación de los controles a realizar, se han seguido las Recomendaciones de la 
Dirección General de Carreteras del M.O.P.U. publicadas en 1978, que se basan, a su vez, en 
lo dispuesto por el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 
puentes (PG-3/1975), así como las posteriores órdenes circulares de la DGC que en la práctica 
son normas de obligado cumplimiento. y que al día de hoy han culminado en las Órdenes 
F.O.M/1382/02 y la F.O.M./891/2004 que conforman el vigente articulado del PG-3. 
Lo contenido en dichas publicaciones servirá de complemento a lo incluido en este Pliego, 
salvo orden diferente dada por la Dirección Facultativa de las obras. 
En cada apartado se presentan las disposiciones a tener en cuenta en cada caso, presentando 
el material o elemento que es objeto de control, la norma de ensayo y la unidad o lote de 
muestreo. 
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1 Materia orgánica 20.000 m3 
1 Índice CBR 20.000 m3 
1 Ensayo de apisonado 20.000 m3 
Límites de Atterberg 20.000 m3 
Análisis granulométrico 20.000 m3 
Equivalente de arena 20.000 m3 
Ensayos de control 
 
ENSAYO PERIODICIDAD 
Densidad “in situ” 10.000 m3 
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3. TERRAPLÉN 
Se emplearán suelos adecuados que cumplan las condiciones establecidas en e P.P.T.G. en su 
artículo 330.3.1. 
▪ Carecerán de elementos de tamaño superior a 10 cm y su cernido sobre e tamiz 0'080 
UNE será inferior al 35 % en peso. 
▪ Su límite líquido será inferior a 40 (LL < 40) 
▪ La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor Normal no será inferior a 1'750 
Kg/dm3 
▪ El índice C.B.R. será superior a 8. (*) 
▪ El contenido de materia orgánica será inferior al 1 % . 
Las tongadas habrán de ser uniformes y lo más posiblemente paralelas a la explanada. 
Serán objeto de control las siguientes materias: 
  - materiales constituyentes del terraplén 
  - extensión y compactación 
  - geometrías. 
 
Materiales constituyentes del terraplén 
a) En el lugar de origen  
Una vez retirada la montera vegetal, se tomarán muestras por la unidad de aseguramiento de 
la calidad de acuerdo con los criterios marcados por el Ingeniero Director de las Obras, 
realizándose los siguientes ensayos: 
▪ Por cada 1. 000 m3 de material o una vez al día si se emplea menos material: 
  1 Proctor normal 
▪ Por cada 5000 m3 de material o una vez cada 3 días si se emplea menos material: 
  1 Granulométrico 
  1 Determinación de Límites de Atterberg. 
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La tierra vegetal que vaya a recibir un posterior empleo se acopiará separada de piedras y 
otros restos de excavación (escombros, troncos, etc), el resto del montante que no vaya a 
utilizarse será transportado a vertedero. 
 
Extensión y compactación 
Las tongadas habrán de ser uniformes y lo más posiblemente paralelas a la explanada. 
No se extenderá una tongada sin que previamente el equipo de la unidad de aseguramiento 
de la calidad haya hecho los ensayos de densidad-humedad (método isótopos radiactivos), en 
la tongada anterior con resultados válidos y obtenida la conformidad de la Dirección de Obra. 
Si la tongada a cubrir se encuentra con humedad excesiva, no se extenderá la siguiente, hasta 
su total oreo. 
Durante la extensión y compactación la superficie habrá de tener una pendiente transversal 
suficiente para facilitar la salida de las aguas y así evitar posibles erosiones en las capas. 
En el caso contrario, falta de humedad, practicarán riegos y tras su posterior compactación 
tomarán los pertinentes ensayos de densidades-humedades. 
La extensión y compactación de los terraplenes deberá efectuarse si la temperatura ambiente 
desciende por debajo de los 2º C. 
La densidad a alcanzar en la coronación de temperaturas no será inferior a la máxima obtenida 
en el Proctor Normal (NLT-107/72), siendo en núcleo y cimientos no inferior al 95 % de la 
máxima obtenida en dicho ensayo. 
 
Geometría 
Se efectuarán comprobaciones de la superficie del terraplén compactado para ajuste con los 
planos del Proyecto. 
Para ello se comprobarán las bases de replanteo del eje con mira cada 20 m, más los puntos 
estacas niveladas hasta milímetros. 
Si aparecen desigualdades de pendiente o rasante se aplicará la regla de 3 m. 
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Las irregularidades que excedan las tolerancias admitidas se corregirán bien sea escarbando 
o añadiendo material con su posterior compactación, debiendo de volver a efectuarse los 
ensayos de humedades (método isótopos radiactivos). 
Ensayos 
Ensayos de referencia 
 
ENSAYO PERIODICIDAD 
1 Ud. Materia Orgánica, según UNE 7082 20.000 m3 
1 Ud. Índice CBR en  laboratorio,  según NLT  111  (3 
puntos) (No  se  incluye  el ensayo Próctor). 
20.000 m3 
1  Ud. Ensayo de apisonado de suelos por el  método 
Próctor modificado, según  NLT 108 ó UNE 7365. 
20.000 m3 
1  Ud. Determinación de los  límites  de Atterberg según 
UNE 7377 y 7378. 
20.000 m3 
1 Ud. Análisis granulométrico por tamizado de suelos 
según NLT-104 ó UNE 7376   
20.000 m3 
 
Ensayos de control 
 
ENSAYO PERIODICIDAD 
1 Densidad “in situ” incluyendo humedad por el método 
de isótopos radiactivos, según ASTM D 3017 ó UNE 
103503 por el método de la arena. 
10.000 m3 
1 Ud. de placa de carga NLT-357/98 con obtención del 
coeficiente E-1, del primer ciclo de carga, los valores 
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• De la superficie del asiento tras el desbroce 
• De la retirada de la montera vegetal en cantera. 
• De la explotación racional en los frentes 
• De la descarga de los camiones 
• De la temperatura ambiente 
• De la altura de los acopios y estado de los separadores y accesos. 
• Del paso de camiones cargados en aparición de blandones. 
• De la superficie terminada.  
 
 
4. ZAHORRA ARTIFICIAL 
El control de esta unidad de obra se extenderá a: 
▪ Materiales que entren en su constitución (origen y acopio) 




En su procedencia y una vez retirada la montera vegetal, se extraerán una serie de muestras 
representativas mediante la ejecución de calicatas de acuerdo a los criterios establecidos por 
el Ingeniero Director de la Obra con el Jefe de la Unidad de Mantenimiento de la Calidad.  
Dichas muestras habrán de cumplir las condiciones establecidas en los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto. 
Una vez realizadas las operaciones de machaqueo y clasificación se efectuarán los siguientes 
ensayos con la frecuencia señalada: 
▪ Por cada 6.000 m2 con características aproximadas o por zona si es menor: 
   1 Carga con placa (NLT-357/86) 
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Caso que en una comprobación posterior topográfica aparezcan irregularidades superiores a 
las admitidas, serán corregidas mediante escarificados o añadidos de material en su caso, 
repitiéndose el proceso de compactación con sus correspondientes tomas de densidades, 
humedades, etc. 
Ensayos 
Se ha elaborado inicialmente, en función de los volúmenes del proyecto, un cuadro orientativo 
con el nº de ensayos a realizar, así como de las tomas de densidades, humedades y placas de 
carga a realizar en su compactación. 






1 Ud. ensayo de apisonado de suelos por el método Próctor 
Modificado según NLT-108 ó UNE-7365 
cada 1.000 m3 de material 
producido. 
2 Ud. Equivalente de arena, según UNE-8313 ó NLT-113. cada 1.000 m3 de material 
producido. 
1 Ud. Análisis granulométrico,  según UNE-7376 ó NLT-104. cada 1.000 m3 de material 
producido. 
1 Ud. Indice CBR en laboratorio,  según NLT-111 (3 puntos) 
(No se incluye el ensayo Próctor). 
cada 5.000 m3 de material 
producido. 
1 Ud. Determinación de los límites de Atterberg   según NLT-
105 y 106 ó UNE 7377 y 7378. 
cada 5.000 m3 de material 
producido. 
1 Ud. Coeficiente de limpieza según la norma NLT-172/86 cada 5.000 m3 de material 
producido. 
1 Ud. Coeficiente de desgaste de Los Ángeles, según UNE 
83116 ó NLT-149 
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Ensayos de control              
 
ENSAYO PERIODICIDAD 
1  Ud. Campañas de 5 puntos para determinación de la 
densidad “in situ” incluyendo humedad por el método 
de isótopos radiactivos, según ASTM D 3017 ó NLT 
102/72 de densidad. 
3.000 m3 
1  Ud.  Ensayo de  placa  de  carga NLT-357/98 con 
obtención del coeficiente “E1”, de el primer ciclo de 
carga, los valores definidos en los artículos 500 “Zahorra 
natural” y 501 “Zahorra artificial” del PG-3 revisados 
según la O.M. de 31/07/1986. 
3.000 m3 
 
El número de ensayos podrá ser reducido en función de la homogeneidad del material y el 




▪ De la descarga de los camiones 
▪ De la temperatura ambiente 
▪ De que no se produzcan segregaciones durante la extensión. 
▪ De la superficie terminada. 
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5. ZAHORRA NATURAL 
El control de esta unidad de obra se extenderá a: 
• Materiales que entren en su constitución (origen y acopio) 




En su procedencia, y una vez retirada la montera vegetal, se extraerán una serie de muestras 
representativas mediante la ejecución de calicatas de acuerdo a los criterios establecidos por 
el Director de Obra con el Jefe de la unidad de mantenimiento de la Calidad.  Dichas muestras 
habrán de cumplir lo establecido en los Pliegos de Prescripciones Técnicas. 
Ensayos 
Ensayos de referencia 
 
1 Ud. ensayo de apisonado de suelos por el método Próctor 
Modificado según NLT-108 ó UNE-7365 
cada 1.000 m3 de material 
producido. 
2 Ud. Equivalente de arena, según UNE-8313 ó NLT-113. cada 1.000 m3 de material 
producido. 
1 Ud. Análisis granulométrico,  según UNE-7376 ó NLT-104. cada 1.000 m3 de material 
producido. 
1 Ud. Indice CBR en laboratorio,  según NLT-111 (3 puntos) 
(No se incluye el ensayo Próctor). 
cada 5.000 m3 de material 
producido. 
1 Ud. Determinación de los límites de Atterberg   según NLT-
105 y 106 ó UNE 7377 y 7378. 
cada 5.000 m3 de material 
producido. 
1 Ud. Coeficiente de limpieza según la norma NLT-172/86 cada 5.000 m3 de material 
producido. 
1 Ud. Coeficiente de desgaste de Los Ángeles, según UNE 
83116 ó NLT-149 
cada 5.000 m3 de material 
producido. 
 
PROYECTO BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN DE UN  




Autor: Juan Carrascosa Estebaranz             ANEXO XI 13 
Tutor: Francisco Javier Hernández González 
Ensayos de control 
 
ENSAYO PERIODICIDAD 
1  Ud. Campañas de 5 puntos para determinación 
de la densidad “in situ” incluyendo humedad por 
el método de isótopos radiactivos, según ASTM D 
3017 ó NLT 102/72 de densidad. 
5.000 m3 
1  Ud.  Ensayo de  placa  de  carga NLT-357/98 con 
obtención del coeficiente “E1”, de el primer ciclo 
de carga, los valores definidos en los artículos 500 
“Zahorra natural” y 501 “Zahorra artificial” del 
PG-3. revisados según la O.M. de 31/07/1986. 
5.000 m3 
 
6. ARCILLA DE IMPERMEABILIZACIÓN 
 
• El control de esta unidad de obra se extenderá a: 
• Materiales que entren en su constitución (origen y acopio) 





Control de procedencia 
El reconocimiento se realizará mediante toma de muestra de los acopios, tajos o frente de 
extracción. 
Para cualquier volumen de producción previsto se ensayará un mínimo de (4) muestras, 
añadiéndose una más por cada 10.000 m3, o fracción, sobre 50.000 m3. Para el control de 
calidad de la compactación se tomarán muestras con mayor cadencia, siendo 1 por cada 3.000 
m3 tanto para el ensayo Proctor Normal como para la Permeabilidad en Célula Triaxial. 
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Ensayos 
Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 
 
ENSAYOS PERIODICIDAD NORMATIVA 
Toma de muestras 
Preparación de muestras 
% Humedad natural 
Granulometría por tamizado 
Límites de Atterberg 
Próctor Modificado 
Permeabilidad en célula triaxial 




















Sobre cada lote se registrará en una hoja de control correspondiente los valores obtenidos en 
el ensayo Proctor y la permeabilidad correspondiente a la muestra compactada al 95 % de su 
valor de referencia. 
El valor de la conductividad hidráulica o permeabilidad se ensayará mediante célula triaxial. El 
ensayo mediante permeámetro de carga constante (UNE 103403) es extremadamente lento 
para muestras de muy baja permeabilidad, y presenta serias dificultades de aplicación para 
control rápido y efectivo. 
Control de ejecución 
Se considerará como “lote”, que se aceptará o rechazará en bloque, al material uniforme en 
5.000 m2 de capa, o en la fracción construida diariamente si esta fuera menor. 
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Las muestras se tomarán y los ensayos “in situ” se realizará en puntos previamente 
seleccionados mediante un muestreo aleatorio tanto longitudinal como transversalmente. 
El espesor será comprobado simultáneamente mediante dos metodologías: 
• Introduciendo una sonda rígida graduada, perpendicularmente a la superficie de la 
capa extendida, verificándose el correcto espesor de la capa. 
• Mediante control nivelación topográfica, verificándose la diferencia de cotas entre la 
superficie de excavación, previa a la colocación de la arcilla, y la superficie final una vez 
colocada. Este control es extensivo a toda la superficie de trabajo. 
 
ENSAYOS CADENCIA NORMATIVA 
E/m2 







Criterios de aceptación o rechazo del lote 
Cada lote ha de presentar un valor de la conductividad hidráulica igual o inferior a 10-9 m/s, 
sobre muestras compactada al 95% del Proctor Modificado, para que seas aceptado. 
Por ello previamente a su colocación en obra, cada lote debe de tener registrado cuales son 
los valores de referencia del Proctor Normal y la permeabilidad correspondientes, antes de 
proceder a su admisión. 
La comprobación de dicho valor, una vez extendido y compactado, es realizará indirectamente 
mediante comprobación de la densidad alcanzado tras la compactación (densidad “in situ” 
mediante isótopos radioactivos). 
Si la densidad alcanzada con el proceso de compactación corresponde al 95% de la densidad 
máxima del ensayo Proctor, con las tolerancias admitidas, se aceptará que el lote posee un 
coeficiente de permeabilidad como el obtenido en el ensayo 
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7. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
Riegos de imprimación y adherencia  
Las emulsiones bituminosas habrán de cumplir las especificaciones dadas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales del Proyecto. 
Los betunes asfálticos fluidificados deberán de presentar un aspecto homogéneo y estar 
prácticamente exentos de agua de modo que no exista formación de espuma cuando se 
calienten a la temperatura de empleo así como no presentar signos de coagulación antes de 
su uso. 
El árido a emplear en riego de imprimación deberá ajustarse a las condiciones establecidas en 
el P.P.T.G.  
El árido a emplear en riegos de imprimación habrá de estar constituido por arena natural, 
arena procedente de machaqueo o mezcla de ambas. 
Habrá de estar exento de suciedad, polvo, arcillas o cualquier otra materia extraña. 
En el momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un 2 % de agua libre, este 
límite podrá elevarse a un 4 % si se emplea emulsión asfáltica. 
La totalidad del material habrá de pasar por el tamiz 5 UNE. 
Ensayos 
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 Mezclas bituminosas en caliente 
 
El control de calidad se efectuará de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas  Generales. 
• La totalidad de los áridos será machaqueo conteniendo dos o más caras  de fractura. 
• El árido inferior al tamiz nº 4 se obtendrá por trituración de rocas de la misma entidad 
que las empleadas para la fabricación del árido grueso. 
• La cantidad de lajas de acuerdo con la norma B.S. 812/1967 será inferior a los 
siguientes porcentajes: 
     
    Fracción ensayada   % de lajas 
 
        1´´ ----- ¾ ´´          20 
       ¾ ´´ ----- ½ ´´           24 
       ½ ´´ ----- 3/8´´           26 
      3/8 ´´ ----- ¼ ´´          25 
▪ El índice de lajosidad será inferior a 25. 
▪ El árido que pasa por el tamiz nº 4 habrá de tener un equivalente de arena mayor a 50 
en todas las capas. 
▪ La mezcla de áridos y filler tendrá un equivalente de  arena mayor a 60. 
▪ El porcentaje de filler natural sobre el total de la mezcla será menor al 2 % en peso,  la 
planta de aglomerado dispondrá   de  cisiones capaces de eliminarlo. El resto del filler 
srá de aportación, cemento Portland P-350. 
▪ La relación ponderal mínima filler betún será de 1'l en capa intermedia y 1'2 en 
rodadura. 
▪ La densidad relativa del filler por sedimentación en benceno habrá de estar 
comprendida entre 5 y 9 décimas y su coeficiente de emulsibilidad será de 4 a 6 
décimas. 
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Características     Capa de rodadura          Capa intermedia 
Estabilidad mínima (Kg)   1.200   1.000 
Fluencia (1/100)     9-12     9-12 
Huecos de áridos (%)     5-12   15-22 
Huecos en la mezcla     3-5     3-6 
 
▪ La  adhesividad valorada por la resistencia conservada en el ensayo de inmersión será 
superior al 85 %. 
▪ El uso de tolerancia será el que resulte de aplicar la fórmula de trabajo definida por el 
Ingeniero Director de Obra, siendo las tolerancias las que se obtengan por la 
interpelación de las definidas en el Pliego General de Condiciones para la serie ASTM. 
 
Áridos: Acopios y ensayos 
La creación de acopios se hace conforme al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Antes 
de dar comienzo a la fabricación habrá de estar acopiado y controlado el material necesario 
para trabajar trescientas horas con un mes de anticipación, con el fin de preparar las fórmulas 
de trabajo. (P.P.T.P.) 
Los acopios estarán separados por calles y su utilización se efectuará por orden de llegada. 
Ensayos a realizar en los acopios de los áridos: 
▪ Por cada 1.000 m3 de árido grueso, 1 % de caras fracturadas: 
1 índice de lajas 
▪ Por cada 2. 000 m3 de árido grueso, tamaño superior al tamiz 2'5 UNE, o una vez a la 
semana si- se emplea menos material: 
Inspecciones 
▪ De la superficie de asiento. 
▪ De la descarga de los camiones. 
▪ De la temperatura ambiente 
▪ De que no se produzcan segregaciones durante la extensión. 
▪ De la superficie terminada 
▪ De la altura de los acopios y estado de los separadores y accesos. 
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Mezclas bituminosas 
 
De cada partida recibida en obra se realizarán los siguientes ensayos: 
▪ 1 Penetración 
▪ 1 Índice de penetración 
▪ 1 Pérdida por calentamiento 
▪ 1 Penetración del residuo después de la pérdida por calentamiento en % de la 
penetración original 
▪ 1 Solubilidad en Tricloroetileno. 
Se efectuará por parte de la unidad de aseguramiento de la Calidad un control sobre los 
materiales que constituyen la unidad de obra, vigilando que se mezclen en función de la 
fórmula de trabajo, las temperaturas del betún y los áridos la entrada de la mezcladora y la 
temperatura de la mezcla su salida. 
 Ensayos en las mezclas 
 









Extracción de betún 
Inmersión-compresión 
Densidad y huecos 
Penetración de betún 
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 Transporte y extendido 
Se efectuará mediante transportes "bañeras" de 4 ejes y 25/28 tm, estarán dotados de lonas 
para mantener la y proteger de las inclemencias durante el transporte. 
El fondo de las "bañeras" estará ligeramente engrasado o será sujeto a un imprimación de un 
producto específico para este uso. 
Las bañeras realizarán su aproximación trasera a la extendedora de forma lenta y continua, 
debiendo de realizar el definitivo acercamiento la extendedora al camión parado y en punto 
muerto. 
La velocidad de extendido no será superior a 5m/min. Se tomarán temperaturas mediante 
termómetro de pincho a la llegada del camión y sobre la misma caja. Una vez comenzado el 
extendido, se realizarán tomas alternativamente sobre el mismo. 
En ningún momento la tolva de la extendedora quedará vacía.  En el caso de que el extendido 
no se efectúe de una sola vez (dos carriles completos), las juntas longitudinales no coincidirán 
en el mismo plano con las de la capa inferior debiendo mantener una separación de al menos 
20 cm. 
Antes de efectuar la junta transversal deberán de cortarse de 15 a 20 cm del tramo 
anteriormente ejecutado procediendo al barrido y limpieza del corte.  Una vez procedido al 
extendido posterior se procederá a extender sobre la junta unas paladas del material 
separando gruesos y concentrando finos sobre la junta. A continuación, la compactadora 
efectuará el apisonado siguiendo la dirección de la junta, esto es, perpendicularmente al eje 
de la carretera para, a continuación, proseguir con su compactación longitudinal al extendido. 




▪ De la superficie de asiento (limpieza, irregularidades) 
▪ Del paso de un camión cargado (blandones) 
▪ De la temperatura a la salida de planta y a la llegada al tajo del aglomerado. 
▪ De la temperatura ambiente y a lo largo del extendido. 
▪ Del espesor del extendido 
▪ Del proceso de compactación 
▪ De la superficie terminada. 
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8. SANEAMIENTO 
Tubos de PVC Y PEAD 
 
Comprobación en obra de la acreditación y 
dimensiones 
Ud Con marca de calidad ANAIP 
Dimensiones   4 UNE 53020 
Densidad   4 UNE 53112 
Temperatura VICAT 4 UNE 53114 
Resistencia al impacto 4 UNE 53118 
Resistencia al tratamiento 4  
Comportamiento al calor 4  
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9. HORMIGONES 
Serán preceptivos para el control de calidad, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 
las Instrucciones EHE., junto con los planos del Proyecto. 
Para el control de los hormigones a utilizar en la obra, se seguirán los procedimientos adjuntos 
de: 
- Control de los componentes del hormigón 
- Control de hormigones 
- Fabricación, transporte y puesta en obra del hormigón. 
En todos ellos, han quedado incorporados los ensayos a realizar, su frecuencia y niveles de 
aceptación, así como registros estándar a utilizar. 
 
Ensayos  
Con la antelación suficiente a la fecha de producción de esta unidad, se realizarán en 
laboratorio unos ensayos previos con el objeto de establecer las fórmulas de trabajo 
correspondientes a cada tipo de hormigón del Proyecto.  Para ello se estudiarán las 
dosificaciones que habrán de emplearse, teniendo en cuenta los materiales disponibles, los 
aditivos que se vayan a utilizar y las condiciones de ejecución previstas.  Todos los 
componentes del hormigón habrán de dosificarse en peso. Para llevarlos a cabo, se fabricarán 
al menos cuatro. amasadas distintas, en cada uno de las cuales se tomarán al menos 9 
probetas rompiéndose 3 a los 7 días de su fabricación, tres a los 28 días, y las últimas tres a 
los 90 días. 
Los resultados de las distintas muestras de las series habrán de presentarse a la Dirección de 
Obra con la antelación oportuna para su aprobación.  Previa la conformidad de la Dirección 
de Obra, en los casos en que el constructor pueda justificar, por experiencias anteriores, que 
con los materiales, dosificación y proceso de ejecución previstos es posible conseguir el 
hormigón deseado y en particular la resistencia exigida, se podrá prescindir de los citados 
ensayos previos. 
  
PROYECTO BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN DE UN  




Autor: Juan Carrascosa Estebaranz             ANEXO XI 23 
Tutor: Francisco Javier Hernández González 
CEMENTOS 
ENSAYOS PERIODICIDAD 
Ensayos físicos y mecánicos Cada 500 m3 
Análisis químico Cada 500 m3 
Análisis químico de cementos Cada 500 m3. 
Punzonalidad Cada 500 m3 
AGUA 
ENSAYOS PERIODICIDAD 
  Análisis químico Cada 500 m3 
ÁRIDOS PARA SU EMPLEO EN HORMIGONES 
ENSAYOS PERIODICIDAD 
Ensayos sobre gravas, según EHE Cada 500 m3 
Ensayos sobre arenas, según UNE 7139 Cada 500 m3 
ADITIVOS 
ENSAYOS PERIODICIDAD 
Análisis de determinación de cloruros Cada 500 m3 
Análisis de determinación del tiempo Cada 500 m3 
HORMIGONES 
ENSAYOS PERIODICIDAD 
Ensayo previo Cada 500 m3 
Ensayo característico Cada 500 m3 
Ensayo de control estadístico Cada 500 m3 
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 Instrucciones previas al hormigonado 
 
▪ Recepciones de planes de hormigonado 
▪ Comprobación de encofrados 
▪ Comprobación de las excavaciones a hormigonar 
▪ Existencia de separadores en armaduras 
▪ Comprobación exhaustiva de armaduras. Cualitativa y cuantitativa. 
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10. ACERO PARA ARMAR 
 
Recepción y almacenamiento de acero para armaduras 
 
El acero para armaduras estará constituido por barras corrugadas de calidad fijada en el 
proyecto tipo B-500S. Los aceros para armaduras cumplirán las condiciones del artículo 9º de 




La unidad de calidad de acuerdo con la EHE realizará los correspondientes controles a nivel 
normal, tomando como mínimo dos veces, a lo largo de la Obra muestras del acero recibido 
para la realización de los ensayos preceptivos. 




Ensayo a tracción Cada 20 Tn 
Ensayo de doblado Cada 20 Tn 
Ensayo de resistencia Cada 20 Tn 
 
Inspecciones 
Recepción en Obra 
 
A la llegada de una partida de material a la obra, el Jefe de la Unidad de Control de Calidad, 
designará a un Analista para la Recepción de Materiales, el cual procederá a la identificación 
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de la partida, comprobando que cada fajo lleva una etiqueta próxima a uno de los extremos 
indicando: 
- Fabricante 
-Tipo de acero 
- Número de colada 
 
Verificará visualmente la identificación de las propias barras mediante las marcas de 
laminación (Fabricante y tipo de acero). 
Se hará cargo del certificado del fabricante y comprobará que en él figuran todos los datos 
requeridos. (composición química, resistencia y ductilidad) y realizará una inspección visual 
del material para comprobar si la partida ha sufrido daños durante el transporte. 
Así mismo se tomaran muestras para ensayos de recepción y contraensayos, cuando los haya, 
en cuyo caso se identificará la partida como material almacenara como tal. 
 
Almacenamiento 
El almacenamiento de las barras se realizará a la intemperie, por apilamiento de los fajos, 
conservando aquellas sus etiquetas visibles e inalterables, de forma que no descansen 
directamente sobre el suelo y que los fajos queden separados entre sí; horizontalmente por 
espacios vacíos y verticalmente por traviesas o palanquillas de acero para facilitar su 
manipulación, serán clasificados por tipos y diámetros de forma que sea fácil es recuento, 
pesaje y la manipulación en general. 
En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar limpias, sin sustancias 
extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro 




▪ De la documentación recibida 
▪ De su estado en Acopios 
▪ De su puesto en Obra 
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11. ACERO LAMINADO 
Cumplirán las características y tolerancias determinadas en la NBE-MV-108-1976 “Perfiles 
huecos de acero para estructuras de edificación”. 
Se constatará que las marcas que preceptivamente deben llevar las placas y paneles, garantía 
de las características mecánicas y la composición química, son las que corresponden a la clase 




Ensayo a tracción Cada 20 Tn 
Ensayo de doblado Cada 20 Tn 
Ensayo de resistencia Cada 20 Tn 
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12. BORDILLOS 
 
Los bordillos prefabricados de hormigón de tipo H-200 6 superior, fabricados con áridos 
procedentes de machaqueo cuyo tamaño será de 20 mm. y cemento Portland P-350 y habrán 
de cumplir las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales del 
Proyecto. 
 




Peso específico Cada 5.000 m 
Resistencia a compresión Cada 5.000 m 
Coeficiente de desgaste Cada 10.000 m 
Absorción de agua Cada 20.000 m 
 
▪ Peso especifico neto: No será trescientos kilogramos por metro cúbico  (2.300 kg/m3.) 
▪ Carga de rotura (compresión): Mayor o igual doscientos kilogramos fuerza por 
centímetro cuadrado (> 200 Kg./cm2). 
▪ Coeficiente de desgaste: Será inferior a trece centésimas de centímetro (0,13 cm.) 
▪ Absorción de agua :  Máxima : 6 % en peso 
    Helacidad inerte a  20 º 
 
Periodicidad de ensayos 
▪ Por cada 5.000 ml. o fracción si esta es menor 
  1 Peso especifico 
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  1 Resistencia o compresión 
▪ Por cada 10.000 ml. o fracción si esta es menos 
 1 coeficiente de desgaste 
▪ Por cada 20.000 ml. o fracción si esta es menos 




▪ De documentación recibida 
▪ De puesta en Obra 
▪ Del resultado final. 
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13. MATERIALES GEOSINTÉTICOS 
Introducción 
El presente Plan de Control de Calidad pretende marcar las acciones a realizar para el 
aseguramiento de la calidad, así como los procedimientos necesarios para conseguir dicho 
objetivo. 
Los materiales geosintéticos a aplicar corresponden a las labores  de impermeabilización del 
fondo del vaso del vertedero. 
La normativa vigente de carácter general por la que se rigen los materiales geosintéticos en 
este tipo de obras son: 
▪ UNE 104 300:2000 EX. Plásticos. Láminas de polietileno de alta densidad. (PEAD) para 
la impermeabilización en obra civil. Características y métodos de ensayo. 
▪ UNE 104 481:1994 Parte 3-2. Métodos de aire a presión en el canal central de 
comprobación. 
▪ UNE 104 304:99. Determinación de la resistencia de la soldadura por pelado entre 
láminas sintéticas utilizadas en impermeabilización 
▪ UNE 104 425:2001. Sistemas de impermeabilización de vertederos de residuos con 
láminas de polietileno de alta densidad (PEAD). 
▪ UNE 104 425:2001. Anexo C. Ensayo de vacío 
▪ UNE 104 421:1995. Sistemas de impermeabilización de embalses con geomembranas 
impermeabilizantes formadas por láminas de polietileno de alta densidad. 
Dentro del Plan de Calidad distinguiremos dos áreas distintas: 
▪ Plan de Control de Calidad de materiales geosintéticos mediante ensayos de 
laboratorio. 
▪ Plan de Control de Calidad para la instalación en obra de materiales geosintéticos. 
▪  
Ensayos de laboratorio 
Los materiales objeto de este plan, así como, sus correspondientes superficies y su frecuencia 
de muestreo son los siguientes, siguiendo el orden ascendente de colocación de los mismos: 
▪ GEOMEMBRANA : 
Polietileno de Alta Densidad (PEAD 2 mm LISA) 
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Frecuencia de muestreo: Cada 50.000 m2 
▪ GEOTEXTIL: 200 y 500 g/m2   
Frecuencia de muestreo: Cada 50.000 m2 
 
Geomembrana de polietileno de alta densidad 
Se hará una toma de muestras de material cada 50.000 m2  recibidos en obra e instalados. 
Los anchos de los rollos deben ser superiores a 5,5 metros. 
Procedimiento de muestreo bajo norma UNE EN 963 
Tras la recepción de los rollos de geomembrana en obra, el Control de Calidad deberá 
seleccionar los rollos a muestrear. Las muestras deberán tomarse a lo ancho de cada rollo 
muestreado y con una longitud de 1m, salvo especificación contraria. Si el inicio del rollo esta 
dañado, se desechará para muestreo toda la zona dañada. 
Como norma general se desechará los 0,5 primeros metros para el muestreo. Sobre la muestra 
se marcará con una flecha la dirección de la máquina y el número de rollo y lote.  
La muestra así obtenida será codificada bajo norma UNE EN ISO 10320  y enviada al laboratorio 
de Control de Calidad donde será sometida a los siguientes ensayos: 
▪ Ensayo de Densidad bajo norma  UNE 53020 
▪ Ensayo de Espesor y anchura bajo norma UNE – 53 – 213 – 86 
▪ Ensayo de Tracción ( T y L ) bajo norma UNE – EN – ISO 527 – 3 
▪ Ensayo de Alargamiento  ( T y L ) bajo norma UNE– EN – ISO 527 – 3 
▪ Ensayo de Índice de Fluidez bajo norma UNE – EN – ISO 1133 : 01 
▪ Ensayo de Contenido de Negro de Carbono bajo norma  UNE 53 375 
▪ Ensayo de Dispersión de Negro de Carbono bajo norma  UNE 53131 
▪ Ensayo de Resistencia al Desgarro bajo norma UNE 53516 – 1 
▪ Ensayo de Resistencia a la Perforación (Punzonamiento) bajo norma  UNE 104300 
▪ Ensayo de Envejecimiento Térmico bajo norma UNE 104302 
Una vez realizados los ensayos serán entregados al cliente en su correspondiente informe 
sellado y firmado por laboratorio y técnico responsable. 
Criterios de aceptación / rechazo 
Los criterios de aceptación/rechazo serán los marcados por la norma UNE 104300. 
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Geotextil  antipunzonamiento y filtro 
 
Su función es la protección de la geomembrana frente a la acción de las gravas, siendo los 
esfuerzos a los que está sometido este material, especialmente importantes durante la 
colocación de la grava, por ello debemos ir a geotextiles de prestaciones elevadas. También 
hace la función de filtro, impidiendo que la capa de suelo, obture los huecos del material 
filtrante. 
Para la impermeabilización del vaso se va a utilizar geotextil de 200 g/m2  y geotextil de 500 
g/m2 para el fondo y los taludes del mismo. 
Asimismo este geotextil va a entrar en contacto con los lixiviados, por lo que se deberá 
emplear fibras que resistan el ataque químico. 
En esta obra los geotextiles son no tejidos formados por fibras vírgenes 100% de polipropileno, 
unidas mecánicamente por un proceso de agujado con posterior termofusión, con 
características mínimas: 
 
Característica Unidad Valor Ensayo 
Espesor mm ≥ 1,5 UNE EN 964/l 
Masa por Unidad de 
Superficie 
g/m2 ≥ 200 UNE EN 965 
Resistencia a la Perforación 
CBR 
N ≥ 2.570 UNE EN ISO 12236 
Resistencia a la Tracción y 




UNE EN ISO 10319 
≥ 15,0 
Resistencia a la Perforación 
Dinámica 
mm ≤ 16 UNE EN 918 
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Característica Unidad Valor Ensayo 
Espesor mm ≥ 3,3 UNE EN 964-1 
Masa por Unidad de 
Superficie 
g/m2 ≥ 500 UNE EN 965 
Resistencia a la Perforación 
CBR 
N ≥ 6.490 UNE EN ISO 12236 





UNE EN ISO 10319 
≥ 39 
Resistencia a la Perforación 
Dinámica 
mm ≤ 6 UNE EN 918 
Se hará una toma de muestras del material cada 50.000 m2 recibidos en obra e instalados. 
Procedimiento de muestreo bajo norma  UNE – EN 963: 
Las muestras deberán tomarse después de que se haya comprobado que todos los rollos de 
lote están presentes en la obra. Las muestras se tomarán de rollos que no presenten 
desperfecto alguno, y, salvo indicación en contra, tendrán una longitud de 1m por todo el 
ancho del rollo, desechando el primer  0,5 m. 
Siempre que sea posible, se procura exigir el suministro de rollos pertenecientes a un único 
lote, definiéndose lote como un grupo de rollos fabricados consecutivamente y procedentes 
de la misma línea de producción. 
Las muestras tomadas para conformidad de materiales serán codificadas bajo norma UNE – 
EN ISO 10320 por el control de calidad que se encargará de su envío al laboratorio del Control 
de Calidad. 
Los ensayos de laboratorio que se practicarán en estas muestras serán: 
▪ Ensayo de Masa por Unidad de Superficie bajo norma UNE – EN 965 
▪ Ensayo de Tracción y Alargamiento bajo norma UNE – EN ISO 10319 
▪ Ensayo de Resistencia a la Perforación CBR bajo norma UNE – EN ISO 12236 
▪ Ensayo de Espesor bajo carga de 2 kN/m2  bajo norma UNE 964-1 
▪ Ensayo de determinación de la materia prima (DSC) 
▪ Ensayo de Resistencia a la perforación dinámica por caída de cono UNE-EN 918/95 
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Una vez realizados los ensayos serán entregados al cliente en su correspondiente informe 
sellado y firmado por laboratorio y técnico responsable. 
Criterios de aceptación / rechazo 
Los criterios de aceptación/rechazo serán los marcados por el proyecto, en su ausencia, se 
tomarán los marcados por la norma UNE 104 425:2001. 
Instalación en obra 
Previa a la instalación de los materiales geosintéticos se procede a transportar el material a 
pie de obra realizándose las operaciones de transporte, descarga, manipulación y 
almacenamiento. 
Transporte 
El transporte se hará de tal forma que lo materiales no resulten dañados, empleándose lo 
medios idóneos para tal fin. Se deberá procurar que no se dañe el envoltorio externo de los 
mismos. 
Descarga 
La descarga de los rollos se hará de tal forma que no resulten dañados ni su envoltorio ni el 
propio material. Para ello se deberá emplear una grúa o elemento de descarga parecido. 
Las geomembranas traen enrolladas 1 o 2 eslingas que permiten una manipulación y descarga 
fácil. 
Hay que condicionar los medios de descarga a los pesos y dimensiones de los rollos de los 
diferentes materiales que pueden llegar a obra. En general podemos encontrarnos con los 
valores dados en la tabla siguiente, aunque también pueden darse otros en condiciones 
especiales. 
Dimensiones y Pesos más Comunes de los Materiales Geosintéticos empelados en obras de 
Impermeabilización son: 
Material Ancho Diámetro Peso Rollo 
Geomembrana 5,5 a 12 m 50 - 80 cm 1 - 2 toneladas 
Geotextil 5,5 / 2,75 m 48 cm 
0,140 - 0,056 
toneladas 
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Manipulación 
La manipulación de los materiales se debe hacer con los medios precisos, de tal forma que no 
se dañen durante los desplazamientos internos y su manipulación. 
Se emplearán camiones grúa para los traslados internos. 
En el caso de las geomembranas los rollos se manipulan utilizando las eslingas que vienen en 
cada rollo, de tal forma que ningún elemento metálico entra en contacto con las mismas. 
A modo de ejemplo, deberá disponerse un área de acopio de longitud igual a la del tramo de 
rollo más largo a cortar antes del traslado al tajo y como mínimo 10 x 30 m2. 
Almacenamiento 
Los materiales deben almacenarse en condiciones que impidan su deterioro. Se seguirán las 
indicaciones que indique cada fabricante. Si éstas no existiesen se adoptarán de forma general 
los siguientes principios: 
Zona de almacenamiento 
- Superficie lisa, horizontal (o con ligera inclinación, 2-4%, para la evacuación de 
agua de lluvia) y limpia. 
- De tamaño adecuado al número de rollos, sus dimensiones, los diferentes 
materiales y tipos que componen los trabajos, espacio para su manipulación y 
movimiento. 
- Cada tipo de material se almacena en una parte diferenciada de los demás. 
Otras Consideraciones 
▪ Para almacenamientos superiores a 1 mes, los materiales se pondrán a cubierto o 
serán tapados por lonas que eviten su exposición prolongada a los rayos UV.  
▪ En cualquier caso, si el envoltorio de los materiales estuviera dañado, se deberá cubrir 
los rollos mediante lonas. Las lonas de protección deberán estar adecuadamente 
sujetas y balastadas para evitar que se vuelen. 
▪ Salvo en el caso de las geomembranas PEAD, el resto de los materiales deberán 
cubrirse mediante lonas si tienen los envoltorios dañados. 
▪ Es conveniente el que los materiales no se apoyen directamente sobre el terreno. 
Puesta en obra 
Preparación del terreno 
Antes de extender la geomembrana se comprobará la adecuación de la superficie del terreno. 
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El terreno de apoyo será plano y estable, estará drenado, rasanteado a cota definitiva y libre 
de obstáculos tales como rocas, gravas, raíces o cualquier otro objeto duro que pudiese dañar 
la geomembrana. Asimismo se encontrará limpio sin papeles, plásticos, manchas de aceite, 
lodos, etc. 
Las depresiones y oquedades del terreno deberán estar rellenas de suelo para no dejar 
espacios huecos bajo la geomembrana. 
Su capacidad portante será la suficiente para no originar asientos tanto en construcción como 
posteriormente en funcionamiento. Se recomienda un 90-95% de densidad PN como grado 
de compactación en superficie. 
En todo caso, se evaluará la validez de cada material teniendo en cuenta el espesor de la 
geomembrana y las cargas actuantes, así como la necesidad de instalar un geotextil 
antipunzonamiento. 
Por su parte las capas de terreno de cobertura en el caso de vertederos para residuos deben 
cumplir las siguientes finalidades: 
- Distribución al máximo de las cargas puntuales sobre la geomembrana. 
- Atenuación de los efectos de la temperatura. 
- Desaceleración del envejecimiento por las condiciones ambientales. 
- Drenaje del área cubierta. 
- Protección contra acciones mecánicas como vandalismo o caída de objetos. 
Para ello suele ser frecuente un espesor mínimo de unos 50 cm. a base de un material granular 
con un tamaño máximo de 20 mm. 
Se podrán estudiar otras alternativas, aunque son rechazables inclusiones de cualquier tipo 
que sean cortantes, punzantes o puedan dañar la geomembrana de alguna manera. 
Cuando se requieren capas de protección con mayores tamaños frente a flujos fuertes de agua 
o erosiones será necesario disponer previamente una capa de transición en las condiciones 
recomendadas. 
El uso de geotextiles como transición a capas que, de otra manera, no sería admisible que 
entraran en contacto con la geomembrana exige una cuidadosa evaluación. 
Finalmente el tránsito de vehículos por la geomembrana se debe realizar sobre espesores de 
terreno protectores. Al menos se necesitan 50 cm. para un vehículo ligero de ruedas y 80 cm. 
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de espesor para uno pesado. (Los compactadores de basura deben trabajar sobre al menos 3 
m de residuos compactados). 
ANCLAJE DE LOS GEOSINTÉTICOS 
El anclaje de los geosintéticos puede tener que hacerse en varios sitios diferentes de la obra: 
- Coronación 
- Bermas intermedias 
- Piezas especiales 
Coronación 
Generalmente se hace en zanja de dimensiones no inferiores a 30 x 30 cm, y a una separación 
mínima del borde de la coronación de 60 cm. Esta separación dependerá de las condiciones 
del terreno, ya que puede ser incluso mayor. 
Bermas intermedias 
También puede hacerse mediante zanjas de iguales dimensiones que en el caso de la 
coronación. 
Pueden evitarse las zanjas y sujetar los geosintéticos mediante lastres que se definen en cada 
caso en el proyecto. 
Piezas especiales 
Se entiende como tal todas aquellas uniones de la geomembrana a aliviaderos, sumideros, 
arquetas, tuberías de entrada y salida, etc. 
Aunque existen detalles tipo, se deberá fijar en proyecto cada unión en función de las 
características específicas de cada pieza. 
Organización de la obra. Plan de instalación 
El supervisor del Instalador será responsable del equipo de instalación y de los trabajos a 
ejecutar. 
Asimismo actuará como único interlocutor con el Contratista o quien él designe, para el 
seguimiento de todo tipo de necesidades y la coordinación con los otros trabajos de obra, en 
particular los de movimiento de tierras. 
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Antes del comienzo de los trabajos se preparará el Plan de Instalación que debe ser acordado 
por ambas partes, en el que se señalan la ubicación de cada panel de geomembrana y la 
secuencia de instalación de acuerdo con dos objetivos principales. 
- Minimizar la longitud de soldadura. 
- Maximizar la velocidad de instalación. 
La base de partida para la elaboración de dicho Plan será un juego de planos en planta, alzado 
y secciones de la obra a ejecutar a escala no menor a 1:500 que deberá proporcionar el 
Contratista, o quien él designe, con la  antelación suficiente al inicio de los trabajos. Con ellos 
se confecciona el Plano Inicial de Montaje. 
Dicho Plano servirá de base para el seguimiento del programa de trabajo, la identificación final 
del emplazamiento de cada panel de geomembrana y la localización de los puntos de control 
de la calidad de soldadura, tanto los ensayos destructivos o como los no-destructivos, así 
como las zonas de parcheo. 
El Plan de instalación incluirá el diseño de todos los detalles singulares o áreas potencialmente 
conflictivas por lo que es necesario conocer perfectamente la ubicación y forma de estos 
puntos. Se establecerán recomendaciones específicas para eliminar o minimizar en estos 
puntos sobretensiones no controladas en el sistema de revestimiento o impermeabilización. 
Puesta en obra de las geomembranas de PEAD 
El Control de Calidad necesarios para una adecuada puesta a punto, deberá tener en cuenta 
los siguientes puntos: 
➢ Durante el montaje en obra se mantendrá el necesario control de las operaciones de 
colocación, y procesos a realizar en obra, como pueden ser, por ejemplo, las 
soldaduras y las protecciones de superficies. 
➢ En general, la línea de actuación del Área de Vigilancia y Control Cualitativo en su 
sección de Control de la Lámina impermeable, se puede resumir en: 
• Exigir el cumplimiento de la normativa. 
• Comprobar los certificados de materiales y de homologación de 
procedimientos constructivos 
• Seguimiento de los procesos constructivos 
• Control dimensional y de acabados 
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• Aceptación de suministro a obra 
• Recepción en obra 
• Control de acopios 
• Control de montaje 
• Inspección de instalación 
Por constituir la geomembrana (lámina) el elemento principal de la base del sistema de 
impermeabilización sintético, tanto su elección, como su puesta en obra, deberán ser cuidadas 
escrupulosamente. 
Las geomembranas vendrán marcadas de forma indeleble por el fabricante según EN ISO 
10320. 
Las características mínimas a exigir a las láminas de PEAD serán las de la norma  UNE  104300. 
COLOCACIÓN DE LAS GEOMEMBRANAS 
La extensión y colocación de geomembranas se realizará de forma continua. Así mismo se 
realizarán los taludes y la base de forma diferenciada e independiente. Las láminas una vez 
presentadas se soldarán cuidando que su temperatura sea la misma para evitar tensiones en 
las soldaduras. 
Las operaciones de cierre de cierre de base y talud y anclaje a obras de fábrica se realizarán a 
las horas más frías del día. 
Los pasos seguir para la colocación son los siguientes: 
1. Extensión y numeración de los paños. 
2. Anclaje provisional de los mismos (sí fuere necesario) 
3. Soldadura y numeración de las mismas 
4. Comprobación de soldaduras 
5. Anclaje definitivo 
Bajo ninguna circunstancia se deberá permitir el tráfico no controlado de maquinaria sobre la 
geomembrana sin una protección adecuada. Tampoco se deberá permitir el pisar sobre la 
misma con calzado de suela dura (se recomienda calzado con suelas de goma). Así mismo 
recomendamos, que por seguridad, no se fume en las proximidades de materiales 
impermeables ni durante su instalación. 
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SOLDADURAS DE LAS GEOMEMBRANAS 
Para la soldadura las geomembranas deben solaparse alrededor de 15 cm para asegurar que 
exista suficiente espacio en la ejecución de la operación y cubrir eventuales irregularidades en 
el borde de la geomembrana no detectadas. 
Los bordes a soldar deberán estar limpios de polvo o incrustaciones y completamente secos.  
Deberán evitarse en lo posible cruces de juntas. 
Soldadura por fusión 
Las soldaduras se ejecutan con maquinaria específica. La técnica empleada es conocida como 
soldadura doble por termofusión con canal central. Se emplea un sistema de termofusión de 
la geomembrana, con calentamiento del material mediante aire o cuña caliente y con presión 
mediante rodillos para la obtención de la junta estanca. 
Previo al inicio de las soldaduras, se harán las comprobaciones necesarias para asegurar su 
correcta ejecución, que consisten en: 
- Evaluación de las condiciones atmosféricas: se medirán la temperatura ambiental y la 
humedad relativa para verificar que estamos en condiciones de iniciar la soldadura. 
- Pruebas de control de la máquina de soldar que verifiquen que las soldaduras que van a 
realizarse tienen el espesor y la resistencia adecuadas. 
Estas comprobaciones se harán, como mínimo una vez al día. Será necesario efectuarlas cada 
vez que se empiece de nuevo una tanda de soldaduras y siempre que cambien las condiciones 
atmosféricas. 
Las soldaduras se ejecutarán sobre una superficie completamente limpia y seca. No se admite 
hacer soldaduras en condiciones de humedad elevada (lluvia, niebla, rocío), o si existe polvo 
u otro tipo de suciedad. 
Se controlará el 100 % de las soldaduras, verificándose  su calidad inmediatamente después 
de su ejecución. En caso de no conformidad se procederá a repetir la soldadura. 
Todas las soldaduras serán codificadas y recogidas en un plano de despiece de paños. 
Las soldaduras serán comprobadas mediante dos tipos de ensayos: 
- Comprobación de estanqueidad del canal central de soldadura por prueba de aire a presión 
bajo norma UNE 104 481 Parte 3-2. 
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El ensayo será realizado por el técnico de control de calidad de la empresa de control de 
calidad contratada para tal fin. Los resultados serán recogidos en fichas de campo donde se 
recogerán los aspectos contemplados en la normativa. 
Aquellas soldaduras que no cumplan la anterior comprobación podrán repararse de alguna de 
las dos formas siguientes: 
➢ Si el punto de fuga es localizable se reparará mediante una soldadura por extrusión.  
➢ Si la soldadura es completamente defectuosa se reparará insertando un nuevo paño 
del mismo material de anchura no inferior a 1 m. el cual se suelda a los paños cuya 











Figura 11.1- Tipos de rotura para dobles soldaduras 
No se aceptarán disminuciones mayores del 10% de la presión administrada, tal como indica 
la norma UNE 104 481 Parte 3-2 
- Ensayo de corte y pelado mediante Tensiómetro de campo. 
El ensayo será realizado por el técnico de control de calidad de la empresa de control de 
calidad contratada para tal fin. Los resultados serán recogidos en fichas de campo donde se 
recogerán los aspectos contemplados en la normativa 
No se aceptarán roturas en la zona de soldadura. La probeta debe romper por la zona 
inmediatamente contigua a la zona soldada. 
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El valor de rotura será del orden del 60 % de la resistencia a tracción en el punto de rotura de 
la lámina. 
Soldadura por extrusión 
Se soldará por extrusión en parches, refuerzos, botas, baberos, uniones a obras de fábrica, 
arquetas tubos y puntos triples entre láminas, tal y como indica la normativa UNE 104 425, y 
siempre que la máquina de termofusión no pueda hacerlo. 
La operación de soldadura por extrusión consiste en: 
➢ Limpieza enérgica de la zona a soldar. 
➢ Unión del parche mediante aplicación de calor y lijado de una zona de 
aproximadamente 6 cm. común a ambas láminas. Este lijado se realizará siempre en 
dirección perpendicular a la soldadura, no eliminando más de un 10% del espesor de 
la lámina. 
➢ Incorporación del hilo de cobre. 
➢ Extrusión del material de aporte. 
El cordón de soldadura tendrá una anchura mínima de 3 cm. y una altura mínima del espesor 
de la geomembrana. 
Se controlará el 100% de las soldaduras, verificándose su calidad inmediatamente después de 
su ejecución. En caso de no conformidad se procederá a repetir la soldadura. 
Todas las soldaduras serán codificadas y recogidas en un plano de despiece de paños. 
El ensayo será realizado por el técnico de control de calidad de la empresa de control de 
calidad contratada para tal fin. Los resultados serán recogidos en fichas de campo donde se 
recogerán los aspectos contemplados en la normativa. 
El instalador realizará las soldaduras por extrusión siempre delante del técnico de control de 
calidad y serán comprobadas por dos tipos de ensayos: 
- Comprobación de estanqueidad por el Método de la campana de vacío bajo norma UNE 104 
425 Anexo c. 
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El ensayo será realizado por el técnico de control de calidad de la empresa de control de 
calidad contratada para tal fin. Los resultados serán recogidos en fichas de campo donde se 
recogerán los aspectos contemplados en la normativa. 
No se aceptarán aquellas soldaduras que muestren burbujas como reflejo de entrada de aíre. 
- Comprobación de estanqueidad por el método del potenciómetro de campo (Chispómetro) 
Spark Test. 
Para la realización de este ensayo el instalador tendrá que tener siempre disponible hilo de 
cobre. 
El ensayo será realizado por el técnico de control de calidad de la empresa de control de 
calidad contratada para tal fin. Los resultados serán recogidos en fichas de campo donde se 
recogerán los aspectos contemplados en la normativa. 
No se aceptarán soldaduras que al pasar el chispómetro salten chispas como reflejo de 
establecerse conexión eléctrica. 
En vertederos con presencia de metano no se realizará este ensayo. 
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Figura 11.2- Tipos de rotura soldadura 
ANCLAJES DE LAS GEOMEMBRANAS 
Anclaje en zanja 
Las láminas de impermeabilización se anclarán en la coronación de los taludes en una zanja 
de dimensiones mínimas las establecidas en la figura siguiente. Con el fin de no deteriorar la 
coronación del talud y facilitar la unión con fases futuras de ampliación del vertedero, la 
mencionada zanja se separará del borde del talud al menos 1 m. 
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Esta zanja servirá también para el anclaje de los demás geosintéticos que componen el sistema 
de impermeabilización. Las dimensiones mínimas a exigir a dicha zanja serán las de la figura. 
  
Figura 11.3- Dimensiones aconsejadas en la zanja de anclaje 
Una vez soldada y comprobada la geomembrana, la zanja se rellenará con el propio producto 
de la excavación y se compactará. Aunque no es necesario la zanja puede rellenarse con gravas 
u hormigón. 
Anclaje en bermas 
Cuando se hayan construido en el talud debido a su pendiente bermas, el anclaje de los 
elementos del sistema de impermeabilización se realizará, caso de ser necesario, mediante 
sobrepesos, tales como prefabricados de hormigón debidamente apoyados sobre geotextil 
para no dañar las geomembranas, o bien con material granular compactado de la excavación 
o de aportación siempre sobre un geotextil de protección de la geomembrana. No se 
recomienda anclar las láminas en zanja en las bermas, ya que ello obliga a realizar soldaduras 
transversales no deseadas.  
Si a pesar de todo fuese necesario realizar soldaduras transversales en la berma, estas se 
realizarán lo más cerca posible del talud superior. 
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Figura 11.4- Detalle de berma y anclaje en berma 
Anclaje en el pie de talud 
En el pie del talud no es preciso realizar anclajes puesto que el material de drenaje o la 
plataforma de apoyo a la explotación que se extiende sobre el sistema de impermeabilización 
lo sujeta convenientemente. 
 
Anclaje a tuberías, arquetas, chimeneas y puntos singulares 
 
 
Con el fin de tener total estanqueidad en el vaso de vertido así como en las balsas de lixiviados, 
siempre que exista un elemento singular se procederá a  unir la geomembrana con alguno de 
los tipos siguientes: 
1.- Anclaje sencillo 
Se utilizará en aquellos puntos en los que no se prevean tracciones en las geomembranas, 
tales como arquetas de lixiviados, o celdas pequeñas. 
 1.1.- Con perfiles de PEAD 
 Cuando se trate de un elemento de hormigón se embutirá sobre éste cuando esté 
fresco un perfil de polietileno de alta densidad. Fraguado el hormigón se procederá a soldar 
la geomembrana al perfil mediante extrusión, según la siguiente figura: 
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Anclaje mediante perfiles embebidos Perfiles tipo de PEAD para embutir en hormigón 
Figura 11.5- Perfiles tipo 
 
1.2.- Con brida y contrabrida 
 Si el elemento singular es una tubería o chimenea se podrá realizar con el sistema de 




Figura 11.6- Anclaje brida 
 
1.3.- Con pieza especial de PEAD diseñada a tal fin. 
También se podrá realizar una pieza especial en PEAD que se conecta a la tubería 
principal mediante manguito, junta, brida u otro sistema, y al que se suelda 
directamente la lámina de polietileno, según se detalla en la figura: 
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Figura 11.7- Unión con pieza especial de PEAD 
 
 
2.- Anclaje doble 
En zonas donde se prevea que pueden existir tracciones en la geomembrana, tales como 
grandes superficies, taludes prolongados, etc. Se dispondrá de un anclaje doble, el cual se 
realiza anclando la lámina principal y un babero de más de 1,5m de ancho al elemento 
singular, uniendo en el otro extremo el babero y la lámina principal mediante soldadura por 
extrusión, de alguna de las formas de la figura: 
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Figura 11.8- Doble anclaje de lámina principal y babero 
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Puesta en obra de geotextiles 
Las geomembranas pueden estar sometidas a punzonamiento durante su instalación o 
durante su vida por los materiales que están en contacto con ellas, ya sea el soporte, las gravas 
de drenaje, o el propio vertido, y siempre bajo el efecto de la carga soportada, lo que 
produciría una pérdida prematura de su función impermeabilizante. Este daño puede 
minimizarse con la colocación de un geotextil de protección adecuado, el cual además de 
evitar el punzonamiento de la geomembrana, va a servir también para: 
➢ Absorber pequeñas tracciones producidas por grietas o cavidades en el suelo. 
➢ Drenaje de aguas infiltradas bajo la geomembrana. 
➢ Drenaje de gases, evitando la formación de zonas de presión (burbujas).  
➢ Evitar el desgaste de la lámina por rozamiento. 
➢ Protección del terreno en taludes frente a las pérdidas de finos por movimientos de la 
geomembrana. 
➢ Separar el terreno de la geomembrana permitiendo una correcta y limpia soldadura 
de la misma. 
➢ Aumentar el coeficiente de rozamiento entre la geomembrana y el material del talud. 
En taludes tienen un despiece parecido al de las geomembranas, y en la base se desenrollan 
totalmente con 2 operarios o con la ayuda de una máquina. 
COLOCACIÓN DE LOS GEOTEXTILES 
El material recibido en obra se identificará según EN UNE 10320. 
La extensión de los geotextiles se hará de forma continua, cuidando el anclaje eventual de los 
mismos durante la instalación para evitar posibles movimientos por viento. 
Los geotextiles se unirán por termofusión o cosido con hilo sintético de los mismos con un 
solapo mínimo de 20 cm (nunca se hará por termounión). 
Si las uniones se realizan por simple solape este no será menor de 50cm. 
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1. SITUACIÓN ACTUAL 
 
Para acceder a la zona se deja la autovía A-68 (antigua carretera N-232) a la altura de La 
Cartuja en dirección a Torrecilla de Valmadrid. Una vez pasado el Parque Tecnológico de 
Reciclaje (PTR), el Polígono Industrial Empresarium, y el Vertedero actual de RSU de 
Zaragoza, la carretera discurre paralela a la Val de la Concepción. En las inmediaciones del 
punto kilométrico PK 26+500 de esta vía se situará el acceso que permitirá llegar a las nuevas 
instalaciones por medio de un nuevo vial de 500 m aprox. de longitud que discurrirá por la 
parcela 5 del Polígono 83 perteneciente al Término Municipal de Zaragoza. 
El trazado del tramo de la carretera CV-624 donde se sitúa el acceso es una curva circular de 
aprox. 350 m, de dos carriles de doble sentido de circulación y anchura de carril 3.30m y 
arcén de 0.20 m a cada lado. 
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2. NORMATIVA VIGENTE DE APLICACIÓN 
 
Para el estudio de la solución adoptada se han tenido en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
• Accesos a las carreteras del Estado, vías de servicio y construcción de instalaciones 
de servicio de la D.G.C. 
• Trazado. Instrucción de Carreteras Norma 3.1-IC 
• Señalización Vertical. Norma de Carreteras 8.1-IC 
• Marcas Viales. Norma de Carreteras 8.2-IC 
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3. DATOS PREVIOS 
 
Se ha tenido en cuenta la siguiente información: 
• Datos de la carretera CV-624, obtenidos en la página oficial de la Diputación de 
Zaragoza, al ser este Organismo el que tiene las competencias en el trazado y 
conservación de la misma. Sus características son las siguientes: 
o *Vía: CV-624 
o *Denominación: La Puebla de Albortón a N-232 
o *Z:1 
o *L. Vía: 35.305 m 
o *Tipo de tráfico: T.4.3 
o *I.M.D.: 50 – 125 
o *T.M.: 16 
• Velocidad de proyecto (Vp): según la Instrucción de carreteras Norma 3.1-IC, la 
carretera o sus tramos pertenecen al Grupo 2 carretera C-80, en donde el valor 
numérico es la velocidad de proyecto expresada en Km/h. 
• Levantamiento topográfico de detalle: se ha tomado información del estado actual 
del terreno en un tramo total de la carretera de aproximadamente 700 m en el 
entorno del PK-26+500.  
• Estudio de visibilidad: Se han tomado medidas en campo (P1……….P7) de las 
distancias de visibilidad a los vehículos que circulan en ambas direcciones. La 
distancia mínima de visibilidad es 120 m. Estos puntos corresponden a las distintas 
posiciones del acceso que son favorables a las necesidades de URBASER.  
• I.M.D. del Vertedero: según el estudio del proyecto de explotación aprobado del 
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4. VIAL 1 PRINCIPAL (CV-624) 
 
4.1 Actuaciones propuestas 
 
Se realizarán las siguientes actuaciones:  
• Margen izquierda (según avance PKs): no se realiza ninguna actuación. Por lo tanto, 
el giro a la izquierda queda prohibido, teniendo los vehículos que circular en dirección 
a Torrecilla de Valmadrid y realizar la maniobra de cambio de sentido en el acceso 
existente (Vertedero de Residuos Industriales Peligrosos), aproximadamente a 1.5 
Km de distancia.                
• Margen derecha (según avance PKs): carril de desaceleración de de tipo paralelo, 
mediante una cuña de transición de 70 m de longitud, medidos entre el inicio de la 
misma y la sección en que la separación entre bordes de calzada de cuña y carretera 
sea de 3.50 m, y en donde la longitud de desaceleración L es de 101 m medidos desde 
la anchura de cuña de 1.50 m hasta la sección en que la separación entre bordes de 
carril y la carretera sea de 1.00 m. El carril tendrá una anchura de 3.5m y arcén de 
0.5m. Seguidamente se enlazará con el nuevo vial mediante carril de anchura 5 m y 
arcén de 0.5 m y con radio interior de 20 m. 
La incorporación a la vía principal desde el nuevo vial se realizará con carril de aceleración 
de tipo paralelo, mediante una cuña de transición de 133 m de longitud, medidos entre el 
inicio de la misma y la sección en que la separación entre bordes de calzada de cuña y 
carretera sea de 3.50 m, y en donde la longitud de desaceleración L es de 200 m medidos 
desde la anchura de cuña de 1.50 m hasta la sección en que la separación entre bordes de 
carril y la carretera sea de 1.00 m. El carril tendrá una anchura de 3.5m y arcén de 0.5m. 
Inicialmente se enlazará desde el nuevo vial hasta el carril de aceleración con carril de 
anchura 5m y arcén 0.50m y radio de 20 m en el interior de la calzada. Estos radios 
favorecerán a la maniobra de los vehículos pesados y a la visibilidad de la vía principal. 
Se dispondrá de isleta de separación de la carretera que ocupará las zonas entre los carriles 
de entrada y salida del acceso, con una anchura mínima de 3m y respetándose siempre los 
arcenes. Ésta isleta, que no será transitable para vehículos, se podrá destinar a zona verde y 
en sus límites se colocarán bordillos montables. 
Los carriles de cambio de velocidad, las cuñas de transición y el ramal semidirecto tendrán 
el mismo firme que la vía principal. 
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4.2 Justificación de la solución adoptada. 
 
Se ha estudiado la IMD previsible a los 10 años a partir de la fecha del estudio del acceso a 
las nuevas instalaciones. Este incremento de la intensidad de vehículos al día no afectará a 
la solución adoptada. 
EXISTENTE FUTURO VERTEDERO TOTAL
125 238 363,00









A 10 AÑOS 14,21 487,84
IMD DE LA CARRETERA CV-624 A TORRECILLA VALMADRID (ZARAGOZA)
 
Para adoptar esta solución se ha mantenido la velocidad de proyecto de 80 Km/h en el tramo 
de la carretera CV-624 donde se sitúa el acceso.  
En el acceso se elimina el giro a la izquierda en la entrada y salida de la carretera debido a 
que la visibilidad a los vehículos que se acercan por cualquier dirección es menor que la  
distancia de cruce (Dc). No obstante, se considerada el P3 (intersección del nuevo vial con la 
carretera principal) el que tiene mejor visibilidad  en ambas direcciones. 
Por otro lado, la distancia de parada (Dp) es menor que la visibilidad en todo el tramo del 
acceso. 
La distancia de adelantamiento (Da)  necesaria en todo el recorrido de la curva a la velocidad 
de 80 Km/h es de 500 m, siendo superior a la visibilidad disponible. Por ello, el eje de la 
calzada principal será una línea continua de prohibición de adelantamiento en todo el 
recorrido del tramo en curva. 
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VISIBILIDAD EN LAS CARRETERAS V fl ft
40 0,432 0,18
Distancia de parada 50 0,411 0,166




/254(fl+i) Dp= 114,83 m 80 0,348 0,122
90 0,334 0,113
siendo: 100 0,32 0,104
Dp= distancia de parada (m) 110 0,306 0,096
V= velocidad (Km/h) 80 120 0,291 0,087
fl= coeficiente de rozamiento longitudinal rueda-pavimento 0,348 130 0,277 0,078
i= inclinación de la rasante (en tanto por uno) 0,01 140 0,263 0,069
tp= tiempo de percepción y reacción (s) 2 150 0,249 0,06
Distancia de cruce
Se expresa mediante la fórmula:
Dc=V*tc/3,6 Dc= 208,38 m
siendo:
Dc= la distancia de cruce en metros
V= velocidad (Km/h) de la via preferente 80
tc= tiempo en segundos que se tarda en realizar 9,38
la maniobra completa de cruce
en donde tc se obtiene de la fórmula:
tc=tp+√2*(3+l+w)/9,8*j tc= 9,38 s
siendo: l= 18 m para vehículos articulados
tp= tiempo de percepción y reacción (s) 2 l= 10 m para vehículos pesados rígidos
l= longitud en metros del vehiculo que atraviesa la 10 l= 5 m para vehículos ligeros
via principal
w= anchura total de carriles (m) de la via principal 7 j= 0,15 para vehículos ligeros
j= aceleración del vehículo que realiza la maniobra 0,075 j= 0,075 para vehículos pesados rígidos
de cruce, en unidades "g". j= 0,055 para vehículos articulados
 
Tabla 12.1-Visibilidad de carreteras. 6.1-IC 
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5. VIAL 2 ACCESO AL COMPLEJO 
 
Este vial recorre por la parcela 4 del polígono, una longitud de 525 m hasta llegar a la entrada 
del vertedero situada en el límite con la parcela 2 del mismo polígono donde se ubicará el 
vertedero. 
Debido a que por este vial van a circular camiones pesados cargados de residuos, para el 
cálculo del trazado se ha considerado una velocidad de proyecto de 40 km/h. 
La pendiente de este vial es de 8.5% en subida en la mayor parte de su recorrido. En el último 
tramo, el que conecta con las instalaciones del complejo de tratamiento, pasa a ser de un 
2% también en subida.  
Los detalles del dimensionamiento de este vial se encuentran más ampliamente detallados 
en el anejo número 2, de replanteo.
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6. SECCIONES DE FIRME 
 
El paquete de firme de los viales se ha dimensionado teniendo en cuenta lo expuesto en la 
Instrucción 6.1 IC “Secciones de firme”. 
En la caracterización de los viales de acceso al vertedero se han tenido en cuenta los siguientes 
factores: 
▪ En función de la categoría de tráfico:  
La estructura del firme será función de la intensidad media diaria de vehículos pesados 
que se prevea para el carril en el carril de proyecto y en el año de puesta en servicio. 
En la tabla de la Instrucción se definen cinco categorías de tráfico en función de la (IMDp)  
 
Categorías de tráfico pesado IMDp 
T0 IMDp ≥ 2000 
T1 2000 > IMDp ≥ 800 
T2 800 > IMDp ≥ 200 
T3 200 > IMDp ≥ 50 
T4 IMDp < 50 
Tabla 12.2- Categorías de tráfico en función de la (IMDp) 6.1-IC 
En nuestro caso se prevé una circulación de vehículos pesados 119 vehiculos/día por lo 
que el tipo de explanada es T3 
 
▪ En función de la categoría de explanada 
Según se deduce de estudio geológico que se detalla en el anejo 16 de este proyecto se 
extrae que los suelos son inadecuados y marginales, que se corresponde con la categoría 
de explanada E1. Por ello se ha optado por formar una explanada de 1m de suelo 
adecuado. 
 
Atendiendo a lo expuesto anteriormente, se ha optado por la sección de firme 3211, formada 
por 40 cm. de Zahorra Artificial y 18 cm. de Mezcla Bituminosa sobre 1m de suelo adecuado. 
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ANEXO XIII. PLAN DE CONTROL AMBIENTAL 
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1. INTRODUCCION 
 
El programa de control ambiental establecerá un sistema que garantice el cumplimiento de 
las indicaciones y medidas, protectoras y correctoras, contenidas en el estudio de impacto 
ambiental. 
El programa de control ambiental se considera como un apartado de los Estudios de Impacto 
Ambiental que debe definir los elementos fundamentales que deben ser controlados para 
cumplir sus objetivos. Verificar el cumplimiento de la ejecución del programa, durante las 
fases de construcción y de funcionamiento del proyecto, es una competencia de la 
administración ambiental.  
La función del programa de control ambiental, es establecer el sistema de control que llevará 
a cabo el seguimiento de la evolución de las alteraciones ambientales inducidas por el 
proyecto, es decir de los impactos, incluyendo, en consecuencia, la eficacia de las medidas 
preventivas y correctoras que se ejecutaron para reducirlos. 
En la definición del programa de control ambiental se han considerado los siguientes pasos: 
• Definir a partir del Estudio de Impacto Ambiental, si lo hubiese, los impactos significativos 
que deben ser considerados en el programa de control ambiental. 
• Definir los objetivos del programa 
• Determinar los datos necesarios: 
- Seleccionar indicadores de impacto. Cualquier indicador de impacto, puede ser 
seleccionado en función de su utilidad para decidir, planificar o regular. 
- Determinar la frecuencia y el programa de la recolección de datos: la frecuencia debe 
ser la mínima necesaria para analizar la tendencia, necesidad de regulación y 
correlación causa-efecto. 
- Determinar los lugares del muestreo o áreas de recolección: deberá hacerse en 
función de la localización de las actividades causantes del impacto, en las áreas más 
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afectadas y puntos que permitan medir parámetros integradores, que ayuden a un 
entendimiento global del problema. 
- Determinar el método de recolección de datos y la forma de almacenamiento de los 
mismos: tablas estadísticas, gráficos, mapas, etc. Los criterios para seleccionar la 
forma más adecuada pueden ser: 
▪ Facilidad y comodidad de acceso a los datos, por todos los usuarios. 
▪ Sencillez y compatibilidad entre formatos. 
▪ Determinar el método de análisis de los datos. 
• Comprobar la existencia de datos disponibles: averiguar de qué datos se dispone, en los 
programas existentes, incluyendo frecuencias y fecha de recolección, ubicación de 
muestreos y métodos de recolección. 
• Análisis de viabilidad: si el sistema de seguimiento y control desarrollado no es viable 
reducir los niveles de las fases anteriores; se puede reducir el alcance de los objetivos, 
seleccionar indicadores de impactos alternativos, reducir la frecuencia de los muestreos o 
buscar métodos alternativos a la recolección de datos. Si el sistema es viable, continuar 
con la fase de implantación y operación. 
Los objetivos concretos que persigue el programa de control ambiental son múltiples: 
1. Respecto a los impactos identificados y valorados en el Estudio de Impacto Ambiental, 
comprobar que las medidas preventivas y correctoras propuestas se han realizado y 
son eficaces. 
2. Detectar impactos no previstos en el Es.I.A., proponer las medidas correctoras 
adecuadas y velar por su ejecución y eficacia. 
3. Advertir sobre los valores alcanzados por los indicadores de impacto seleccionados, 
teniendo en cuenta los niveles críticos o umbrales de alerta establecidos, en su caso. 
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4. Añadir información útil para mejorar el conocimiento de las repercusiones 
ambientales de proyectos del mismo tipo en zonas similares. 
5. Comprobar y verificar los impactos previstos. 
6. Contrastar y mejorar los métodos de predicción existentes. 
En cualquier caso, el programa de vigilancia podrá ser modificado por la Administración 
Ambiental cuando entre en vigor nuevas normativas y/o se establezcan nuevos datos acerca 
de la estructura y funcionamiento de los sistemas y procesos implicados en la actividad 
sometida a evaluación de impacto ambiental. 
El programa de control ambiental es de aplicación sobre los siguientes parámetros indicadores 
que se estiman suficientes para un seguimiento global de la evolución del entorno de la 
instalación. 
- Control del ambiente atmosférico. 
- Control de la calidad físico-química y biológica de las aguas superficiales y 
subterráneas. 
- Control y gestión de los lixiviados generados. 
- Control de estabilidad y topografía. 
- Control de instalaciones, accesos, recepción y depósito. 
En el control de los parámetros considerados, ha de evaluarse previamente a la realización de 
cualquier actividad, ya sea de obra de adecuación para las instalaciones futuras, como de la 
plena actividad de estas, con el fin de establecer los valores de referencia, valores de estado 
cero, que permitirán su comparativa con los medidos durante la vida activa del vertedero. 
Este documento establece el control de la calidad del medio donde se desarrolla el proyecto, 
a la vez que define todos los sistemas de medición y control, para cada uno de los parámetros 
físicos, biológicos y socioeconómicos y marca los umbrales máximos que no se deben 
sobrepasar. Será el sistema que garantice en todo momento el cumplimiento de las 
indicaciones y medidas correctoras y protectoras, contenidas en el Proyecto. 
El programa se compone del presente texto o documento, más una serie de medidas, 
expresadas en forma de ficha. Las acciones a realizar son tanto las reflejadas en las fichas como 
en el texto de este documento, pudiendo estar una medida únicamente recogida en forma de 
ficha, o bien también en el presente texto. 
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2. RESPONSABILIDAD DEL SEGUIMIENTO 
 
La responsabilidad de la ejecución y del seguimiento de este programa de control ambiental 
correrá a cargo del Promotor del Proyecto. La inspección y control sobre la aplicación y 
seguimiento del programa de control ambiental corresponderá al Órgano Administrativo 
Ambiental Competente. 
El Promotor, por su parte, nombrará un responsable técnico de Medio Ambiente que será el 
responsable de la realización de las medidas correctoras, en las condiciones de ejecución, 
medición y abono previstas en este Documento, y de proporcionar al Órgano Administrativo 
Ambiental Competente la información y los medios necesarios para la certificación del 
correcto cumplimiento del programa de control ambiental. Con este fin, el Promotor se obliga 
a mantener a disposición de la Administración Ambiental Competente un Diario Ambiental de 
Explotación, y registrar en el mismo la información que más adelante se detalla. 
El responsable de la implantación y funcionamiento del programa de control será un técnico 
superior con formación en materia medioambiental y dependerá directamente de la alta 
dirección del promotor del Proyecto.  
Entre otras, serán funciones de dicho responsable de medio ambiente de la obra las 
siguientes: 
• Estar presente a pie de explotación, a tiempo parcial, desde el comienzo de la misma 
hasta su conclusión. 
• Elaborar los informes sobre la afección de las diferentes actividades de las obras sobre 
el medio ambiente. 
• Asesorar a la Dirección del Promotor del Proyecto sobre cualquier aspecto 
medioambiental y sobre las correcciones o modificaciones que se introduzcan durante 
la ejecución de las obras, así como ser el interlocutor válido con el Órgano Ambiental 
Competente 
• Notificar cualquier incidente o accidente ocurrido durante la ejecución de las obras 
que pudieran repercutir en el medio ambiente. 
• Vigilar la correcta ejecución de las medidas preventivas y correctoras previstas, según 
el Estudio de Impacto Ambiental y según el Proyecto de Medidas Correctoras. 
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3. FASE DE OBRA 
Los impactos más relevantes en el período de las obras se resumen en el siguiente cuadro: 
 
FACTOR AMBIENTAL IMPACTO 
Atmósfera 
Aumento de niveles de partículas en suspensión 
Aumento de niveles de ruido (voladuras, maquinaria) 
Geomorfología 
Movimiento de tierras 
Vertederos 
Suelos 
Ocupación temporal de suelos 
Contaminación por vertido de aceites, hidrocarburos, hormigón, etc.  
Procesos erosivos 
Lavado de suelos 
Hidrología 
Incremento de sólidos en suspensión 
Alteración dinámica fluvial 
Calidad de las aguas 
Intercepción temporal nivel freático local 
Escorrentería 
Disminución de la sobreexplotación de acuíferos 
Vegetación 
Eliminación directa de vegetación 
Deposición de partículas en superficie foliácea 
Disminución temporal nivel freático local 
Aumento del riesgo de incendios 
Fauna 
Molestias por ruido 
Alteración de hábitats 
Efecto barrera temporal por apertura de zanja 
Paisaje Alteración del paisaje 
Medio social 
Molestias por ruido 
Alteración accesibilidad 
Cambios usos del suelo 
Aumento empleo 
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Programa de Control Ambiental 
FICHA Nº 1. DELIMITACIÓN Y CONTROL DE LA ZONA DE OCUPACIÓN TEMPORAL 
Medida inicial  
Con suficiente antelación y antes del inicio de las obras, el contratista procederá a la correcta 
identificación de las áreas a ocupar, las cuales deberán ser aprobadas por la Dirección 
Ambiental de Obra.  
Actuación 
Jalonamiento de la zona de obras y de las áreas sensibles ambientalmente. 
Objetivo 
Minimizar la ocupación del suelo por las obras e impedir de esta manera que se desarrollen 
actividades que puedan provocar impactos no previstos fuera de las zonas aprobadas. 
Lugares de inspección 
Toda la zona de jalonamiento señalada en los planos. 
Periodicidad 
Control previo al inicio de las obras y cada vez que sea necesario delimitar una nueva área. 
Seguidamente, control semanal. 
Parámetros de Control y niveles de alerta 
Correcta identificación y señalización de las áreas a ocupar.  
Niveles de alerta: deterioro aunque sea mínimo del jalonamiento, presencia de huellas de 
personal o de maquinaria fuera del área jalonada. 
Medidas de corrección 
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Programa de Control Ambiental  
FICHA Nº 2. LOCALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA 
Medida inicial  
Antes del inicio de las obras se procederá a la correcta identificación de las áreas a utilizar y 
a su evaluación ambiental antes de la afección.  
Actuación 
Localización y extensión de las instalaciones auxiliares de obra (campamento y parque de 
maquinaria), así como de los servicios necesarios de agua, luz, accesos, etc. Las instalaciones 
auxiliares se localizarán dentro de la zona proyectada. De no ser esto posible, será la 
Dirección de Obra quien decida su ubicación.  
Objetivo 
Evitar ocupación del suelo innecesaria y facilitar la actividad de las instalaciones de obra. 
Lugares de inspección 
Banda destinada a la ubicación de las instalaciones auxiliares de obra. 
Periodicidad 
Al inicio de las obras y verificación mensual mientras se estén utilizando las instalaciones. 
Parámetros de Control  
Comprobación de la ubicación de las instalaciones auxiliares de obra, así como de los 
servicios necesarios para su funcionamiento y gestión de residuos. 
Medidas de corrección 
De detectarse alguna modificación respecto a los planes indicados se emitirán informes 
complementarios que serán sometidos a la aprobación de la Dirección Ambiental de Obra. 
Documentación 
El contratista presentará a la Dirección Ambiental de Obra para su aprobación, la ubicación 
del campamento y parque de maquinaria, acometidas de servicios, zona para gestión de 
residuos, etc.  
 
PROYECTO BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN DE UN  




Autor: Juan Carrascosa Estebaranz             ANEXO XIII 9 
Tutor: Francisco Javier Hernández González 
Programa de Control Ambiental  
FICHA Nº 3. LOCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS CAMINOS DE OBRA 
Actuación 
Comprobación directa del espacio destinado a los caminos de obra. Trazado y anchura de 
los caminos. Señalización. Comprobación de que se ha informado al personal de obra de los 
caminos existentes y su uso. En caso de necesidad estos caminos pueden ser rellenados con 
zahorra. 
Objetivo 
Evitar el movimiento indiscriminado de la maquinaria y así, minimizar la afección al medio.  
Lugares de inspección 
Banda destinada a la ubicación de los caminos de obra. 
Periodicidad 
Al inicio de las obras y siempre que sea necesario abrir un nuevo camino de obra. 
Parámetros de Control y umbrales 
Comprobación directa de la señalización de los caminos de obra, trazado y anchura. No se 
permitirá la realización de ningún camino de obra sin el permiso de la Dirección Ambiental 
de Obra. 
Medidas de corrección 
Detención de la ejecución de caminos y aplicación de medidas disciplinarias. Realización de 
informe de afecciones, propuesta de medidas correctoras por parte del contratista y 
aprobación por la Dirección Ambiental de Obra de estas medidas. 
Documentación 
Información proporcionar por el contratista: propuesta de caminos de obra, trazado y 
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Programa de Control Ambiental  
FICHA Nº 4. LOCALIZACIÓN DE ZONAS DE ACOPIO DE TIERRA VEGETAL, Y DE RESTOS 
VEGETALES TRITURADOS 
Actuación 
Comprobación directa de las zonas de acopio. 
Objetivo 
Evitar afecciones innecesarias al medio y facilitar la conservación de la tierra vegetal y de los 
restos vegetales triturados localizando el lugar de acopio más adecuado. 
Medida inicial  
Previamente al inicio de las obras, se delimitarán y jalonarán la localización de las zonas de 
acopio deberá ser la reflejada en los planos del Estudio de Impacto Ambiental, y aprobadas 
por la Dirección Ambiental. 
Lugares de inspección 
En las zonas destinadas a acopios. 
Periodicidad 
Control previo al inicio de las obras y cada vez que sea necesario delimitar una nueva zona 
de acopio de tierra vegetal y de restos vegetales triturados. 
Parámetros de Control  
Comprobación directa del estado de la ubicación  
Medidas de corrección 
Se delimitará una zona adecuada para los acopios de tierra vegetal o para los restos vegetales 
triturados o se determinará su traslado a una de las existentes.  
Documentación 
Ficha modelo nº 1 ANALISIS DE LA TIERRA VEGETAL. La Dirección Ambiental de Obra decidirá 
la necesidad de analizar la tierra vegetal y la procedencia de las muestras de tierra vegetal 
para analizar. 
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FICHA Nº 5. LOCALIZACIÓN DE ZONAS DE ACOPIOS DE RESIDUOS DE OBRA 
Actuación 
Delimitación del espacio destinado para la localización de los residuos y creación de las 
instalaciones necesarias para su acopio de acuerdo con su naturaleza. 
Objetivo 
Evitar la presencia de residuos fuera de la zona de obras que afectan al paisaje, y evitar 
contaminaciones innecesarias, además del cumplimiento de la legislación existente sobre 
este tema. 
Campaña inicial 
Se comprobará del estado de las zonas destinadas a la ubicación del acopio de residuos, 
previamente a la realización del mismo, así como consideraciones sobre la gestión de los 
mismos. 
Lugares de inspección 
En los lugares reservados a tal efecto. 
Periodicidad 
Control previo al inicio de las obras. 
Parámetros de Control  
Comprobación directa de la ubicación en los lugares destinados a tal efecto, y tratamiento 
del espacio acorde con el tipo de residuo. Deberá ser aprobada la localización previamente 
al inicio de las obras por la Dirección Ambiental de Obra. 
Medidas de corrección 
Se recogerán todos los residuos presentes en obra y se tratarán acorde con sus 
especificaciones. Se restituirán las condiciones previas a la zona de residuos.  
Documentación 
Información proporcionar por el contratista: se presentará una propuesta de localización de 
zonas de acopio de residuos para su posterior tratamiento, que deberán ser sometidos a la 
aprobación de la Dirección Ambiental de Obra. 
Observaciones 
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Programa de Control Ambiental  
FICHA Nº 6. CONTROL DE LOS CAMBIOS DE ACEITE Y DEL ESTADO DE LA MAQUINARIA 
Medida inicial 
Comprobación del buen estado de la maquinaria 
Actuación 
Comprobación del reglaje de los motores y del estado de la maquinaria. 
Objetivo 
No contaminar innecesariamente el suelo, el aire ni los cauces. 
No afectar por el ruido excesivo, a las personas ni a la fauna de interés. 
Lugares de inspección 
Parque de maquinaria 
Periodicidad 
En cada cambio de aceite de la maquinaria. 
Duración 
Hasta el fin de la obra. 
Medidas corrección 
Arreglo de la maquinaria 
Documentación 
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Programa de Control Ambiental 
FICHA Nº 7. CONTROL DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 
Actuación 
Inspección directa de las instalaciones productoras de estos residuos, de su gestión en obra 
y de su recogida y tratamiento por el Gestor de Residuos Peligrosos. 
Traslado de los aceites usados y otros lubricantes a una zona especial y recogida de los 
mismos por parte del Gestor de Residuos autorizado. Actualización de los registros 
referentes a los residuos peligrosos. 
Objetivo 
Evitar contaminaciones de suelo, agua y acuíferos. Garantizar el cumplimiento de las 
prescripciones relativas a la gestión de los Residuos Peligrosos provenientes de la actividad 
y mantenimiento de la maquinaria. 
Lugares de inspección 
Todas las instalaciones y las zonas de obra, en especial las zonas de cambio de aceites y 
depósitos de recogida de los mismos. 
Parámetros a determinar 
Realización de la recogida de los residuos peligrosos que pudieran generarse en la obra:  
Aceites lubricantes usados 
Filtros usados de aceite 




Productos de limpieza, trapos con aceites, etc. 
Indicador: Estado de las instalaciones auxiliares productoras de los Residuos Peligrosos 
(grasas, aceites, hidrocarburos y derivados). Gestión de los Residuos Peligrosos. Recogida y 
eliminación de los Residuos Peligrosos, incluyendo comprobación de la actividad del gestor 
de residuos. 
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Periodicidad 
Mensual  
Niveles de alerta 
Ausencia de depósitos de recogida. Localización de aceites usados fuera de las zonas 
señaladas. Presencia de Residuos Peligrosos (grasas, aceites, hidrocarburos y derivados) 
fuera de las instalaciones diseñadas para su acumulación previa a retirada. Incumplimiento 
de la normativa vigente de Residuos Peligrosos, tanto en obra como por parte del gestor de 
residuos 
Medidas corrección 
Aviso inmediato al Gestor de Residuos para la recogida de aceites y lubricantes usados. 
Cierre de la instalación afectada hasta su puesta a punto. Detención de las actividades 
generadoras de la afección hasta su puesta a punto. Penalización a la empresa contratista y 
al gestor de residuos hasta la puesta en marcha de la actividad. Retirada y limpieza del área 
afectada por los residuos por parte de la empresa contratista. 
Documentación 
Información a proporcionar por el contratista: el contratista presentará a la Dirección 
Ambiental de Obra la relación de los residuos peligrosos generados en la Obra y la 
documentación que certifique la gestión adecuada de los residuos peligrosos.  
Observaciones 
Cualquier otro residuos peligroso no previsto pero presente en la Obra, según los 
R.D.833/1988 de 20 de julio y R.D 952/1997, de 20 de junio, será tratado como tal.  
Prohibición de abandonar los residuos, de mezclar los residuos peligrosos entre sí o con los 
residuos urbanos o inertes y prohibición de entregar los residuos peligrosos a personas 
físicas o jurídicas que no posean la debida autorización para la gestión de los mismos. 
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Programa de Control Ambiental 
FICHA Nº 8. CONTROL DEL POLVO DEPOSITADO 
Campaña inicial 
Determinación del estado inicial de la vegetación circundante, en una franja alrededor de 200 metros 
alrededor del perímetro de la zona explotable. 
Actuación 
Comprobación visual directa del polvo depositado, en la franja designada. 
Objetivo 
Prever emisión excesiva de polvo que pueda afectar a las personas, a la vegetación o a la maquinaria 
y a los elementos propios de la obra.  
Lugares de inspección 




Hasta el final de las obras. 
Niveles de alerta 
Anomalías en el desarrollo vegetativo de los ejemplares en la franja de inspección, cambio de 
coloración marchitez, etc. En cualquier caso, deposición de polvo que la Dirección Ambiental 
considere excesiva.  
Medidas corrección 
Instalación de filtros en la maquinaria. 
Aumento de la frecuencia o de la intensidad de los riegos. 
Observaciones 
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Programa de Control Ambiental  
FICHA Nº 9. CONTROL DE ACCIDENTES DE VERTIDO 
Actuación 
Control diario de la zona de obras sobre derrames de lubricantes, combustibles u otro tipo de 
residuos. Evaluar las posibles afecciones por arrastres, vertidos o derrames en el entorno próximo de 
las instalaciones auxiliares, vertederos y caminos de acceso.  
Objetivo 
Impedir la contaminación por vertidos accidentales. 
Lugares de inspección 
En una banda de 20 metros alrededor de la zona en explotación o que no haya sido aún objeto de 
restauración. Viales interiores y exteriores. Se prestará especial interés en las zonas próximas a 
ramblas y barrancos. 
Parámetros a determinar 
Presencia de arrastres, derrames o vertidos en el entorno de las instalaciones y frentes de 
explotación, en las márgenes de los cauces, en el entorno de las zonas de acopio de estériles o en las 
márgenes de los caminos de acceso a obra, atribuibles a la actividad de obra. 
Periodicidad 
Diario 
Parámetros de alerta 
Vertido de aceites usados u otro residuo peligroso que pueda alcanzar las aguas superficiales o 
subterráneas o que tenga efectos nocivos sobre el suelo. Todo tratamiento de aceite usado u otros 
residuos peligroso que provoque una contaminación atmosférica (p.e. incineración). 
Medidas corrección 




PROYECTO BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN DE UN  




Autor: Juan Carrascosa Estebaranz             ANEXO XIII 17 
Tutor: Francisco Javier Hernández González 
Programa de Control Ambiental  
FICHA Nº 10. PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
Actuación 
Instalar permanentemente en las obras un depósito de agua para apagar posibles incendios. Controlar 
y dirigir los simulacros que se realizarán en los meses de mayo y junio respecto al plan de emergencia 
frente a incendios forestales 
Objetivo 
Minimizar el riesgo de incendios 
Lugares de inspección 
Entorno de las obras 
Parámetros a determinar 
Presencia de depósito de agua. Cercanía de la vegetación a las obras. Formación del personal respecto 
a planes de actuación. 
Periodicidad 
Diariamente, durante la estación seca de Mayo a Septiembre 
En mayo y junio, los simulacros del plan de emergencias frente a incendios. 
Duración 
Hasta el final del periodo de obras. 
Niveles de alerta 
Ausencia del depósito de agua en las inmediaciones de la obra. Realización de hogueras. 
Medidas de corrección 
Traída del depósito de agua. Formación y sensibilización de los trabajadores 
Observaciones 
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Programa de Control Ambiental  
FICHA Nº 11. PREVENCIÓN DEL RUIDO 
Actuación 
Comprobación de los niveles sonoros continuos equivalentes 
Objetivo 
Sosiego público y faunístico 
Lugares de inspección 
A 2 m de las fachadas de viviendas habitadas y zonas de interés faunístico 
Parámetros a determinar 




Hasta el final del periodo de obras. 
Niveles de alerta 
Sobrepasar los 65 y 55 dB(A) para el período diurno y nocturno respectivamente. 
Medidas de corrección 
Disminución o eliminación de fuente de ruido. Pantallas antirruido. 
Observaciones 
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Programa de Control Ambiental  
FICHA Nº 12. CONTROL DE LA GESTIÓN DE LOS SOBRANTES DE OBRA 
Medida inicial 
Comprobación de la limpieza de la zona y en su caso, recogida de residuos iniciales a la obra. 
Actuación 
Control de los residuos asimilables a urbanos y de los materiales inertes de obra 
Objetivo 
Llevar a cada tipo de excedentes a su punto adecuado. 
Lugares de inspección 
Lugar de colocación de los contenedores y zonas de extracción de tierras. 
Periodicidad 
Diaria 
Niveles de alerta 
Existencia de residuos asimilables a urbanos sin recoger en un contenedor y zonas con acumulo de 
tierras sin llevar a vertedero. 
Medidas corrección 
Por parte de la obra: recogida inmediata de residuos sólidos asimilables a urbanos o traslado a 
vertedero de tierras inertes. 
Por parte del gestor de residuos asimilables a urbanos (Ayuntamiento, empresa especializada, etc.): 
recogida de los mismos 
Documentación 
Zonas de localización de vertederos. 
Plan de residuos. 
Observaciones 
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 Programa de Control Ambiental  
FICHA Nº 13. CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA EN OBRA 
Medida inicial 
Antes del inicio de las obras: identificación de los puntos de toma de muestras y toma de muestras 
para la evaluación de los valores de referencia. 
Actuación 
Análisis experimental de la calidad del agua. 
Objetivo 
Evitar contaminaciones subterráneas 
Lugares de inspección 
Manantiales seleccionados, piezómetros de control 
Parámetros a determinar 
Parámetros mayoritarios. En caso de variaciones sustanciales respecto a los iniciales se medirán 
parámetros concretos. 
Periodicidad 
Una analítica completa al comienzo de las obras. 
Duración 
Una analítica completa al comienzo de las obras. 
Niveles de alerta 
Incumplimiento de la Ley de Aguas. Degradación de la calidad del agua reflejada en la disminución de 
los indicadores de calidad del agua a juicio de la Dirección Ambiental. 
Medidas de corrección 
Paralización de las actividades productoras de la contaminación. Toma de medidas necesarias para 
restaurar el estado inicial. 
Observaciones 
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Programa de Control Ambiental 
FICHA Nº 14. CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL EN OBRA 
Medida inicial  
Antes del inicio de las obras: identificación de los puntos de toma de muestras y toma de muestras 
para la evaluación de los valores de referencia. 
Actuación 
Análisis experimental de la calidad del agua. 
Objetivo 
Garantizar la conservación de la calidad de las aguas en los cursos de agua superficiales  
Lugares de inspección 
Dos puntos, uno aguas arriba y otro aguas abajo del vertedero.  
Periodicidad 
Una analítica completa al comienzo de las obras. 
Niveles de alerta 
Incumplimiento de la Ley de Aguas. Degradación de la calidad del agua reflejada en la disminución de 
los indicadores de calidad del agua a juicio del Director Ambiental de Obra.  
Medidas de corrección 
Paralización de las actividades productoras de la contaminación. Toma de medidas necesarias para 
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4. EMISION DE INFORMES 
 
En este apartado se determina el contenido mínimo de los informes a elaborar en el marco 
del programa de control ambiental,  
La información recogida durante la ejecución del programa se sintetizará en informes 
trimestrales. 
En contenido mínimo de los informes será el siguiente: 
- Antecedentes. 
- Equipo de trabajo. 
- Mediciones y controles realizados durante el trimestre. 
- Valoración de los impactos ambientales y comparación con las visiones del Estudio de 
Impacto Ambiental. 
- Medidas correctoras aplicadas durante el trimestre y resultados obtenidos. 
- Medidas correctoras propuestas para corregir las desviaciones del impacto. 
- Programa de aplicación de nuevas medidas correctoras. 
- Conclusiones.  
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APENDICE Nº 1 
MODELOS DE FICHAS 
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PROGRAMA DE CONTROL AMBIENTAL 
Nombre del Proyecto: 
SERVICIO PUBLICO DE ELIMINACION DE RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS NO SUSCEPTIBLES DE VALORIZACION 
MEDIANTE DEPOSITO EN VERTEDERO EN LA “ZONA IV” DE GESTION DE LA COMUNIDAD DE ARAGON 
MODELO DE FICHA Nº 1. ANÁLISIS DE TIERRA VEGETAL 
 
Descripción de la ACTUACIÓN: 
FECHA:                    . 
 
LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE MUESTREO 
Zona de actuación: Puntos kilométricos: 
 
 
DATOS DE LAS MUESTRAS 
Análisis Fecha Hora Observaciones 
    
    
    
    
 
RESULTADOS 
Parámetro  Análisis Análisis   Análisis 
Granulometría    
PH    
Contenido en materia orgánica    
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Porcentaje de pedregosidad del 
terreno 
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PROGRAMA DE CONTROL AMBIENTAL 
Nombre del Proyecto: 
SERVICIO PUBLICO DE ELIMINACION DE RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS NO SUSCEPTIBLES DE VALORIZACION MEDIANTE 
DEPOSITO EN VERTEDERO EN LA “ZONA IV” DE GESTION DE LA COMUNIDAD DE ARAGON 
MODELO DE FICHA Nº 2. ANÁLISIS DE AGUAS 
 
ACTUACIÓN:                                                                                         
                 FECHA:               . 
 
LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE MUESTREO 
Provincia: Término municipal: Cauce: 
Paraje: Coordenadas: Altitud: 
Croquis del punto de inspección 
 
DATOS DE LAS MUESTRAS 
Análisis Fecha Hora Profundid
ad 
Aspecto y color del agua Observaciones 
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RESULTADOS 
Parámetro  Análisis Análisis   Análisis 
Oxígeno (mg/l)    
Materias en suspensión (mg/l)    
Hidrocarburos de origen petriolero    
Otros    
















Parámetro  Análisis Análisis   Análisis  Análisis  Evolución 
Oxígeno (mg/l)      
Materias en suspensión 
(mg/l) 
     
Hidrocarburos de origen 
petrolero 
     
Otros      
      
 
RESULTADOS 
Parámetro  Análisis Análisis   Análisis  Análisis  Evolución 
Oxígeno (mg/l)      
Materias en suspensión 
(mg/l) 
     
Hidrocarburos de origen 
petrolero 
     
Otros      
      
 
RESULTADOS 
Parámetro  Análisis Análisis   Análisis  Análisis  Evolución 
Oxígeno (mg/l)      
Materias en suspensión 
(mg/l) 
     
Hidrocarburos de origen 
petrolero 
     
Otros      
      
 
RESULTADOS 
Parámetro  Análisis Análisis   Análisis  Análisis  Evolución 
Oxígeno (mg/l)      
Materias en suspensión 
(mg/l) 
     
Hidrocarburos de origen 
pet lero 
     
Otros      
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ANEXO XIV. PRESUPUESTO 
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PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 
 
PRESUPUESTOS   Pág. 1
N.º Orden Designação do preço Medición Precio Importe
C.T. DE RESIDUOS INDUSTRIALES 01 DEPOSITO
C.T. DE RESIDUOS INDUSTRIALES
01 DEPOSITO
01.01 VASO DE VERTIDO
01.01.01 Movimiento de Tierras
01.01.01.01 M3 Excavación a cielo abierto en tierras, con excavadora de 2 m3. de capacidad de cuchara, con
extracción de tierra a los bordes, en vaciado.
(1.1.1.0) 2.706.802,71 2,10 5.684.285,69
01.01.01.02 M3 Terraplenado, extendido y compactado.
(1.1.1.1) 1.106.022,08 0,90 995.419,87
01.01.01.03 M3 Carga, transporte interior de obra y terraplenado del material acopiado.
(11112) 1.600.780,63 0,45 720.351,28
Total capítulo 01.01.01 7.400.056,84
PRESUPUESTOS   Pág. 2
N.º Orden Designação do preço Medición Precio Importe
C.T. DE RESIDUOS INDUSTRIALES 01.01.02 Impermeabilización
01.01.02 Impermeabilización
01.01.02.01 M2 Lamina de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, colocada hasta una correcta ter-
minación.
(1.1.2.0) 438.405,00 4,03 1.766.772,15
01.01.02.02 M2 Geotextil de polipropileno de hilo continuo agujado de 200 gr/m2, colocado hasta una correcta
terminación.
(1.1.2.1) 860.050,00 0,57 490.228,50
01.01.02.03 M2 Geotextil 500 gr/m2.
(1.1.2.2) 430.025,00 1,55 666.538,75
01.01.02.04 M3 Suministro y extendido de gravas.
(1.1.2.4) 201.212,50 14,00 2.816.975,00
01.01.02.05 M3 Excavación con retroexcavadora, en terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con
extracción de tierras a los bordes.
(1.1.2.5) 15.862,00 8,00 126.896,00
01.01.02.06 M3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con
plancha vibrante, en tongadas de 30 cm de espesor, sin aporte de tierras. Incluso regado de
las mismas y p.p. de medios auxiliares.Según NTE/ADZ-12.
(1126) 15.862,00 2,40 38.068,80
01.01.02.07 M3 Suministro extendido y compactación capa mineral natural formada por arcillas.
(ARCILLA) 219.202,50 9,50 2.082.423,75
Total capítulo 01.01.02 7.987.902,95
PRESUPUESTOS   Pág. 3
N.º Orden Designação do preço Medición Precio Importe
C.T. DE RESIDUOS INDUSTRIALES 01.01.03 Red de Lixiviados
01.01.03 Red de Lixiviados
01.01.03.01 M2 Lamina de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, colocada hasta una correcta ter-
minación.
(1.1.2.0) 3.815,00 4,03 15.374,45
01.01.03.02 M3 Suministro extendido y compactación capa mineral natural formada por arcillas.
(ARCILLA) 1.907,50 9,50 18.121,25
01.01.03.03 M2 Geotextil de polipropileno de hilo continuo agujado de 200 gr/m2, colocado hasta una correcta
terminación.
(1.1.2.1) 7.630,00 0,57 4.349,10
01.01.03.04 M3 Excavación con retroexcavadora, en terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con
extracción de tierras a los bordes.
(1.1.2.5) 4.192,00 8,00 33.536,00
01.01.03.05 M3 Suministro y extendido de gravas.
(1.1.2.4) 4.185,50 14,00 58.597,00
01.01.03.06 ML Tubo de Pead de 250 mm de diámetro para conducción de lixiviados.
(1.1.3.0) 1.240,00 30,00 37.200,00
01.01.03.07 UD Pozo de registro de profundidad entre 2.50 a 4.00 m. incluyendo brocal y solera en hormigón
armado; D=1.10 m.
(1.1.3.2) 11,00 751,39 8.265,29
01.01.03.08 ud Ejecución de Caseta de Bombeo según planos de proyecto.
(1.1.3.3) 2,00 13.522,77 27.045,54
01.01.03.09 ud Suministro e instalación de bomba de lixiviados de 4,5 CV, para una altura manométrica de 45
mca con rodete de acero inoxidable para lixiviados.
(1.1.3.4) 2,00 7.512,65 15.025,30
01.01.03.10 Ml Cable apantallado y armado de 0,9 mm de 4 pares, totalmente instalado.
(1.1.3.5) 800,00 7,21 5.768,00
01.01.03.11 ud Arquet de hormigón de dimensiones 1x1x1 metro ejecutada con HA-20 y armada con acero en
barra.
(2267) 2,00 450,76 901,52
01.01.03.12 Ml Suministro e instalacione tubo PEAD ranurado de 400 mm.
(T400R) 2.780,00 30,00 83.400,00
01.01.03.13 Ml Suministro e instalacione tubo PEAD ranurado de 250 mm.
(T250R) 6.610,00 24,30 160.623,00
01.01.03.14 Ml Suministro e instalacione tubo PEAD ciego de 400 mm.
(T250C) 235,00 50,00 11.750,00
01.01.03.15 Ml Suministro e instalacione tubo Hormigón de 500 mm.
(TH500) 235,00 150,00 35.250,00
Total capítulo 01.01.03 515.206,45
PRESUPUESTOS   Pág. 4
N.º Orden Designação do preço Medición Precio Importe
C.T. DE RESIDUOS INDUSTRIALES 01.01.04 Red de Pluviales
01.01.04 Red de Pluviales
01.01.04.01 Ml Formación de cuneta revestida de hormigón, incluso excavación, refino, compactación de la
explanación y p.p. de juntas de PVC y encofrado.
(1.1.4.1) 2.995,00 33,06 99.014,70
01.01.04.02 M3 Excavación con retroexcavadora, en terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con
extracción de tierras a los bordes.
(1.1.2.5) 340,60 8,00 2.724,80
01.01.04.03 M3 Suministro y extendido de gravas.
(1.1.2.4) 160,00 14,00 2.240,00
01.01.04.04 m3 Suministro y colocación de escollera en cuneta de drenaje de aguas pluviales.
(1.1.4.3) 1.653,75 39,07 64.612,01
01.01.04.05 ud Arquet de hormigón de dimensiones 1x1x1 metro ejecutada con HA-20 y armada con acero en
barra.
(2267) 16,00 450,76 7.212,16
01.01.04.06 Ml Suministro e instalacione tubo Hormigón de 500 mm.
(TH500) 65,00 150,00 9.750,00
01.01.04.07 Ml Suministro e instalacione tubo Hormigón de 600 mm.
(TH600) 10,00 180,00 1.800,00
01.01.04.08 Ml Suministro e instalacione tubo Hormigón de 200 mm.
(TH200) 40,00 100,00 4.000,00
01.01.04.09 Ud Arqueta de recogida de 2x3,5x2 m en hormigón armado.
(ARQUE) 1,00 7.281,96 7.281,96
01.01.04.10 Ml Suministro e instalación de bajantes de piezas prefabricadas.
(bajante) 90,00 60,00 5.400,00
01.01.04.11 M3 Hormigón masa HM-20/P/40/ IIa N/mm2, Tmáx. 40 mm. elaborado en obra para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación.
(2222) 62,25 84,09 5.234,60
01.01.04.12 M3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con
plancha vibrante, en tongadas de 30 cm de espesor, sin aporte de tierras. Incluso regado de
las mismas y p.p. de medios auxiliares.Según NTE/ADZ-12.
(1126) 253,00 2,40 607,20
Total capítulo 01.01.04 209.877,43
PRESUPUESTOS   Pág. 5
N.º Orden Designação do preço Medición Precio Importe
C.T. DE RESIDUOS INDUSTRIALES 01.01.05 Camino de acceso a vaso
01.01.05 Camino de acceso a vaso
01.01.05.01 M3 Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.
(3.3C) 11.844,00 15,03 178.015,32
Total capítulo 01.01.05 178.015,32
Total capítulo 01.01 16.291.058,99
PRESUPUESTOS   Pág. 6
N.º Orden Designação do preço Medición Precio Importe
C.T. DE RESIDUOS INDUSTRIALES 01.02.01 Urbanizacion
01.02 INSTALACIONES
01.02.01 Urbanizacion
01.02.01.01 M3 Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.
(3.3C7) 1.873,00 15,03 28.151,19
01.02.01.02 M2 Pavimento de 20 cm. de espesor con hormigón en masa, vibrado, de resistencia característica
HM-20 N/mm2. , tamaño máximo 40 mm. y consistencia plástica, acabado con textura superfi-
cial ranurada, para calzadas.
(2228) 4.790,00 14,72 70.508,80
01.02.01.03 M2 Mallazo electrosoldado con acero corrugado de D=8 mm., en cuadrícula 20x20cm., i/cortado,
doblado, armado y colocado, y p.p. de mermas y despuntes.
(2230) 4.790,00 3,50 16.765,00
01.02.01.04 M3 Hormigón masa HM-20/P/40/ IIa N/mm2, Tmáx. 40 mm. elaborado en obra para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación.
(2232) 45,00 84,09 3.784,05
01.02.01.05 M3 Zahorra natural, incluso extensión y compactación en formación de subbases.
(3.2C3) 1.262,50 11,42 14.417,75
01.02.01.06 M3 Suministro y extendido de gravas.
(1.1.2.8) 293,25 14,00 4.105,50
01.02.01.07 M2 Pavimento de acera con losa de hormigón 15x15x4 cm. gris FACOSA , sobre base de hormi-
gón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. y 10 cm. de espesor, y capa intermedia de arena de rio de
5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con arena, compactado de adoquín y remates.
(2234) 300,00 33,06 9.918,00
01.02.01.08 ud Sistema de lavarruedas.
(2236) 1,00 18.030,36 18.030,36
01.02.01.09 ud Marquesina
(marq2) 1,00 18.000,00 18.000,00
01.02.01.10 TN Suministro y extendido de aglomerado asfaltico en caliente tipo D-12.
(3.5C4) 160,00 43,66 6.985,60
01.02.01.11 m. Bordillo de hormigón monocapa, color, de 9-10x20 cm., arista exterior biselada, colocado so-
bre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación previa ni el relleno posterior.
(U04BH028) 1.255,00 19,53 24.510,15
01.02.01.12 m. Bordillo monocapa tipo jardín de hormigón colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I,
de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.
(U04BH218) 80,00 17,07 1.365,60
Total capítulo 01.02.01 216.542,00
PRESUPUESTOS   Pág. 7
N.º Orden Designação do preço Medición Precio Importe
C.T. DE RESIDUOS INDUSTRIALES 01.02.02 Edificio de control
01.02.02 Edificio de control
01.02.02.01 M3 Excavación en zanjas en terrenos disgregados, mecánicamente según NTE/ADZ-4.
(72) 21,73 3,61 78,45
01.02.02.02 M3 Extendido de material granular con producto natural, incluso material de aportación y compac-
tado.
(73) 51,20 15,63 800,26
01.02.02.03 M2 Hormigón de limpieza HM-20 y 10 cm. de espesor en la base de cimentación, elaborado,
transportado y puesto en obra, según instrucción. Medida la superficie ejecutada.
(74) 29,76 18,00 535,68
01.02.02.04 M3 Hormigón HA30 en estructuras de hormigón armado, incluido vertido, vibrado, curado, acaba-
do y ejecución de juntas.
(75) 205,86 96,11 19.785,20
01.02.02.05 M2 Mallazo 15x15x6 mm de acero AEH-400 totalmente colocado.
(malalz6) 256,00 3,50 896,00
01.02.02.06 KG Acero corrugado AEH-500N, diámetro entre 6 y 25 mm., suministrado, cortado y elaborado.
(76) 3.105,00 1,00 3.105,00
01.02.02.07 M2 Encofrado y desencofrado de madera en pilares, vigas y forjados, considerando 6 posturas.
(77) 87,72 15,03 1.318,43
01.02.02.08 M2 Cerramiento compuesto por hoja exterior de fabrica de bloques huecos decorativos de hormi-
gón en color de 40x20x20 cm colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemento
CEM II/A-P 32, 5R y arena de rio 1/6 y formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de
encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación aplomado, limpieza y
medios auxiliares, S/NTE-FFB-6, medida deduciendo huecos superiores a 3 m2, incluso recibi-
do de carpinteria.
(CERR5) 385,28 42,07 16.208,73
01.02.02.09 M2 Tabicon de rasillon de 50x20x4 cm en camaras, recibido con mortero de cemento CEM II/AP
32, 5 R y arena de rio 1/6, i p.p. de replanteo roturas, humedecido de las piezas, limpieza y
medios auxiliares, S/NTE PTL y NBE-FL-90, medido dedeuciendo huecos superiores a 3 m2.
(515) 481,00 24,04 11.563,24
01.02.02.10 M2 Aislamiento térmico-acústico con panel flexible de lana de vidrio con resinas termodurecibles
de 60 mm (tipo panel PV de Isover o similar) colocado verticalmente en cámara de aire.
(aisla4) 309,56 9,02 2.792,23
01.02.02.11 ML Bajante de zinc, diámetro 110 mm., incluso palomillas de sujección.
(78) 12,00 18,93 227,16
01.02.02.12 M2 Enfoscado, maestreado, fratasado, con mortero de cmento de dosificación 1:3 (M-160A), en
paramentos verticales exteriores e interiores, según norma NTE/RPE-7.
(79) 775,00 12,81 9.927,75
01.02.02.13 M2 Guarnecido maestreado con pasta de yeso en paramentos verticales , incluso limpieza y hu-
medecido del soporte, según NTE/RPG-11.
(80) 226,75 15,21 3.448,87
01.02.02.14 M2 Pavimento con baldosas de terrazo para uso normal, grano micro, de 33 x 33 cm., tonos cla-
ros, colocado sobre capa de arena de 2 cm. de espesor mínimo, tomadas con mortero de ce-
mento 1:6 (M-40A), incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonali-
dad y acabado pulido brillo, según NTE/RSR-6.
(105) 256,00 34,64 8.867,84
01.02.02.15 ML Rodapié de terrazo para pavimentos, de uso normal, de 50 x 7 cm., grano medio, tonos varios,
espesor rebajado, tomado con mortero de cemento 1:6 (M-40A), incluso relleno de juntas con
lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las piezas, eliminación de restos y
limpieza, según NTE/RSR-26.
(104) 87,80 12,02 1.055,36
01.02.02.16 ML Vierteaguas realizado en piezas cerámicas de goterón redondo o cuadrado de 28 x 14 x 1 cm.,
color rojo mate, tomadas con mortero de cemento 1:6 (M-40A), incluso rejuntado con lechada
de cemento coloreada, eliminación de restos y limpieza.
(83) 26,45 15,03 397,54
01.02.02.17 M2 Carpintería de aluminio anodizado para ventanas de 60 micras con sello de calidad
EWAA-EURAS, color bronce, deslizamiento mediante ruedas, cierres de seguridad embutidos
y barrera de felpudo, para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación y uniones de perfi-
les, patillas y herrajes de deslizamiento y seguridad, colocación, sellado de uniones y limpieza.
(84) 92,45 108,18 10.001,24
01.02.02.18 M2 Acristalamiento tipo climalit o similar compuesto por dos láminas de vidrio plano de 4 mm., in-
coloro, colocado con perfil continuo, incluso perfil de neopreno, cortes del vidrio y colocación
de junquillos.
(86) 92,45 66,11 6.111,87
01.02.02.19 M2 Reja formada por perfiles metálicos conformados en frio, cercos de 50 x 20 mm., barrotes de
20 x 20 mm. cada 12 cm., soldados a tope con 8 adornos de pletina forjada, totalmente monta-
dos y colocados en su obra.
(87) 42,45 67,31 2.857,31
01.02.02.20 M2 Alicatado de azulejo monococción pasta blanca, de 21 x 21 cm., color blanco, calidad están-
dard, tomado con mortero bastardo de cemento y cal de dosificación 1:1:7 (M-40B), incluso re-
paración de paramento, cortes, parte proporcional de romos o ingletes, rejuntado y limpieza,
según NTE/RPA-3.
(88) 110,00 18,03 1.983,30
PRESUPUESTOS   Pág. 8
N.º Orden Designação do preço Medición Precio Importe
C.T. DE RESIDUOS INDUSTRIALES 01.02.02 Edificio de control
01.02.02.21 M2 Revestimiento vertical con pintura plástica sobre paramentos verticales de yeso o cemento,
previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, plastecido, mano de imprimación se-
lladora para yeso o cemento y mano de acabado con pintura plástica mediante rodillo de es-
ponja o cepillo, según NTE/RPP-25.
(89) 550,00 2,40 1.320,00
01.02.02.22 M2 Falso techo tipo Amstrong o similar.
(90) 256,00 14,42 3.691,52
01.02.02.23 M2 Puerta metálica, de una hoja en chapa pintada de 0,8 mm. de espesor, accionamiento manual,
cerradura, una mano wash-primer y dos de acabado, incluso suministro y colocación.
(puerta3) 1,76 480,81 846,23
01.02.02.24 UD Puerta de paso ciega 65x210 cm., de pino para barnizar, garras de fijación de acero galvaniza-
do para recibir a tabique, galce de 90 x 20 mm., tapajuntas de 90 x 10 mm. en melis, pernos
latonados de 75 mm. y cerradura con pomo de latón o cromo, incluso recibido y aplomado del
cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes y nivelado, pequeño material y ajuste final,
según NTE/PPM-8.
(91) 2,00 108,18 216,36
01.02.02.25 UD Puerta de paso ciega 75x210 cm., con moldura y cantada, precerco de 70 x 40 mm., garras de
fijación de acero galvanizado para recibir a tabique, galce de 70 x 20 mm., tapajuntas de 70 x
10 mm. en melis, pernos latonados de 75 mm. y cerradura con pomo de latón o cromo, incluso
recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes y nivelado, pequeño
material y ajuste final, según NTE/PPM-8.
(92) 16,00 120,20 1.923,20
01.02.02.26 UD Puerta de entrada al local compuesta por dos hojas abatibles de 1,8 x 2,10 m., construida en
perfiles de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad, color bronce zócalo interme-
dio e inferior, bisagras, cerraduras, incluso acristalamiento. Totalmente instalada.
(93) 1,00 420,71 420,71
01.02.02.27 m2 forjado de cubierta
(forj1) 328,00 55,00 18.040,00
01.02.02.28 UD Lavabo de 565 x 450 mm. de porcelana vitrificada color blanco, grifería de discos cerámicos
cromado brillante, monobloque, con aireador y cadenilla, calidad sencilla. Incluida colocación y
ayuda de albañilería, instalado, comprobado y medido según NTE/IFF-30, IFC-38, ISS-22/23.
Unidad en funcionamiento.
(94) 2,00 120,20 240,40
01.02.02.29 UD Desagüe de lavabo, lavadero o bañera-plato ducha a red general, con tubería de PVC, sifón
individual, totalmente instalado.
(95) 2,00 15,03 30,06
01.02.02.30 UD Inodoro de tanque bajo, calidad económica, de porcelana vitrificada, color balnco, incluso
asiento y tapa de color similar, mecanismos incluidos, colocación y ayuda de albañilería, insta-
lado, comprobado y medido según NTE/IFF-30, ISS-34. Unidad en funcionamiento.
(96) 2,00 150,25 300,50
01.02.02.31 UD Desagüe de inodoro a red general con tubería de PVC, totalmente instalado.
(97) 2,00 24,04 48,08
01.02.02.32 UD Suministro y colocación de toallero lavabo para empotrar, de 600 mm. color blanco, de porce-
lana vitrificada.
(98) 2,00 30,05 60,10
01.02.02.33 ML Bajante de evacuación de aguas a bote sifónico con tubería de PVC sanitaria de 100 mm. de
diámetro, incluso parte proporcional de piezas especiales y ayudas de albañilería, totalmente
instalada, según NTE/ISS-43.
(99) 5,40 15,03 81,16
01.02.02.34 UD Arqueta para conexión a saneamiento de dimensiones 40 x 40 x 50 cm., formada por fábrica
de ladrillo macizo de 12 cm. de espesor con juntas de mortero de cemento de 1 cm. de espe-
sor, sobre solera de hormigón en masa H-100, enfoscada y bruñida con mortero de cemento
1:3, cerco de perfil laminado L 50.5 mm., y tapa de hormigón, codo de fibrocemento de 125
mm. de diámetro sujeto con hormigón H-100, incluso encofrado, vertido y apisonado del hor-
migón, corte y preparación del cerco y recibido de cercos y tubos, según NTE-ISS.
(100) 1,00 150,25 150,25
01.02.02.35 UD Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38 x 50 x 25 cm., formada por muro aparejado de
ladrillo macizo de 12 cm. de espesor, con juntas de mortero M-160-A de 1 cm. de espesor, en-
foscado interior con mortero de cemento 1:3, solera de hormigón en masa H-125 y tapa de
hormigón armado H-175 con parrilla formada por redondos de diámetro 8 mm. cada 10 cm. y
esfuerzo perimetral formado por perfil de acero laminado L 60.6 soldado a la malla, con cerco
de perfil L 70.7 y patillas de anclaje en cada uno de sus ángulos, tubo de fibrocemento ligero
de diámetro 60 mm. y punto de puesta a tierra, incluso excavación, relleno, transporte de tie-
rras sobrantes a vertedero y conexiones, construida según NTE/IEP-6, Medida la unidad termi-
nada.
(167) 2,00 150,25 300,50
01.02.02.36 ML Canalización con tubería de polietileno de 25 mm de diametro desde punto de bombeo de
agua hasta arqueta entrada de edificio de control enterrada en zanja incluyendo elementos de
conexión y cambios de dirección.
(101) 25,00 17,13 428,25
01.02.02.37 UD Bote sifónico prefabricado de hormigón, instalado en obra, con piezas complementarias.
(102) 1,00 15,33 15,33
01.02.02.38 M3 Relleno de zanjas con tierras propias y compactado con bandeja vibradora, según
NTE/ADZ-12.
(103) 60,00 3,61 216,60
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01.02.02.39 UD Arqueta para conexión a abastecimiento de dimensiones 40 x 40 x 50 cm., formada por fábrica
de ladrillo macizo de 12 cm. de espesor con juntas de mortero de cemento de 1 cm. de espe-
sor, sobre solera de hormigón en masa H-100, enfoscada y bruñida con mortero de cemento
1:3, cerco de perfil laminado L 50.5 mm., y tapa de hormigón, codo de fibrocemento de 125
mm. de diámetro sujeto con hormigón H-100, incluso encofrado, vertido y apisonado del hor-
migón, corte y preparación del cerco y recibido de cercos y tubos, según NTE-ISS.
(arq3) 1,00 150,25 150,25
01.02.02.40 ML De tuberia de cobre empotrada en tabique o en suelo de diámetro 1 1/2" para suministro a
punto final.
(tbcu3) 4,50 15,03 67,64
01.02.02.41 ML De tuberia de cobre empotrada en tabique o en suelo de diámetro 3/4" para suministro.
(TBCU3) 1,50 22,84 34,26
01.02.02.42 ML De tuberia de cobre empotrada en tabique o en suelo de diámetro 1/2" para suministro.
(CON3) 12,50 9,62 120,25
01.02.02.43 M2 estructura de hormigón
(mh253) 256,00 220,00 56.320,00
Total capítulo 01.02.02 186.983,11
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01.02.03 Nave de Tratamiento
01.02.03.01 Ud Suministro e instalción de nave metálica de dimensiones
Anchura: 22,75 m
Altura alero: 9,20 m
Longitud: 46,75 m
La estructura primaria esta compuesta por perfiles en doble "T" armados que forman porticos
cuyos elementos se unen entre sí por medio de una tornillería de alta resistencia galvanizada.
La estructura secundaria esta compuesta de perfiles en "Z" fabricados con material galvaniza-
do en continuo. Los cerramientos se realizán mediante perfiles de chapa galvanizada y prela-
cad de 0,6 mm de espesor. La cubierta contempla el suministro y montaje de placas trasluci-
das de poliester reforzado con fibra de vidrio con una superficie del 10 % del total de la cubier-
ta. El agua se recogera por canalones exteriores de chapa prelacada de 0,6 mm de espesor,
con bajantes de aluminio lacado.
(1121240) 1,00 65.000,00 65.000,00
01.02.03.02 M3 Excavación con retroexcavadora, en terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con
extracción de tierras a los bordes.
(1.1.2.5) 213,87 8,00 1.710,96
01.02.03.03 M3 Hormigón en masa para armar HA-25/B/40/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de
40mm., elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, i/vertido por medio de
camión-bomba, vibrado y colocación.
(2340) 828,08 115,00 95.229,20
01.02.03.04 M3 Hormigón masa HM-20/P/40/ IIa N/mm2, Tmáx. 40 mm. elaborado en obra para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación.
(2222) 10,04 84,09 844,26
01.02.03.05 Kg Acero corrugado B 400-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de mer-
mas y despuntes.
(2341) 53.080,00 1,10 58.388,00
01.02.03.06 M3 Hormigón en masa para armar HA-25/B/20/ I N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm., consistencia blanda, elaborado en central en relleno de muros de cimentación, incluso
vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según EHE.
(2342) 216,20 106,11 22.940,98
01.02.03.07 M2 Tratamiento superficial en cuarzo sobre solera de hormigón de 175 kg/cm2.
(2343) 1.081,00 1,80 1.945,80
01.02.03.08 M2 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas de cimentación, considerando 8 pos-
turas.
(2344) 384,76 15,03 5.782,94
01.02.03.09 M2 Puerta de chapa galvanizada y prelacada de levas y contrapesos, con puerta peatonal comple-
tamente instalada
(2349) 78,15 240,40 18.787,26
01.02.03.10 M3 Extendido de material granular con producto natural, incluso material de aportación y compac-
tado.
(23451) 216,20 15,63 3.379,21
01.02.03.11 M2 Fabrica de 17 cm. de espesor, con bloque hueco de hormigón de 40x20x17 cm, para recibir
con mortero m-4 (1:6) con plastificante, incluso avitolado de juntas, limpieza del paramento y
p.p. de mochetas y cargaderos en formación de huecos. Medida a cinta corrida
(23454) 115,50 39,07 4.512,59
01.02.03.12 M2 Tabicon de rasillon de 50x20x4 cm en camaras, recibido con mortero de cemento CEM II/AP
32, 5 R y arena de rio 1/6, i p.p. de replanteo roturas, humedecido de las piezas, limpieza y
medios auxiliares, S/NTE PTL y NBE-FL-90, medido dedeuciendo huecos superiores a 3 m2.
(511) 45,50 24,04 1.093,82
01.02.03.13 M2 Enfoscado, maestreado, fratasado, con mortero de cmento de dosificación 1:3 (M-15), en pa-
ramentos verticales exteriores e interiores, según norma NTE/RPE-7.
(36) 45,50 12,81 582,86
01.02.03.14 M2 Guarnecido maestreado con pasta de yeso en paramentos verticales , incluso limpieza y hu-
medecido del soporte, según NTE/RPG-11.
(58) 45,50 15,21 692,06
01.02.03.15 M2 Pavimento con baldosas de terrazo para uso normal, grano micro, de 33 x 33 cm., tonos cla-
ros, colocado sobre capa de arena de 2 cm. de espesor mínimo, tomadas con mortero de ce-
mento 1:6 (M-40A), incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonali-
dad y acabado pulido brillo, según NTE/RSR-6.
(35) 8,00 34,64 277,12
01.02.03.16 ML Rodapié de terrazo para pavimentos, de uso normal, de 50 x 7 cm., grano medio, tonos varios,
espesor rebajado, tomado con mortero de cemento 1:6 (M-40A), incluso relleno de juntas con
lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las piezas, eliminación de restos y
limpieza, según NTE/RSR-26.
(25) 14,00 12,02 168,28
01.02.03.17 M2 Panel de cerramiento compuesto por chapa prelacada de 0,6 mm., incluso parte proporcional
de elementos de unión y piezas especiales, colocado.
(14) 2.564,00 21,04 53.946,56
01.02.03.18 M2 Alicatado de azulejo monococción pasta blanca, de 21 x 21 cm., color blanco, calidad están-
dard, tomado con mortero bastardo de cemento y cal de dosificación 1:1:7 (M-40B), incluso re-
paración de paramento, cortes, parte proporcional de romos o ingletes, rejuntado y limpieza,
según NTE/RPA-3.
(26) 42,00 18,03 757,26
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01.02.03.19 M2 Falso techo tipo Amstrong o similar.
(28) 8,00 14,42 115,36
01.02.03.20 UD Puerta de paso ciega 65x210 cm., de pino para barnizar, garras de fijación de acero galvaniza-
do para recibir a tabique, galce de 90 x 20 mm., tapajuntas de 90 x 10 mm. en melis, pernos
latonados de 75 mm. y cerradura con pomo de latón o cromo, incluso recibido y aplomado del
cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes y nivelado, pequeño material y ajuste final,
según NTE/PPM-8.
(59) 1,00 108,18 108,18
01.02.03.21 UD Puerta de paso ciega 75x210 cm., con moldura y cantada, precerco de 70 x 40 mm., garras de
fijación de acero galvanizado para recibir a tabique, galce de 70 x 20 mm., tapajuntas de 70 x
10 mm. en melis, pernos latonados de 75 mm. y cerradura con pomo de latón o cromo, incluso
recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes y nivelado, pequeño
material y ajuste final, según NTE/PPM-8.
(29) 1,00 120,20 120,20
01.02.03.22 UD Lavabo de 565 x 450 mm. de porcelana vitrificada color blanco, grifería de discos cerámicos
cromado brillante, monobloque, con aireador y cadenilla, calidad sencilla. Incluida colocación y
ayuda de albañilería, instalado, comprobado y medido según NTE/IFF-30, IFC-38, ISS-22/23.
Unidad en funcionamiento.
(30) 1,00 120,20 120,20
01.02.03.23 UD Desagüe de lavabo, lavadero o bañera-plato ducha a red general, con tubería de PVC, sifón
individual, totalmente instalado.
(31) 1,00 15,03 15,03
01.02.03.24 UD Inodoro de tanque bajo, calidad económica, de porcelana vitrificada, color balnco, incluso
asiento y tapa de color similar, mecanismos incluidos, colocación y ayuda de albañilería, insta-
lado, comprobado y medido según NTE/IFF-30, ISS-34. Unidad en funcionamiento.
(33) 1,00 150,25 150,25
01.02.03.25 UD Desagüe de inodoro a red general con tubería de PVC, totalmente instalado.
(34) 1,00 24,04 24,04
01.02.03.26 UD Suministro y colocación de toallero lavabo para empotrar, de 600 mm. color blanco, de porce-
lana vitrificada.
(37) 1,00 30,05 30,05
01.02.03.27 UD Arqueta para conexión a saneamiento de dimensiones 40 x 40 x 50 cm., formada por fábrica
de ladrillo macizo de 12 cm. de espesor con juntas de mortero de cemento de 1 cm. de espe-
sor, sobre solera de hormigón en masa H-100, enfoscada y bruñida con mortero de cemento
1:3, cerco de perfil laminado L 50.5 mm., y tapa de hormigón, codo de fibrocemento de 125
mm. de diámetro sujeto con hormigón H-100, incluso encofrado, vertido y apisonado del hor-
migón, corte y preparación del cerco y recibido de cercos y tubos, según NTE-ISS.
(39) 1,00 150,25 150,25
01.02.03.28 UD Equipo de iluminación fluorescente formado por luminaria modelo 441 IEL difusor refleflax con
cuerpo inyectado en materiales termoplásticos con fibra de vidrio, color blanco y estanqueidad
por junta de neopreno y cierres articulados, equipo eléctrico AF 220 V. completo, 4 lámparas
de 36 w fluorescentes, difusor prismático inyectado en policarbonato con reflector interior,
montaje superficial, protección IP-55.
(43) 1,00 420,71 420,71
01.02.03.29 UD Punto de luz de emergencia y señalización instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sec-
ción, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm. de diámetro, con aparato autó-
nomo de 30 lúmenes y lámpara incandescente, modelo 61558 tipo LEGRAND. Incluso parte
proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería, medida la unidad terminada.
(45) 5,00 57,10 285,50
01.02.03.30 ML Canalización con tubería de polietileno de 25 mm de diametro desde punto de bombeo de
agua hasta arqueta entrada de edificio de control enterrada en zanja incluyendo elementos de
conexión y cambios de dirección.
(66) 15,00 17,13 256,95
01.02.03.31 UD Bote sifónico prefabricado de hormigón, instalado en obra, con piezas complementarias.
(32) 2,00 15,33 30,66
01.02.03.32 KG Perfil laminado de acero A-42b para estructuras metálicas, incluso ejecución en taller, suminis-
tro, montaje y pintura a base de una capa de imprimación de minio de plomo y otra de glicerof-
tálmico de espesor igual a 100 micras.
(13) 350,00 1,50 525,00
01.02.03.33 UD Interruptor para alumbrado empotrado.
(inte) 2,00 45,68 91,36
01.02.03.34 ML Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores de 1.5 mm2 de sección
empotrado y aislado con tubo de P.V.C. flexible de diámetro 13 mm.
(jm4) 10,00 14,42 144,20
Total capítulo 01.02.03 338.627,10
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01.02.04 Red de abastecimiento
01.02.04.01 ud Suministro y colocación de válvula de cierre tipo bola, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de fun-
dición, con paso recto y para 16 atmósferas de presión máxima, colocada mediante unión ros-
cada con bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando.
(111111) 12,00 113,19 1.358,28
01.02.04.02 ud Suministro y colocación de válvula de cierre tipo bola, de 2" (50 mm.) de diámetro, de fundi-
ción, con paso recto y para 16 atmósferas de presión máxima, colocada mediante unión rosca-
da con bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando.
(111112) 8,00 146,47 1.171,76
01.02.04.03 m. Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y
para 1 MPa de presión máxima, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p.
de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ra-
males de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial.
(111113) 110,30 5,17 570,25
01.02.04.04 m. Tubería de polietileno sanitario, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y
para 1 MPa de presión máxima, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p.
de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ra-
males de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial.
(111114) 265,90 6,01 1.598,06
01.02.04.05 m. Tubería de polietileno sanitario, de 50 mm. (2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1
MPa de presión máxima, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polietileno, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales
de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial.
(111115) 48,80 9,51 464,09
01.02.04.06 M3 Hormigón masa HM-20/P/40/ IIa N/mm2, Tmáx. 40 mm. elaborado en obra para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación.
(111116) 12,09 84,09 1.016,65
01.02.04.07 M3 Excavación con retroexcavadora, en terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con
extracción de tierras a los bordes.
(111131) 827,54 8,00 6.620,32
01.02.04.08 m3 Suministro y extensión de cama de arena para asiento de tuberías o elementos similares en
zanjas incluso rasanteado de la misma. Medida sobre perfil natural.
(111144) 46,25 23,33 1.079,01
01.02.04.09 ML De conductor de cobre vv aislado con PVC A 06/1kv DE 3+1.6 mm2 para alimentación de
electrobomba..
(111119) 50,00 9,02 451,00
01.02.04.10 UD De juego de sondas de nivel max. y min totalmente instalado.
(111120) 2,00 751,27 1.502,54
01.02.04.11 M3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con
plancha vibrante, en tongadas de 30 cm de espesor, sin aporte de tierras. Incluso regado de
las mismas y p.p. de medios auxiliares.Según NTE/ADZ-12.
(111145) 452,00 2,10 949,20
01.02.04.12 UD Unidad de aparato dosificador de cloro, automático, funcionamiento eléctrico, montado y pro-
bado, incluso conexiones eléctricas e hidráulicas, y depósito de 25 l.
(111122) 1,00 4.103,54 4.103,54
01.02.04.13 UD Caseta de bombas según planos de bloque de hormigón y cubierta de chapa prelacada con
todas las instalaciones.
(111123) 1,00 7.512,65 7.512,65
01.02.04.14 Ud Suministro e instalación de boca de riego de acople rápido de 3/4" con cuerpo y tapa de bron-
ce.
(111124) 7,00 163,69 1.145,83
01.02.04.15 Ud Suministro e instalación de electroválvula de plástico RAIN BIRD de 1", con apertura manual
por solenoide, regulador de caudal, i/arqueta de fibra de vidrio con tapa.
(111125) 7,00 83,25 582,75
01.02.04.16 Ud Arqueta de registro de 80x80x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de es-
pesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hor-
migón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, s/NTE-ISS-50/51.
(111136) 10,00 180,30 1.803,00
01.02.04.17 Ud DEPÓSITOS PARA ACUMULACIÓN DE AGUA CON FORMA CILÍNDRICA HORIZONTAL,
CERRADOS CON BOCA DE REGISTRO Y TAPA DE PRFV, 250.000 l
Características:
• Equipo fabricado en PRFV (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) con resinas
ortoftálicas.
• Forma cilíndrica con fondos laterales semielípticos (Tipo Korboggen)
• Instalación: Enterrada
• Tapa de PRFV. Opcional tapa de fundición (TRAFICO PESADO Y PEATONES) y
prolongadores de boca.
(111127) 1,00 77.000,00 77.000,00
01.02.04.18 ud Suministro y colocación de grupo de presión completo, con capacidad de elevación del agua
entre 15 y 18 metros, formado por electrobomba de 4,5 CV a 380 V, calderín de presión de
acero galvanizado con manómetro, e instalación de válvula de retención de 2" y llaves de corte
de esfera de 2", incluso con p.p. de tubos y piezas especiales de cobre, entre los distintos ele-
mentos, instalado y funcionando, y sin incluir el conexionado eléctrico de la bomba.
(111128) 1,00 22.315,69 22.315,69
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Total capítulo 01.02.04 131.244,62
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01.02.05.01 m. Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad corrugado y rigidez 8
kN/m2, con un diámetro de 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente
y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas.
(111130) 151,00 13,82 2.086,82
01.02.05.02 M3 Excavación con retroexcavadora, en terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con
extracción de tierras a los bordes.
(111131) 1.081,67 8,00 8.653,36
01.02.05.03 m3 Suministro y extensión de cama de arena para asiento de tuberías o elementos similares en
zanjas incluso rasanteado de la misma. Medida sobre perfil natural.
(111132) 66,80 23,33 1.558,44
01.02.05.04 M3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con
plancha vibrante, en tongadas de 30 cm de espesor, sin aporte de tierras. Incluso regado de
las mismas y p.p. de medios auxiliares.Según NTE/ADZ-12.
(111133) 945,20 2,10 1.984,92
01.02.05.05 M3 Hormigón masa HM-20/P/40/ IIa N/mm2, Tmáx. 40 mm. elaborado en obra para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación.
(111134) 5,33 84,09 448,20
01.02.05.06 UD Sumidero de 34x51 cm de dimensiones interiores, incluso excavación, transporte de tierras y
relleno de sobreexcavación, tapa y cerco de fundición. Medida la unidad ejecutada.
(111135) 11,00 210,35 2.313,85
01.02.05.07 Ud Arqueta de registro de 80x80x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de es-
pesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hor-
migón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, s/NTE-ISS-50/51.
(111136) 18,00 180,30 3.245,40
01.02.05.08 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4
kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando és-
ta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado pos-
terior de las zanjas.
(111137) 48,40 13,82 668,89
01.02.05.09 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4
kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando és-
ta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado pos-
terior de las zanjas.
(111138) 299,30 18,94 5.668,74
01.02.05.10 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4
kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando és-
ta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado pos-
terior de las zanjas.
(111139) 159,00 40,00 6.360,00
01.02.05.11 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4
kN/m2; con un diámetro 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando és-
ta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado pos-
terior de las zanjas.
(111140) 60,50 66,55 4.026,28
01.02.05.12 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y ni-
velada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
(111141) 187,50 8,49 1.591,88
01.02.05.13 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y ni-
velada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
(111142) 8,40 10,32 86,69
01.02.05.14 UD Pozo de registro de profundidad entre 2.50 a 4.00 m. incluyendo brocal y solera en hormigón
armado; D=1.10 m.
(111143) 12,00 751,39 9.016,68
01.02.05.15 UD Sistema de bombeo para extracción de pluviales en la zona de lixviados.
(111146) 1,00 3.906,58 3.906,58
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01.02.05.16 UD GRUPO DEPURADOR HORIZONTAL CON CÁMARAS DE DECANTACIÓNDIGESTIÓN
Y FILTRO BIOLÓGICO CON SISTEMA DE DESBASTE DE GRUESOS Y FINOS CON LIM-
PIEZA MANUAL, INSTALADO EN CANAL DE PRFV.
Características:
• Carcasa fabricada en PRFV (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) con resinas
ortoftálicas.
• Rendimiento de eliminación de sólidos en suspensión: 65 – 70% MES
• Rendimiento de eliminación de materia orgánica: 70 – 80% DBO5.
• Tratamiento Primario mediante Decantación – Digestión.
• Tratamiento Secundario mediante Filtro biológico con alimentación a través de
distribuidor fijo, sistema de evacuación en parte inferior y ventilación natural.
• Material de relleno plástico de elevado índice de huecos (95%) y elevada superficie
específica (240 m2/m3)
• Material de Relleno: Sintético.
• Tubuladuras de entrada y salida en PVC
• Acceso para operaciones de limpieza mediante gestor autorizado, a través de bocas
de registro superior con tapa en PRFV.
Características:
• Canal de PRFV fabricado con resinas ortoftálicas.
• Reja de gruesos fabricada en Acero Inoxidable con luz de malla de 30 mm.
• Reja de finos fabricada en Acero Inoxidable compuesta perforada con luz de
malla de 6 mm.
• Sistema de limpieza manual
• Tubuladuras de entrada y salida en PVC
• Cestas de Acero Inoxidable con chapa perforada en parte inferior para
deshidratación de residuos
• Abierto por la parte superior
• Rastrillo den Acero Inoxidable para extracción de residuos sólidos
• Rejas dispuestas en posición transversal al flujo, quedando retenidos los sólidos
presentes con un tamaño superior a la separación entre barrotes.
(111147) 1,00 3.906,58 3.906,58
01.02.05.17 UD arquetón de recogida de pluviales para conexón a la red general de dimensiones 7x2x2 me-
tros, ejecutado en hormigón.
(111155) 1,00 3.155,31 3.155,31
01.02.05.18 M3 Hormigón en masa para armar HA-30/P/40/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de
40mm., elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, i/vertido por medio de
camión-bomba, vibrado y colocación.
(111149) 18,60 115,00 2.139,00
01.02.05.19 UD Separador de hidrocarburos en polietileno, con decantador y célula coalescente, Clase I de 3
l/s
(111156) 1,00 7.890,00 7.890,00
01.02.05.20 UD Separador de hidrocarburos 65 l/s con obt., dec. y célula coalescente. Clase I (< 5
mg/l).decantador, alarma de nivel, protección catódica y cinturones de anclaje. En acero.
(111151) 1,00 27.196,05 27.196,05
01.02.05.21 UD Arqueta de control de Efluentes Industriales para toma de muestras, en hormigon armado de
dimensiones 1,90x2,50x1,00
(111152) 1,00 425,36 425,36
01.02.05.22 m. Tubería de polietileno sanitario, de 110 mm. (4") de diámetro nominal, de alta densidad y para
1 MPa de presión máxima, colocada en instalaciones ara agua fría y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polietileno, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales
de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial.
(111153) 9,00 49,28 443,52
01.02.05.23 m3 Suministro y colocación de escollera en cuneta de drenaje de aguas pluviales.
(111154) 100,00 39,07 3.907,00
Total capítulo 01.02.05 100.679,55
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01.02.06.01 ud Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia
de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio de 0,5 mm, de dimensiones
210x297 mm. Medida la unidad instalada.
(E26FJ090) 30,00 7,41 222,30
01.02.06.02 ud Recipiente para trapos metálico, de 26x20x20 cm., con tapa de cierre. Medida la unidad insta-
lada.
(E26FEW200) 1,00 31,36 31,36
01.02.06.03 ud Recipiente para arena metálico, de 40x20x20 cm., sin tapa de cierre Medida la unidad instala-
da.
(E26FEW100) 1,00 31,36 31,36
01.02.06.04 ud Armario metálico para extintores 6/12 kg, con marco fijo y cristal para romper en caso de in-
cendio. Medida la unidad instalada.
(E26FEW300) 3,00 39,36 118,08
01.02.06.05 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 55A/233B, de 25 kg. de agen-
te extintor, con ruedas, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE.
Medida la unidad instalada.
(E26FEA080) 8,00 210,34 1.682,72
01.02.06.06 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/133B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE,
certificado AENOR. Medida la unidad instalada.
(E26FEA030) 3,00 45,08 135,24
01.02.06.07 ud Sirena electrónica 4 sonidos, con indicación acústica, de 68 a 103 dB de potencia, para uso in-
terior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.
(E26FAN005) 7,00 70,29 492,03
01.02.06.08 ud Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de compro-
bación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa.
Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.
(E26FAM100) 5,00 31,94 159,70
01.02.06.09 ud Central analógica modular de dos bucles, con capacidad para 200 elementos analógicos, per-
mite controlar instalaciones de proteción de incendios y de seguridad, pude actuar de subcen-
tral si se conecta a un puesto de control. Con 4 baterias de emergencia de 12 V, 6 A. Alojada
en cofre metálico con puerta provista de carátula adhesiva, fuente de alimentación conmtada
de 4 A con salida 24 V, cargador de baterias, módulo de control con indicador de alarma y
avería, y modem para centrales anlógicas. Medida la unidad instalada.
(E26FBB020) 1,00 9.000,00 9.000,00
01.02.06.10 ud Boca de incendio equipada (B.I.E.), compuesta por armario horizontal de chapa de acero
65x50x16 cm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, vál-
vula de asiento, manómetro, lanza de tres efectos con soporte y racor, devanadera circular
pintada, manguera plana de 45 mm de diámetrox20 m. de longitud, racorada, con inscripción
para usar sobre cristal "USO EXCLUSIVO BOMBEROS", sin cristal. Medida la unidad instala-
da.
(E26FDQ120) 3,00 288,49 865,47
01.02.06.11 m. Tubería de acero negro, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifugar, colocado en instalación
de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra,
prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.
(E26FDC580) 54,00 30,47 1.645,38
01.02.06.12 m. Tubería de acero negro, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en instalación de
agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra,
prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.
(E26FDC550) 30,00 28,85 865,50
01.02.06.13 m. Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación
de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra,
prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.
(E26FDC520) 41,00 19,48 798,68
01.02.06.14 ud Grupo de presión contra incendios compacto para 24 m3/h a 60 m.c.a., compuesto por electro-
bomba principal monobloc construida totalmente en acero inoxidable de 15 CV, electrobomba
jockey de 3 CV, colector de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión
con válvulas de corte y retención, válvula principal de retención y colector de pruebas en im-
pulsión, manómetro y válvula de seguridad, acumulador hidroneumático de 25 l. bancada co-
mún metálica y cuadro eléctrico de maniobras según Normas UNE (23-500-90). Medida la uni-
dad instalada.
(E26FDG150) 1,00 43.050,61 43.050,61
01.02.06.15 ud Contador de agua de 65 mm. 2 1/2", colocado en arqueta de acometida, y conexionado al ra-
mal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de corte
de esfera de 65 mm., grifo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y
funcionando, incluso verificación, y sin incluir la acometida, ni la red interior.
(E20CIR060) 1,00 652,66 652,66
01.02.06.16 ud Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., rea-
lizada con tubo de polietileno de 63 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa
de presión máxima con collarín de toma de polipropileno de 140-2 1/2" reforzado con fibra de
vidrio, i/formación de arqueta de 40x40, rotura y reposición de firme existente, con p.p. de pie-
zas especiales de polietileno y tapón roscado, terminada y funcionando. Medida la unidad ter-
minada.
(E20AL050) 1,00 449,76 449,76
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01.02.06.17 UD Detector lineal de humos CERBERUS, mod. DLO-1191, compuesto de emisor-receptor y pris-
ma reflector. Para distancias de 5 hasta 100 mts.
(2712) 4,00 816,87 3.267,48
01.02.06.18 UD Detector de humos multisensor CERBERUS, AnalogPLUS, AlgoRex. Sensor optoelectrónico y
medición continua de T ambiente. Evaluac. conjunta de señales de T y humo con ajuste de
sensibilidad. Identif. Individual. T: -25ºC a +50ºC Hum.Rel.:1Hum. Abs.: 35g/m3. Compatibili-
dad e.m.: 50V/m. Norma EN54-5, grado 1. Aplicación IEC 721-3:3K6. Prueba IEC
68-1:25/060/42. Protección EN60529/IEC529: IP53. ISO9002 EN29002. Base para entrada de
tubo.
(2715) 2,00 76,57 153,14
01.02.06.19 M3 Excavación con retroexcavadora, en terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con
extracción de tierras a los bordes.
(1.1.2.5) 125,00 8,00 1.000,00
01.02.06.20 M3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con
plancha vibrante, en tongadas de 30 cm de espesor, sin aporte de tierras. Incluso regado de
las mismas y p.p. de medios auxiliares.Según NTE/ADZ-12.
(2255) 112,50 2,10 236,25
01.02.06.21 m3 Suministro y extensión de cama de arena para asiento de tuberías o elementos similares en
zanjas incluso rasanteado de la misma. Medida sobre perfil natural.
(02R504) 12,50 23,33 291,63
01.02.06.22 Ud Suministro e instalación de llave de seccionamiento de 2".
(lave) 2,00 84,14 168,28
01.02.06.23 Ud Suministro e instalación de llave de seccionamiento de 1 1/2".
(llave) 4,00 21,04 84,16
Total capítulo 01.02.06 65.401,79
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01.02.07.01 M2 Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama 40/14 y
postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y tornapuntas de
tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/recibido con mortero
de cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y accesorios.
(111157) 7.440,00 7,81 58.106,40
01.02.07.02 Ml Suministro, apertura de zanja, plantación y primer riego de Cupressus arizonica (Arizonica) de
0,6 a 0,8 m. de altura con cepellón en container, (3 Ud/Ml).
(111158) 4.490,00 35,01 157.194,90
01.02.07.03 Ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Cupresus sempervires (Ciprés) de
3.5 a 4.0 m. de altura con cepellón escayolado.
(111159) 50,00 132,22 6.611,00
01.02.07.04 Ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Rosa spp. (Rosal) trepador de 1,2 a
1,5 m. de altura con cepellón en container, incluido fijación de ramaje.
(111160) 125,00 15,03 1.878,75
01.02.07.05 M2 Puerta de chapa lisa de acero de 1 mm. de espesor, engatillada, realizada en dos bandejas,
con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas, y herrajes de colgar y
de seguridad.
(111161) 40,00 141,24 5.649,60
01.02.07.06 M2 M2 Riego por goteo con tubería de P.E. D-20 y goteros autocompensantes de 4 l/h pinchados,
incluso p.p. de piezas de acople, goteros, electrovávulas y programador.
(111162) 350,00 10,00 3.500,00
01.02.07.07 ML ML Riego de goteo autocompensante, poniendo 1 gotero por ml., incluso p.p. de piezas, tube-
ría, electroválvulas y programador.
(111163) 4.490,00 5,35 24.021,50
01.02.07.08 ML Ml de cable eléctrico de 3/2.5 m2
(111164) 4.490,00 1,05 4.714,50
01.02.07.09 ud Suministro y colocación de pino resinero de 2 metros de altuira incluso apertura de hoyo.
(111165) 250,00 90,15 22.537,50
01.02.07.10 ud Suministro y colocación de Rosmarinus oficinalis (romero), incluso apertura de hoyo y primer
riego.
(111166) 500,00 4,51 2.255,00
01.02.07.11 ud Ejecución de caseta de entrada según planos de proyecto.
(111167) 1,00 12.000,00 12.000,00
Total capítulo 01.02.07 298.469,15
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01.02.08 Nave taller
01.02.08.01 Ud Suministro e instalción de nave metálica de dimensiones
Anchura: 22,75 m
Altura alero: 9,20 m
Longitud: 46,75 m
La estructura primaria esta compuesta por perfiles en doble "T" armados que forman porticos
cuyos elementos se unen entre sí por medio de una tornillería de alta resistencia galvanizada.
La estructura secundaria esta compuesta de perfiles en "Z" fabricados con material galvaniza-
do en continuo. Los cerramientos se realizán mediante perfiles de chapa galvanizada y prela-
cad de 0,6 mm de espesor. La cubierta contempla el suministro y montaje de placas trasluci-
das de poliester reforzado con fibra de vidrio con una superficie del 10 % del total de la cubier-
ta. El agua se recogera por canalones exteriores de chapa prelacada de 0,6 mm de espesor,
con bajantes de aluminio lacado.
(1121240) 1,00 65.000,00 65.000,00
Total capítulo 01.02.08 65.000,00
Total capítulo 01.02 1.402.947,32
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01.03 CAMINO DE ACCESO
01.03.01 M2 Desbroce y limpieza de terreno, por medios mecánicos, con tala y retirada de árboles y arbus-
tos, i/arrancado de tocones, sin carga ni transporte.
(3.0C1) 9.000,00 0,60 5.400,00
01.03.02 M3 Excavación a cielo abierto en tierras, con excavadora de 2 m3. de capacidad de cuchara, con
extracción de tierra a los bordes, en vaciado.
(1.1.1.2) 4.800,00 2,10 10.080,00
01.03.03 UD Obras de drenaje en acceso.
(3.1C1) 35.030,36 1,00 35.030,36
01.03.04 M3 Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.
(3.3C1) 3.915,00 15,03 58.842,45
01.03.05 M3 Terraplen con suelo adecuado, procedente de préstamos , compactado, incluso preparación
de la superficie, humectación y refino de taludes.
(3.4C1) 1.627,50 2,70 4.394,25
01.03.06 TN Suministro y extendido de aglomerado asfaltico en caliente tipo D-12.
(3.5C1) 4.450,00 43,66 194.287,00
01.03.07 UD Realización de la señalización horizontal y vertical en acceso.
(3.7C1) 1,00 12.020,24 12.020,24
01.03.08 Ml Cuneta ejecutada en tierras para protección perimetral a la zona de sección triangular.
(1.1.4.4) 461,00 4,81 2.217,41
01.03.09 Ml Formación de cuneta revestida de hormigón, incluso excavación, refino, compactación de la
explanación y p.p. de juntas de PVC y encofrado.
(1.1.4.5) 1.265,00 33,06 41.820,90
01.03.10 m2 Fresado pavimento existente
(fras1) 2.000,00 6,00 12.000,00
01.03.11 Ud Ejecución de isleta
(ISLA1) 1,00 12.000,00 12.000,00
Total capítulo 01.03 388.092,61
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N.º Orden Designação do preço Medición Precio Importe
C.T. DE RESIDUOS INDUSTRIALES 01.04.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
01.04 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
01.04.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
01.04.01.01 INSTALACIONES DE MEDIA TENSIÓN
01.04.01.01.01 LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN
01.04.01.01.01.01pa Conjunto de actuaciones a realizar sobre la línea extistente (LAMT L00146-030), a realizar por
la compañía suministradora ERZ Endesa, consistentes en:
 - desmontaje de apoyo existente
 - suministro y montaje de puesta a tierra
 - suministro y montaje de torre metálica, crucetas y accesorios
 - conexiones en MT
 - señalización y aadecuación avifauna
 - trabajos de operación de red.
(ACT.CON.J) 1,00 7.000,00 7.000,00
01.04.01.01.01.02ud Proyecto y legalización de la línea de acometida en media tensión, por Técnico competente,
incluso gestiones y tramitaciones ante Industria y compañía eléctrica.
(PRY.LEG.MT.J) 1,00 5.353,00 5.353,00
01.04.01.01.01.03ud Apoyo de celosía para línea aerea de MT tipo C2000-14E, de 14 m de altura incluido el arma-
do de cimentación, equipado con cruceta montaje 0 para fijación de los aisladores, incluso p.p.
de cimentación, suministro, clasificación, acopio, armado, izado, nivelado y granateado Total-
mente montado e instalado.
(APY.ENT.J) 1,00 5.701,58 5.701,58
01.04.01.01.01.04ud Apoyo de hormigón armado vibrado para línea aerea de MT tipo HV800-R13, de 13 m de altu-
ra incluido el empotramiento, equipado con cruceta tipo bóveda para fijación de los aisladores,
incluso p.p. de cimentación, suministro, clasificación, acopio, izado, nivelado, y granateado To-
talmente montado e instalado.
(APY.ALI.J) 2,00 3.801,58 7.603,16
01.04.01.01.01.05ud Apoyo para línea aerea de MT tipo C2000-14E, de 14 m de altura incluido el armado de ci-
mentación, equipado con cruceta montaje 0 para fijación de los aisladores, incluso p.p. de
puesta a tierra, cimentación, suministro, clasificación, acopio, armado, izado, nivelado y grana-
teado Totalmente montado e instalado.
(APY.FIN.J) 1,00 6.092,73 6.092,73
01.04.01.01.01.06m Cable para línea aérea de M.T.de aluminio-acero, tipo LA-56, incluso tendido y tensado con
herramienta dinamométrica y fijación a cadenas, regulado y retencionado en línea trifásica, así
como cualquier elemento auxiliar necesario. Totalmente instalado, conexionado y funcionando.
(LA56.J) 540,00 11,80 6.372,00
01.04.01.01.01.07ud Suministro de juego de seccionador monofásico de intemperie 24 kV tipo "loadbuster" con fusi-
bles APR, de las características necesarias de acuerdo con la tensión de la línea, homologado
por ERZ Endesa y totalmente instalado.
(SEC.FUS.J) 3,00 1.203,36 3.610,08
01.04.01.01.01.08ud Suministro de pararrayos autoválvula polimérico de óxido metálico de 13,2 kV y 10 kA para
protección de sobretensiones de origen atmosférico, homologado por ERZ Endesa y totalmen-
te instalado. Conectados a las pantallas metálicos de los cables y entre sí, siendo la conexión
lo más corta posible y sin curvas pronunciadas.
(AUT.RAYJ) 3,00 798,36 2.395,08
01.04.01.01.01.09ud Conjunto de paso aéeo-subterráneo sobre apoyo metálico con soporte galvanizado de termi-
naciones y autoválvulas, tubo de protección de 90 mm con capuchón de 3 salidas, kit de termi-
nación unipolar para exterior, termorretráctil para cable de aislamiento seco de 12/20 kV y
1x150 mm2 de sección homologado por Iberdrola y totalmente instalado, incluyendo pequeños
materiales.
(PAS.SUB.J) 1,00 4.679,48 4.679,48
01.04.01.01.01.10m Canalización con 2 tubos de color rojo de diámetro 160 mm de polipropileno interior liso y ex-
terior coarrugado, incluyendo colocación de placas de PVC y cinta amarilla de señalización de
aviso de cables eléctricos, homologado por ERZ Endesa y totalmente instalados.
(CAN.111111) 580,00 19,16 11.112,80
01.04.01.01.01.11m Suministro, tendido y conexionado incluyendo pp de accesorios de línea trifásica con conduc-
tor HEPRZ1 12/20kV, tendido bajo tubo, incluso marcado de fases con cinta adhesiva, total-
mente instaldo con las siguientes características:
- Cubierta: Compuesta termoplástico a base de poliolefina y sin contenido en cloratos u otros
contaminantes (Z1)
- Pantalla conductor: Corona de hilos de cobre de sección nominal 16mm2 obturada para evi-
tar la propagación longitudinal del agua.
 - Aislamiento: Etileno propileno de alto módulo (HEPR)
 - Pantalla aislamiento: Compuesto semiconductor pelable no metálico aplicado por extruído
 - Sección: 150 mm²
 - Material: Aluminio
 - Formación: 1 conductor por fase
 - Nº de fases: 3
(LIN.150Al.J) 580,00 46,99 27.254,20
01.04.01.01.01.12Ud Ayuadas de obra civil
(El) 1,00 12.000,00 12.000,00
Total capítulo 01.04.01.01.01 99.174,11
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C.T. DE RESIDUOS INDUSTRIALES 01.04.01.01.02 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
01.04.01.01.02 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
01.04.01.01.02.01ud Edificio prefabricado de hormigón para alojamiento del centro de transformación, incluyendo:
- Excavación de un foso de dimensiones 3.500 x 5.500 mm. para alojar el edificio prefabricado
compacto, con un lecho de arena nivelada de 150 mm. (quedando una profundidad de foso li-
bre de 530 mm.) y acondicionamiento perimetral una vez montado.
- Edificio de hormigón compacto, de dimensiones exteriores 4.8300 x 2.500 y altura útil 2.535
mm., incluyendo su transporte y montaje.
(obrac003) 1,00 13.406,74 13.406,74
01.04.01.01.02.02ud Aparamenta de protección y medida en alta tensión, incluyendo:
- Cabina de interruptor de línea Merlin Gerin gama SM6, mod. SIM20, o similar, con
interruptor-seccionador en SF6 de 400A, seccionador de puesta a tierra, juego de barras tripo-
lar, indicadores testigo presencia de tensión y mando CIT manual, instalada.
- Cabina ruptofusible Merlin Gerin gama SM6, mod.SQM20, o similar, con
interruptor-seccionador en SF6 con bobina de disparo, fusibles con señalización fusión, sec-
cionador p.a.t, indicadores presencia de tensión, mando CI1 manual y enclavamientos, instala-
da.
- Cabina de medida Merlin Gerin gama SM6, mod. SGBC2C3320, o similar, equipada con tres
transformadores de intensidad y tres de tensión, entrada y salida por cable seco, según carac-
terísticas detalladas en memoria, instalada.
(aparamAT003) 1,00 15.395,58 15.395,58
01.04.01.01.02.03ud Transformador de potencia, totalmente instalado, incluyendo:
- Transformador de llenado integral, UNE 21428 marca Merlin Gerin, o similar, de interior y en
baño de aceite mineral, potencia nominal: 250 kVA, relación: 9.5-16.5/0.42 KV y demás carac-
terísticas según memoria, instalado.
- Termómetro para protección térmica de transformador, incorporado en el mismo, y sus cone-
xiones a la alimentación y al elemento disparador de la protección correspondiente, debida-
mente protegido contra sobreintensidades, instalado.
- Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco RHZ1, aislamiento 12/20
kV, de 95 mm2 en Al con sus correspondientes elementos de conexión.
- Juego de puentes de cables BT unipolares de aislamiento seco 0.6/1 kV de Al, de 1x240mm2
para las 3 fases y neutro y demás características según memoria.
(trafo003) 1,00 9.285,38 9.285,38
01.04.01.01.02.04ud Cuadros de contadores formados por armario HIMEL, o similar, conteniendo un contador kWh
cl.1 ST con maxímetro, un kVArh cl.3, ambos con emisor de impulsos, y un tarificador electró-
nico, debidamente montado e instalado según memoria y normativa de la compañía.
(contad003) 1,00 6.923,84 6.923,84
01.04.01.01.02.05ud Sistema de puesta a tierra del centro de transformación, incluyendo:
- 2 tierras exteriores código 5/62 Unesa, incluyendo 6 picas de 2 m. de longitud, cable de co-
bre desnudo, cable de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instalado, según se
describe en proyecto.
- tierras interiores para poner en continuidad con las tierras exteriores, formado por cable de
50mm2 de Cu desnudo para la tierra de protección y aislado para la de servicio, con sus cone-
xiones y cajas de seccionamiento, instalado, según memoria.
(tierraCT003) 1,00 2.898,84 2.898,84
01.04.01.01.02.06ud Intalaciones y materiales varios de seguridad, incluyendo:
- 2 puntos de luz incandescentes adecuados para proporcionar nivel de iluminación suficiente
para la revisión y manejo del centro, incluidos sus elementos de mando y protección, instala-
do.
- punto de luz de emergencia autónomo para la señalización de los accesos al centro, instala-
do.
- extintor de eficacia equivalente 89B, instalado
- banqueta aislante para maniobrar aparamenta
- par de guantes de maniobra
- 2 placas reglamentarias PELIGRO DE MUERTE, instaladas
- placa reglamentaria PRIMEROS AUXILIOS, instalada.
(varios003) 1,00 1.221,34 1.221,34
01.04.01.01.02.07Ud Ayudas Obra civil
(el2) 1,00 5.000,00 5.000,00
Total capítulo 01.04.01.01.02 54.131,72
Total capítulo 01.04.01.01 153.305,83
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C.T. DE RESIDUOS INDUSTRIALES 01.04.01.02.01 LÍNEAS ELÉCTRICAS
01.04.01.02 INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN
01.04.01.02.01 LÍNEAS ELÉCTRICAS
01.04.01.02.01.01m Línea de acometida formada por conductores de cobre 3(1x70)+1x35 mm2, con aislamiento ti-
po RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=160 mm. en
montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundi-
dad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables
conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con tierra procedente de
la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de acera
o pavimento, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexio-
nado.
(3N_70UR-xxxx) 70,00 40,93 2.865,10
01.04.01.02.01.02m Línea de acometida formada por conductor multipolar de cobre 4x25 mm2, con aislamiento ti-
po RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=160 mm. en
montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundi-
dad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables
conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con tierra procedente de
la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de acera
o pavimento, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexio-
nado.
(3N_25UR-STP.xx) 70,00 26,11 1.827,70
01.04.01.02.01.03m Línea de acometida formada por conductor multipolar de cobre 4x16 mm2, con aislamiento ti-
po RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=160 mm. en
montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundi-
dad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables
conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con tierra procedente de
la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de acera
o pavimento, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexio-
nado.
(3N_16UR-STP.J) 920,00 30,00 27.600,00
01.04.01.02.01.04m Línea de acometida formada por conductor multipolar de cobre 4x6 mm2, con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=160 mm. en mon-
taje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad,
incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables con-
ductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con tierra procedente de la
excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de acera o
pavimento, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexiona-
do.
(3N_6UR-STP.J) 180,00 19,98 3.596,40
01.04.01.02.01.05m Línea de acometida formada por conductor multipolar de cobre 4x6 mm2, con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=90 mm. en mon-
taje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad,
incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables con-
ductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con tierra procedente de la
excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de acera o
pavimento, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexiona-
do.
(3_T6UR-STP.J) 20,00 18,35 367,00
01.04.01.02.01.06m Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16)
mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, cana-
lizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de
terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación,
relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a
vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y cone-
xionado.
(3NT16UR-APxxx) 100,00 22,84 2.284,00
01.04.01.02.01.07m Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10)
mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, cana-
lizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de
terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación,
relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a
vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y cone-
xionado.
(3NT10UR-APS.J) 440,00 20,36 8.958,40
01.04.01.02.01.08m Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canaliza-
dos bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de te-
rreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, re-
lleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a ver-
tedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexio-
nado.
(3NT6UR-APS.J) 480,00 31,00 14.880,00
01.04.01.02.01.09m Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750. Montada
sobre fachada y canalizada bajo tubo de acero galvanizado roscado, incluyendo ángulos y ac-
cesorios de montaje.
(3NT6UR-APF.J) 140,00 31,61 4.425,40
01.04.01.02.01.10m Circuito de potencia trifásico constituido por conductor multipolar de cobre de 4x70 mm2 de
sección y aislamiento tipo RV-K 0,6/1 kV. Montado sobre bandeja de rejilla.
(3NT70MR-BRG.J) 5,00 30,03 150,15
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01.04.01.02.01.11m Circuito de potencia monofásico constituido por 3 conductores unipolares de cobre de 1,5
mm2 de sección y aislamiento tipo ES07Z1-K (AS). Montado bajo tubo plástico flexible tipo
"cero halógenos", incluyendo accesorios de montaje.
(1NT1UZ-THF.J) 15,00 6,34 95,10
01.04.01.02.01.12m Circuito de potencia monofásico constituido por 3 conductores unipolares de cobre de 2,5
mm2 de sección y aislamiento tipo ES07Z1-K (AS). Montado bajo tubo plástico flexible tipo
"cero halógenos", incluyendo accesorios de montaje.
(1NT2UZ-THF.J) 250,00 6,04 1.510,00
01.04.01.02.01.13m Circuito de potencia monofásico constituido por 3 conductores unipolares de cobre de 1,5
mm2 de sección y aislamiento tipo ES07Z1-K (AS). Montado bajo tubo plástico rígido tipo
"cero halógenos", incluyendo accesorios de montaje.
(1NT1UZ-THR.J) 215,00 5,90 1.268,50
01.04.01.02.01.14m Circuito de potencia monofásico constituido por 3 conductores unipolares de cobre de 2,5
mm2 de sección y aislamiento tipo ES07Z1-K (AS). Montado bajo tubo plástico rígido tipo
"cero halógenos", incluyendo accesorios de montaje.
(1NT2UZ-THR.J) 55,00 6,41 352,55
01.04.01.02.01.15m Circuito de potencia monofásico constituido por conductor multipolar de cobre de 3x2,5 mm2
de sección y aislamiento tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV. Montado bajo tubo plástico rígido tipo "cero
halógenos", incluyendo ángulos y accesorios de montaje.
(1NT2MZ-THR.J) 10,00 7,21 72,10
01.04.01.02.01.16m Circuito de potencia trifásico constituido por conductor multipolar de cobre de 5x2,5 mm2 de
sección y aislamiento tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV. Montado bajo tubo plástico rígido tipo "cero
halógenos", incluyendo ángulos y accesorios de montaje.
(3NT2MZ-THR.J) 30,00 11,37 341,10
01.04.01.02.01.17m Circuito de potencia monofásico constituido por conductor multipolar de cobre de 3x1,5 mm2
de sección y aislamiento tipo RV-K 0,6/1 kV. Montado bajo tubo de acero galvanizado roscado,
incluyendo ángulos y accesorios de montaje.
(1NT1MR-TAR.J) 70,00 10,14 709,80
01.04.01.02.01.18m Circuito de potencia monofásico constituido por conductor multipolar de cobre de 2x2,5 mm2
de sección y aislamiento tipo RV-K 0,6/1 kV. Montado bajo tubo de acero galvanizado roscado,
incluyendo ángulos y accesorios de montaje.
(1N_2MR-TAR.J) 10,00 10,26 102,60
01.04.01.02.01.19m Circuito de potencia monofásico constituido por conductor multipolar de cobre de 3x4 mm2 de
sección, y aislamiento tipo RV-K 0,6/1 kV. Montado bajo tubo de acero galvanizado roscado,
incluyendo ángulos y accesorios de montaje.
(1NT4MR-TAR.J) 55,00 10,86 597,30
01.04.01.02.01.20m Circuito de potencia trifásico constituido por conductor multipolar de cobre de 5x1,5 mm2 de
sección y aislamiento tipo RV-K 0,6/1 kV. Montado bajo tubo de acero galvanizado roscado, in-
cluyendo ángulos y accesorios de montaje.
(3NT1MR-TAR.J) 170,00 10,64 1.808,80
01.04.01.02.01.21m Circuito de potencia trifásico constituido por conductor multipolar de cobre de 3x2,5 mm2 de
sección, y aislamiento tipo RV-K 0,6/1 kV. Montado bajo tubo de acero galvanizado roscado,
incluyendo ángulos y accesorios de montaje.
(3_T2MR-TAR.J) 100,00 10,41 1.041,00
01.04.01.02.01.22m Circuito de potencia trifásico constituido por conductor multipolar de cobre de 5x4 mm2 de
sección, y aislamiento tipo RV-K 0,6/1 kV. Montado bajo tubo de acero galvanizado roscado,
incluyendo ángulos y accesorios de montaje.
(3NT4MR-TAR.J) 80,00 12,03 962,40
01.04.01.02.01.23m Circuito de potencia trifásico constituido por conductor multipolar de cobre de 5x10 mm2 de
sección, y aislamiento tipo RV-K 0,6/1 kV. Montado bajo tubo de acero galvanizado roscado,
incluyendo ángulos y accesorios de montaje.
(3NT10MR-TAR.J) 35,00 15,46 541,10
01.04.01.02.01.24m Circuito de potencia trifásico constituido por conductor multipolar de cobre de 4x16 mm2 de
sección, y aislamiento tipo RV-K 0,6/1 kV. Montado bajo tubo de acero galvanizado roscado,
incluyendo ángulos y accesorios de montaje.
(3NT16MR-TAR.J) 20,00 24,41 488,20
01.04.01.02.01.25pa Partida alzada a justificar de ayudas de albañilería en ejecución de la instalación eléctrica.
(AYU.J) 1,00 6.000,00 6.000,00
Total capítulo 01.04.01.02.01 82.844,70
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01.04.01.02.02 CUADROS ELÉCTRICOS
01.04.01.02.02.01ud Suministro y montaje del cuadro general de baja tensión (CGBT), con aparamenta y envolven-
te marca Legrand, o similar, apto para montaje en superficie, con puerta plena con cerradura,
embarrado, tapas, placas ciegas, etiquetas identidicativas de circuitos, etc. Completo e instala-
do de acuerdo con su esquema unifilar y memoria, incluyendo montaje, conexionado, pruebas
y puesta en servicio.
(CGBT.J) 1,00 12.094,35 12.094,35
01.04.01.02.02.02ud Suministro y montaje del cuadro eléctrico en edificio de control y pesaje (CS-CP), con apara-
menta y envolvente marca Legrand, o similar, apto para montaje empotrado, con seccionador
de cabecera, repartidores, tapas, placas ciegas, etiquetas identidicativas de circuitos, etc.
Completo e instalado de acuerdo con su esquema unifilar y memoria, incluyendo montaje, co-
nexionado, pruebas y puesta en servicio.
(CS-CP.J) 1,00 2.887,62 2.887,62
01.04.01.02.02.03ud Suministro y montaje del cuadro eléctrico en edificio de administración (CS-AD), con apara-
menta y envolvente marca Legrand, o similar, apto para montaje empotrado, con seccionador
de cabecera, repartidores, tapas, placas ciegas, etiquetas identidicativas de circuitos, etc.
Completo e instalado de acuerdo con su esquema unifilar y memoria, incluyendo montaje, co-
nexionado, pruebas y puesta en servicio.
(CS-AD.J) 1,00 3.260,29 3.260,29
01.04.01.02.02.04ud Suministro y montaje del cuadro eléctrico en nave de reciclaje (CS-RE), con aparamenta y en-
volvente marca Legrand, o similar, apto para montaje en superficie, con puerta plena con ce-
rradura, seccionador de cabecera, repartidores, tapas, placas ciegas, etiquetas identidicativas
de circuitos, etc. Completo e instalado de acuerdo con su esquema unifilar y memoria, inclu-
yendo montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.
(CS-RE.J) 1,00 2.292,81 2.292,81
01.04.01.02.02.05ud Suministro y montaje del cuadro eléctrico en taller de reparaciones (CS-TA), con aparamenta y
envolvente marca Legrand, o similar, apto para montaje en superficie, con puerta plena con
cerradura, seccionador de cabecera, repartidores, tapas, placas ciegas, etiquetas identidicati-
vas de circuitos, etc. Completo e instalado de acuerdo con su esquema unifilar y memoria, in-
cluyendo montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.
(CS-TR.J) 1,00 1.713,79 1.713,79
01.04.01.02.02.06pa Partida alzada a justificar de ayudas de albañilería en ejecución de la instalación eléctrica.
(AYU.J) 1,00 6.000,00 6.000,00
Total capítulo 01.04.01.02.02 28.248,86
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C.T. DE RESIDUOS INDUSTRIALES 01.04.01.02.03.01 ALUMBRADO INTERIOR
01.04.01.02.03 ALUMBRADO
01.04.01.02.03.01 ALUMBRADO INTERIOR
01.04.01.02.03.01.01ud Luminaria de empotrar, de 4x18 W. con difusor en metacrilato prismático transparente, con
protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero galvanizado esmaltada en blanco, equipo
eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalámparas, cebadores, lámparas fluo-
rescentes nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado.
(E18IMA030) 24,00 132,81 3.187,44
01.04.01.02.03.01.02ud Luminaria para empotrar con 1 lámpara fluorescente compacta de 26 W./840, D=200 mm. Es-
tructura de acero, tapa y aro de aluminio fundido, reflector de aluminio color plata, cristal de
protección, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, cebador, portalámparas y
lámpara fluorescente compacta de nueva generación. Grado de protección IP20 clase I. Insta-
lado incluyendo replanteo y conexionado.
(E18IDE190) 24,00 102,49 2.459,76
01.04.01.02.03.01.03ud Luminaria para empotrar con 1 lámpara fluorescente compacta de 18 W./840, D=200 mm. Es-
tructura de acero, tapa y aro de aluminio fundido, reflector de aluminio color plata, cristal de
protección, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, cebador, portalámparas y
lámpara fluorescente compacta de nueva generación. Grado de protección IP20 clase I. Insta-
lado incluyendo replanteo y conexionado.
(E18IDE170) 7,00 100,01 700,07
01.04.01.02.03.01.04ud Luminaria industrial de 455 mm/515 mm. de diámetro, constituida por una carcasa de aluminio
fundido y resina fenólica, reflector de distribución extensiva o semi-intensiva de chapa de alu-
minio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección con el
cierre IP54 clase I y sin cierre IP20 clase I, con lámpara de vapor de mercurio con halogenuros
metálicos ovoide de posición de funcionamiento vertical con casquillo arriba de 250 W. y equi-
po de arranque. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
(E18IN060) 4,00 335,01 1.340,04
01.04.01.02.03.01.05ud Luminaria industrial de 515 mm/515 mm. de diámetro, constituida por una carcasa de aluminio
fundido y resina fenólica, reflector de distribución extensiva o semi-intensiva de chapa de alu-
minio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección con el
cierre IP54 clase I y sin cierre IP20 clase I, con lámpara de vapor de mercurio con halogenuros
metálicos ovoide de posición de funcionamiento vertical con casquillo arriba de 400 W. y equi-
po de arranque. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
(E18IN070) 6,00 435,01 2.610,06
01.04.01.02.03.01.06ud Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliester de 2x36 W., con protección IP
65/clase II. Equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, cebador, portalámparas,
lámpara fluroescente de nueva generación y bornes de conexión. Posibilidad de montaje indi-
vidual o en línea. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
(E18IEA040) 10,00 66,65 666,50
Total capítulo 01.04.01.02.03.01 10.963,87
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C.T. DE RESIDUOS INDUSTRIALES 01.04.01.02.03.02 ALUMBRADO EXTERIOR
01.04.01.02.03.02 ALUMBRADO EXTERIOR
01.04.01.02.03.02.01ud Báculo de 8 m. de altura y 1,5 m. de brazo, compuesto por los siguientes elementos: báculo
troncocónico de chapa de acero galvanizado según normativa existente, provisto de caja de
conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y deri-
vación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 cm. de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y
tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de do-
sificación y pernos de anclaje, montado y conexionado.
(U10CB0xx) 28,00 823,33 23.053,24
01.04.01.02.03.02.02ud Brazo de tubo de acero pintado o galvanizado, de 33 mm. de diámetro, para sujeción mural,
con luminaria de alumbrado viario, con alojamiento de equipo para lámparas de hasta 250W.
VSAP, formado por acoplamiento inyectado con aleación ligera, reflector de aluminio hidrocon-
formado y anodizado, cierre inyectado en metacrilato, instalación, incluyendo lámpara y acce-
sorios de montaje.
(U10CR010) 6,00 471,11 2.826,66
01.04.01.02.03.02.03ud Luminaria cerrada de fundición de aluminio, con reflector facetado de aluminio ajustable que
dirige el haz de luz con exactitud, tres ángulos de inclinación en horizontal y en vertical para
instalación óptima al poste, posibilidad de montaje en poste o en entrada lateral, alojamiento
del equipo eléctrico separado del sistema óptico con apertura que interrumpe el circuito eléctri-
co, cierre de vidrio, grado de protección IP66 clase II, con lámpara de vapor de sodio alta pre-
sión de 250 W. Instalado, incluido montaje y conexionado.
(U10VF070) 34,00 433,92 14.753,28
01.04.01.02.03.02.04ud Columna de 12 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica
de chapa de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja de conexión y pro-
tección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40
cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fun-
dido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos
de anclaje, montado y conexionado.
(U10CC050) 4,00 1.171,28 4.685,12
01.04.01.02.03.02.05ud Proyector asimétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de po-
liuretano, reflector de aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona,
grado de protección IP 65/clase I, horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en
caliente, con lámpara de vapor de sodio alta presión tubular de 400 W. y equipo de arranque.
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
(U10PI360) 8,00 287,58 2.300,64
Total capítulo 01.04.01.02.03.02 47.618,94
Total capítulo 01.04.01.02.03 58.582,81
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C.T. DE RESIDUOS INDUSTRIALES 01.04.01.02.04 MECANISMOS
01.04.01.02.04 MECANISMOS
01.04.01.02.04.01ud Punto de luz sencillo con interruptor marca Legrand serie Decor, o similar, instalado.
(INT.J) 20,00 18,94 378,80
01.04.01.02.04.02ud Punto de luz realizado con mando automático por detección de presencia (luz y calor), marca
Legrand, o similar, instalado.
(IR.J) 4,00 94,09 376,36
01.04.01.02.04.03ud Base de enchufe en sistema monofásico con toma de tierra schuko (fase, neutro y tierra), in-
cluyendo caja de mecanismo universal con tornillos y base de enchufe marca Legrand serie
Decor, o similar, instalada.
(ENC.J) 44,00 23,89 1.051,16
01.04.01.02.04.04ud Punto de luz sencillo o conmutado realizado con interruptor-conmutador con visor, estanco de
superficie, marca Legrand serie Plexo 55, o similar, instalado.
(INT.EST.J) 4,00 27,27 109,08
01.04.01.02.04.05ud Punto de luz sencillo o conmutado realizado con pulsador con visor, estanco de superficie,
marca Legrand serie Plexo 55, o similar, instalado.
(PUL.EST.J) 5,00 27,87 139,35
01.04.01.02.04.06ud Base de enchufe estanca en sistema monofásico con toma de tierra schuko (fase, neutro y
tierra), para montaje en superficie, marca Legrand serie Plexo 55, o similar, instalada.
(ENC.EST.J) 3,00 29,39 88,17
01.04.01.02.04.07ud Cuadro de mantenimiento marca Gewiss mod. Q-DIN COMBIBLOC o equivalente, de superfi-
cie, con tomas interbloqueadas compactas, envolvente plástica con IP-55 dotado de dos to-
mas de corriente 2P+T 16A, y dos tomas 3P+N+T 32 y 16A. Incluidas protecciones de los cir-
cuitos y protección diferencial general. Unidad totalmente instalada y funcionando.
(CAJ-T32-2M16.J) 2,00 349,81 699,62
01.04.01.02.04.08ud Cuadro de mantenimiento marca Gewiss mod. Q-DIN COMBIBLOC o equivalente, de superfi-
cie, con tomas interbloqueadas compactas, envolvente plástica con IP-55 dotado de dos to-
mas de corriente 2P+T 16A y una toma 3P+N+T 16A. Incluidas protecciones de los circuitos y
protección diferencial general. Unidad totalmente instalada y funcionando.
(CAJ-T16-2M16.J) 4,00 333,11 1.332,44
Total capítulo 01.04.01.02.04 4.174,98
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C.T. DE RESIDUOS INDUSTRIALES 01.04.01.02.05 CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA
01.04.01.02.05 CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA
01.04.01.02.05.01ud Batería de condensadores de 90 kVAr, en 6 escalones de 15 kVAr, frecuencia 50 Hz., 400 V
de tensión. Tipo Rectimat 2 de Merlin Gerin, o similar. Montada en cofret estanco, incluyendo
contactores específicos para mando de condensadores y regulador de energía reactiva, total-
mente instalada y comprobada.
(BAT-60-153045.J) 1,00 3.828,81 3.828,81
Total capítulo 01.04.01.02.05 3.828,81
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C.T. DE RESIDUOS INDUSTRIALES 01.04.01.02.06 RED DE TIERRAS Y PARARRAYOS
01.04.01.02.06 RED DE TIERRAS Y PARARRAYOS
01.04.01.02.06.01m Red de toma de tierra de estructuras, realizada con cable de cobre desnudo de 50 mm2,
uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte
proporcional de pica, registro de comprobación y puente de prueba.
(E17BD050) 460,00 8,12 3.735,20
01.04.01.02.06.02ud Pararrayos formado por cabeza ionizante con dispositivo de cebado PDC condensador atmos-
férico, para un radio de protección de 60 m., pieza de adaptación cabezal-mástil, mástil adosa-
do telescópico de 6 m. de acero galvanizado sujeto con doble anclaje de 60 cm. de longitud,
conductor de cobre electrolítico desnudo de 70 mm2 de sección, sujeto con abrazaderas de
cobre fundido, con tubo protector de acero galvanizado en la base hasta una altura de 3 m.,
puesta a tierra mediante placa de cobre electrolítico de 500x500x2 mm., en arqueta de registro
de PVC, totalmente instalado, incluyendo conexionado y ayudas de albañilería. Según norma
UNE-21.186/21.308, NF-17.102, CEI-1024.
(E26PI040) 1,00 2.174,05 2.174,05
Total capítulo 01.04.01.02.06 5.909,25
Total capítulo 01.04.01.02 183.589,41
Total capítulo 01.04.01 336.895,24
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C.T. DE RESIDUOS INDUSTRIALES 01.04.02 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
01.04.02 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
01.04.02.01 ud Unidad exterior bomba de calor de sistema de refrigarante variable VRF marca TOSHIBA mod.
MMY-MAP0501T8, o similar, con capacidad en frio de 14 kW y capacidad en calor de 16 kW,
con alimentación trifásica, conexionado en caja eléctrica estanca con sistema electrónico de
control, totalmente instalada, puesta en marcha y funcionando, i/ conexión a red de sanea-
miento con tubería PVC Ø20mm.
(MAP0501T8.J) 1,00 18.811,51 18.811,51
01.04.02.02 ud Juego de soportes antivibratorios a base de muelles marca Kron o similar, totalmente instala-
dos.
(AMO.EXT.J) 1,00 150,62 150,62
01.04.02.03 ud Unidad interior bomba de calor de pared marca TOSHIBA mod. MMK-AP0071H, o similar, pa-
ra instalación con unidad exterior de sistema VRF. Con capacidad en frio de 2,2 kW y capaci-
dad en calor 2,5 kW. Conexionada, totalmente instalada i/ p.p. de accesorios de montaje, li-
neas de refrigerante conexion unidad exterior, distribuidores de gas, conexión a red de sanea-
miento PVC Ø20mm., puesta en marcha y funcionando.
(MMKAP0071H.J) 5,00 1.999,49 9.997,45
01.04.02.04 ud Unidad interior bomba de calor de pared marca TOSHIBA mod. MMK-AP0091H, o similar, pa-
ra instalación con unidad exterior de sistema VRF. Con capacidad en frio de 2,8 kW y capaci-
dad en calor 3,2 kW. Conexionada, totalmente instalada i/ p.p. de accesorios de montaje, li-
neas de refrigerante conexion unidad exterior, distribuidores de gas, conexión a red de sanea-
miento PVC Ø20mm., puesta en marcha y funcionando.
(MMKAP0091H.J) 2,00 1.899,49 3.798,98
01.04.02.05 ud Unidad interior bomba de calor tipo cassette de 4 vías marca TOSHIBA mod. MMU-AP0121H,
o similar, para instalación con unidad exterior de sistema VRF. Con capacidad en frio de 3,6
kW y capacidad en calor 4,0 kW. Conexionada, totalmente instalada i/ p.p. de accesorios de
montaje, lineas de refrigerante conexion unidad exterior, distribuidores de gas, conexión a red
de saneamiento PVC Ø20mm., puesta en marcha y funcionando.
(MMUAP0121H.J) 1,00 3.023,49 3.023,49
01.04.02.06 m Tubería de cobre deshidratado 3/4" para refrigerante totalmente instalada ip/p de accesorios.
(e23ECR235) 6,00 7,00 42,00
01.04.02.07 m Tubería de cobre deshidratado 5/8" para refrigerante totalmente instalada ip/p de accesorios.
(e23ECR234) 11,00 5,59 61,49
01.04.02.08 m Tubería de cobre deshidratado 1/2" para refrigerante totalmente instalada ip/p de accesorios.
(e23ECR233) 24,00 4,61 110,64
01.04.02.09 m Tubería de cobre deshidratado 3/8" para refrigerante totalmente instalada ip/p de accesorios.
(e23ECR231) 48,00 4,03 193,44
01.04.02.10 m Tubería de cobre deshidratado 1/4" para refrigerante totalmente instalada ip/p de accesorios.
(e23ECR232) 7,00 3,59 25,13
01.04.02.11 ud Aerotermo SP mod. EC-3N, o similar, de 1.500-3.000 W, para montaje sobre pared, convec-
ción controlada por termostato incorporado, instalado.
(e22SNM030d) 6,00 147,72 886,32
01.04.02.12 ud Proyecto y legalización de la instalación de calefacción por Técnico competente, i/gestiones y
tramitaciones ante Industria.
(PRY.CLI.J) 1,00 1.562,04 1.562,04
01.04.02.13 ud Bomba de calor con compresor Inverter marca ROCA-YORK mod. DBOI/DBMI 25 BGT, o simi-
lar, con capacidad en frio de 2,5 kW y capacidad en calor de 2,7 kW, con alimentación mono-
fásica, incluyendo unidades exterior e interior totalmente instaladas, puesta en marcha y fun-
cionando, i/ conexión a red de saneamiento con tubería PVC Ø20mm.
(DBOIDBMI25BGT.J) 1,00 4.652,32 4.652,32
Total capítulo 01.04.02 43.315,43
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C.T. DE RESIDUOS INDUSTRIALES 01.04.03 INSTALACIÓN SOLAR PARA ACS
01.04.03 INSTALACIÓN SOLAR PARA ACS
01.04.03.01 ud Colector solar plano de alto rendimiento de 2,5 m2 de superficie útil de captación, marca
VIESSMANN o similar, modelo VITOSOL 100-s2.5, que incorpora un absorbedor de cobre con
recubrimiento cermet de titanio selectivo de alta efectividad y serpentín de cobre, cubierta
transparente de alta resistencia al impacto, con vidrio templado de bajo contenido en hierro
para reducir las pérdidas térmicas por absorción, con espesor de 4 mm, junta de estanqueidad
de vulcanizado continuo para amortiguar los impactos sobre el vidrio y aumentar la hermetici-
dad, aislamiento térmico de alta eficacia con fibra mineral, termorresistente y sin desgasifica-
ción.
Apto para el montaje vertical, sin necesidad de tubería externa. Dispone de sistema de cone-
xionado entre colectores "enchufe rápido", que facilita el montaje y permite una separación en-
tre colectores de 16 mm. Incluido p.p. de tubos de unión y conjunto de conexión. Totalmente
instalado.
Características técnicas:
- Superficie de absorción: 2,5 m2.
- Dimensiones: 2385 x 1138 x 102 mm.
- Peso: 60 kg.
- Coeficiente de eficacia óptica: 84 %.
- Coeficiente de pérdidas de calor: inferior a 4.5 W/m2·ºC.
Pertenece al grupo de colectores de alta eficacia de las especificaciones para instalaciones
solares térmicas generadas por el IDAE y CC.AA. Homologación CE conforme a la directivas
de la CE existentes. Con el símbolo ecológico de protección del medio ambiente "Ángel Azul",
certificado según INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial), certificado de calidad del
Instituto SPF en Rapperswil (Suiza), certificado según fabricación ISO 9001 e ISO 14001.
(COL.SOL.J) 3,00 3.910,97 11.732,91
01.04.03.02 ud Depósito para producción y acumulación de ACS, capacidad 500 litros, marca LAPESA o simi-
lar, modelo GX-500-M1, fabricado en acero inoxidable AISI-316, para instalación vertical. Se
suministra con dos serpentines de calentamiento fijos al depósito, en AISI-316-L, conexiones
de entrada de agua fría, salida de ACS y recirculación, panel de control con termómetro, cone-
xión lateral para resistencia eléctrica, registro inferior para inspección. Aislado térmicamente
con espuma rígida de poliuretano inyectado en molde, libre de HCFC y acabado exterior, con
forro de polipropileno acolchado desmontable y cubiertas. Incluida p.p. de accesorios y mate-
rial auxiliar. Totalmente instalado y funcionando, según Normativa vigente. Características téc-
nicas:
- Temperatura máxima en continuo ACS: 90º C
- Presión máxima depósito ACS: 8 bar
- Temperatura máxima circuito de calentamiento: 200º C
- Presión máxima circuito de calentamiento: 25 bar.
(ACU.500.INOX.J) 1,00 10.767,60 10.767,60
01.04.03.03 ud Grupo hidráulico para circuito primario solar modelo KHS10 de Baxi Roca Calefacción, o simi-
lar, comprendiendo todos los elementos necesarios (excepto el depósito de expansión que se
rosca a una conexión existente). Características técnicas:
En el ramal de ida:
- tramo tubular de acero de Ø 28 x 3
- extremos con enlace de compresión Ø 22 mm
- llave ¼ vuelta, de esfera
- termómetro de 0° a 120 °C, soporte rojo
- válvula retención.
En el ramal de vuelta:
- válvula retención
- llave ¼ vuelta, de esfera
- termómetro de 0° a 120 °C, soporte azul
- circulador, regulador de caudal de 2 a 16 litros/minuto
- válvula de seguridad ½" a 6 bar
- manómetro (con válvula retención) de 0 a 10 bar
- llave ¼ vuelta, de esfera con tapón y cadenita para desagüe
- tubo flexible de acero inoxidable corrugado, 450 mm, enlaces ½" para conexión del depósito
de expansión
- soporte de depósito de expansión para fijación a pared.
(GRU.HID.J) 1,00 691,79 691,79
01.04.03.04 ud Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado de membrana fija en caucho sintético
según DIN 4807, homologado y fabricado cumpliendo las normas vigentes, colocada mediante
unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Características técnicas:
- Capacidad:12 litros
- Presión máxima de trabajo: 4 bar
- Conexión de 3/4"
- Pintado exteriormente en color rojo RAL 3013
(DEP.EXP.J) 1,00 85,75 85,75
01.04.03.05 ud Regulador solar con display digital, para un punto de consigna, incluso sondas de temperatura
PT-1000, instalado.
(REG.SOL.J) 1,00 318,69 318,69
01.04.03.06 m Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal, para circuito primario de instala-
ción de captación de energía solar, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcio-
nando, según normativa vigente.
(TUB.COB.J) 20,00 6,31 126,20
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01.04.03.07 m Aislamiento térmico flexible en forma de coquilla, marca ARMACELL o similar, modelo
SH/Armaflex, formado por espuma elastomérica a base de caucho sintético, color gris oscuro,
para aislamiento de tuberías en instalaciones de calefacción e hidrosanitaria. Incluido p.p de
adhesivo en uniones y elementos auxiliares para su correcta instalación. Totalmente instalado
y funcionando según Normativa vigente. Características técnicas:
- Diámetro interior: 23,0 - 24,5 mm.
- Espesor: 19 mm.
- Temperatura de empleo: +10º C a +105º C.
- Conductividad térmica a 20º C de temperatura media: 0,037 W/m·K.
- Reacción al fuego: M1
(AIS.TUB.J) 20,00 5,31 106,20
01.04.03.08 ud Suministro y colocación de llave de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada
y de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcio-
nando.
(LLA.BOL.J) 7,00 25,70 179,90
01.04.03.09 ud Suministro y colocación de llave de asiento de 22 mm. 3/4" de diámetro, en bronce para equili-
brado del circuito de colectores, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, insta-
lada y funcionando.
(LLA.ASI.J) 1,00 25,70 25,70
01.04.03.10 ud Filtro de cesta en Y, con cuerpo de latón i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-50/PN-16, instala-
do, i/pequeño material y accesorios.
(FIL.COL.J) 1,00 77,53 77,53
01.04.03.11 ud Material vario y consumibles para la correcta ejecución del circuito hidráulico.
(MAT.VAR.J) 1,00 50,00 50,00
01.04.03.12 pa Partida alzada de ayudas de albañilería para la correcta ejecución de la instalación.
(AYU.ALB.J) 1,00 3.385,00 3.385,00
Total capítulo 01.04.03 27.547,27
Total capítulo 01.04 407.757,94
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01.05 MAQUINARIA
01.05.01 Ud 1 Basculas-Puente camión EPEL modelo MTS-300 o similar en ejecución metálica modular
para montaje SOBRESUELO
        Dimensiones: 16x3 m
        Capacidad: 60 t
Ocho puntos de apoyo sobre células STR a doble cortadura a traves de sistemas pivotantes.
2 Visor de peso EPEL BC-060 o similar con programa peso-tara
                Visualizador de peso de 6 dígitos de 20 mm
                Teclado con teclas de cero-tara, bruto, print
                Salida serie asincrona en norma RS-232/C a ordenador
1 Programa para PC modelo BP-WIN
1 Conversores 232
1 Ordenador compatible Pc marca HP con las siguientes características:
        Procesador Pentium a MHz
        1 HD de 1,2 Gbytes
        1 FD de 3 1/2
        16 Mbytes de memoria RAM
        Monitor color y teclado
        2 canales serie RS-232
        1 Canal paralelo
1 Impresora paralelo de 80 columnas, marca EPSON modelo FX-870 o similar para impresión
de listados y resúmenes.
(6.0) 1,00 25.000,00 25.000,00
01.05.02 Ud Obra civil de montaje de sistema de pesaje, totalmente ejecutado.
(6.1) 1,00 5.000,00 5.000,00
01.05.03 UD Pala cargadora modelo IT-14G de 73 kW de potencia y cazo de 2 m3.
(6.8) 2,00 125.000,00 250.000,00
01.05.04 UD Tractor agrícola TL 100 DT - 97 cv / 4 cil.con semiremolque cisterna CH6000 de 6000 l. y de-
presor de 5500 l/min.
(6.9) 1,00 69.065,79 69.065,79
01.05.05 ud suminsitro e instalación de palnat de clasificación y reciclaje según planos de proyecto.
(equi) 1,00 495.000,00 495.000,00
01.05.06 Ud Suministro de todoterreno.
(TODO) 1,00 22.000,00 22.000,00
01.05.07 Ud Equipo de compactación mediante rulo de 18 tn.
(compacta) 1,00 242.000,00 242.000,00
01.05.08 Ud Suminsitro e instalación de planta de deshidratación por evaporación atmosférica para 10.000
m3/año, incluso obra civil necesaria, compuesta por los siguientes elemento mecánicos:
AP-101/Sistema de aspersión de Panales de evaporación
B-101 Bomba de aporte
B-102 Bomba de recirculación
B-103 Bomba de trasvase de concentrado
B-104 Bomba de agente de limpieza (biocida)
C-101 PLC y cuadro eléctrico






Contador y Transmisor de cantidad líquido aportado
Contador y Transmisor de cantidad líquido retornado
Manómetro y Transmisor presión impulsión bomba
Sensor de densidad
Sonda temperatura ambiente
Sonda humedad relativa ambiente
tuberías de la instalación de deshidratación PVC
PLCy SCADA de control
(6.10.1) 1,00 1.028.000,00 1.028.000,00
01.05.09 Ud Suministro e instalación de planta de estabilización de concentrado compuesta por:
B201 Bomba de estabilización
D-201 Depósito de Concentrado (incluido en deshidratación)
ES-201 Estabilizador
C-201/.../3 PLC y cuadro eléctrico
LIC-201 Controlador de nivel De concentrado
SA-201 Silo de almacenamiento
SA-201 Silo de almacenamiento
SF-201 Tornillo sin fin de cal
SF-202 Tornillo sin fin de cemento
VB-201/2 Vibrador
WIC-201/2 Controlador de pesaje
(6.10.2) 1,00 225.000,00 225.000,00
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01.05.10 Ud Sumnistro e instalación de deposito de poliester reforzado con fibra de vidrio para almacena-
miento de lixiviados
Depósito cilíndrico vertical, abierto por la parte superior y con el fondo inferior plano sirviendo
de apoyo al suelo.
DIMENSIONES:
 Capacidad Diámetro Altura Total
  120.000 lts. 4.200 mm 8.753 mm
MATERIALES:
Para la fabricación de este depósito se emplearían resinas de poliéster reforzadas con fibra de
vidrio, obteniéndose la pared por la estratificación en capas sucesivas, en un proceso de mol-
deo mixto por contacto y arrollamiento en continuo, que permite obtener excelentes cualidades
resistentes.






Presión viento: 100 Kg/m2
coefic.sísmico: 0,01
(6.10.3) 1,00 47.000,00 47.000,00
Total capítulo 01.05 2.408.065,79
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01.06 SEGURIDAD Y SALUD
01.06.01 Ud Plan de seguridad y salud según anejo de la memoria.
(1160) 1,00 42.070,85 42.070,85
Total capítulo 01.06 42.070,85
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01.07 COMPLEMENTOS
01.07.01 SONDEO DE CONTROL
01.07.01.01 ML Sondeo vertical en todo tipo de terreno, realizado con máquina de rotopercusión hidráulica
provista con broca de 300 mm. de diámetro. terminado con parte proporcional de cimentación
y reperforación del sondeo si fuese necesario por las condiciones especiales del terreno. inclu-
so medios auxiliares y accesorios, totalmente terminado.
(420) 300,00 95,00 28.500,00
01.07.01.02 ML Tuberia de PVC de diámetro 250mm., unión roscada, instalada en sondeo de 300 mm. de diá-
metro, totalmente terminada incluso medios auxiliares y accesorios.
(421) 300,00 72,02 21.606,00
01.07.01.03 UD Hitos de control
(HITO) 6,00 1.200,00 7.200,00
01.07.01.04 ud POZOS DE EXTRACCIÓN DE BIOGAS MEDIANTE TUBO RANURADO DE 800 MM. RELLE-
NO DE GRAVAS, MEDIDO HASTA 2,5 M DE ALTURA.
(controldegas) 40,00 1.500,00 60.000,00
Total capítulo 01.07.01 117.306,00
PRESUPUESTOS   Pág. 38
N.º Orden Designação do preço Medición Precio Importe
C.T. DE RESIDUOS INDUSTRIALES 01.07.02 EQUIPOS
01.07.02 EQUIPOS
01.07.02.01 ud Ionómetro de bolsillo pH/IÓN 340 i. de características:
Rangos de medición pH:-2000...+19,999 unidades de pH
Temperatura -5...+105ºC/0,1ºC
Concentración: 0,01..........1999 mg/l
Sistema automático de calibración MultiCal
Compuesto por :
Electrodo ión selectivo de cloruro
Electrodo ión selectivo de floruro
Electrodo ión selectivo de amonio
Electrodo de referencia WTW R503/D1
Electrodo de pH
(2G30-100) 1,00 5.684,18 5.684,18
01.07.02.02 ud Medidor portatil para conductividad, TDS salinidad, temperatura. Incluye celda de medida de
conductividad de cuatro polos, almacenamiento de datos y transferencia de datos a impresora
o PC.
(5180010) 1,00 585,00 585,00
01.07.02.03 ud Agitador de regulación electrónica de la velocidad entre 50 y 980 r.p.m. a par constante que se
mantiene independientemente de la viscosidad del fluido. Indicador digital de la velocidad
(7001005) 1,00 1.153,88 1.153,88
01.07.02.04 ud Estufa capacidad 80l. Con termostato hidraúlico T=40 a 250ºC. Interior y cámara de precalen-
tamiento en acero inoxidable AISI 304. Resistencias eléctricas montadas al aire en cámara in-
dependiente. Conforme a las normas DIN 50.011, DIN12.880 Clase 2. Junta de cierre de doble
perfil. Mueble exterior recubierto de epoxi. Bandejas de rejilla en acero inoxidable AISI 304
(SE200210) 1,00 1.307,49 1.307,49
01.07.02.05 ud Horno elementos calefactores. Carburo de silicio. Volumen dm3 2. Dimensiones interiores en
mm: Alto100, ancho 150, fondo 200. Dimensiones exteriores en mm: Alto 505, ancho 460, fon-
do 560
(12PR200) 1,00 2.997,66 2.997,66
01.07.02.06 ud Balanza de capacidad 120g. Legibilidad 0,0001g. Plato 90mm
(ED124S) 1,00 3.450,00 3.450,00
01.07.02.07 ud Desecador con tapa botón de vidrio y disco de porcelana.
Capacidad 7l. Diámetro exterior 305mm
(10262250) 1,00 125,70 125,70
01.07.02.08 ud Rango de longitud de onda 340-900 nm. Precisión de longitud de onda 1,5nm. Reproducibili-
dad de longitud de onda 0,1nm. Resolución de longitud de onda 1nm. Ancho de banda espec-
tral 1nm. Precisión fotométrica 5 m Abs a 0,0-0,5Abs; 1% a 0,5-2,0 Abs. Para cubetas redon-
das de 13mm (Lange), cubetas rectangulares de 1pulgada, 10mm, 50mm, redonda de
1pulgada. Pantalla táctil de cristal líquido LCD retroiluminada de alta resolución. 1 interfaz
USB para PC, 1 interfas USB para impresora, teclado, memoria USB. Almacenamiento de 500
valores medidos
(LPV4229900001) 1,00 4.350,00 4.350,00
01.07.02.09 ud Sistema para la producción de agua ultrapura de grado reactivo con Kit de cartuchos de pre-
tratamiento y pulido 611CKRO. El Kit incluye dos filtros microbiológicos esterilizablespara
montaje en los puntos de toma.
(611DI) 1,00 7.485,00 7.485,00
01.07.02.10 ud Matraz 25 ml
(11503120) 1,00 4,05 4,05
01.07.02.11 ud Matraz 50 ml
(11503150) 1,00 4,05 4,05
01.07.02.12 ud Matraz 100 ml
(11503210) 1,00 5,55 5,55
01.07.02.13 ud Matraz 250 ml
(11503220) 1,00 8,55 8,55
01.07.02.14 ud Pipeta 1 ml
(11607710) 1,00 2,40 2,40
01.07.02.15 ud Pipeta 2 ml
(11607740) 1,00 2,40 2,40
01.07.02.16 ud Pipeta 5 ml
(11607760) 1,00 2,63 2,63
01.07.02.17 ud Pipeta 10 ml
(11607770) 1,00 2,70 2,70
01.07.02.18 ud Probeta 25 ml
(11637120) 1,00 6,75 6,75
01.07.02.19 ud Probeta 50 ml
(11637150) 1,00 7,20 7,20
01.07.02.20 ud Probeta 100 ml
(11637210) 1,00 7,80 7,80
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01.07.02.21 ud Probeta 250 ml
(11637220) 1,00 13,35 13,35
01.07.02.22 ud Suministro e instalación de mobiliario de laboratorio.
(mobil) 1,00 35.000,00 35.000,00
01.07.02.23 ud suministro e instalación de estación meteorológica.
(esta) 1,00 12.000,00 12.000,00
Total capítulo 01.07.02 74.206,34
Total capítulo 01.07 191.512,34
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01.08 PROYECTO
01.08.01 Ud Redacción de Proyecto
(PRO) 1,00 200.000,00 200.000,00
Total capítulo 01.08 200.000,00
Total capítulo 01 21.331.505,84
Total presupuesto 21.331.505,84
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL   Pág. 1
C.T. DE RESIDUOS INDUSTRIALES Resumen
Descripción Importe
01 Deposito 21.331.505,84 100,00 %
01.01 Vaso de vertido 16.291.058,99 76,37 %
01.02 Instalaciones 1.402.947,32 6,58 %
01.03 Camino de acceso 388.092,61 1,82 %
01.04 Instalación eléctrica 407.757,94 1,91 %
01.05 Maquinaria 2.408.065,79 11,29 %
01.06 Seguridad y salud 42.070,85 0,20 %
01.07 Complementos 191.512,34 0,90 %
01.08 Proyecto 200.000,00 0,94 %
Presupuesto de Ejecución Material 21.331.505,84 €
Asciende el presente Presupuesto de Ejecucicón Material a la expresada cantidad de:
VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA   Pág. 1
C.T. DE RESIDUOS INDUSTRIALES Resumen
Descripción Importe
01 Deposito 21.331.505,84
01.01 Vaso de vertido 16.291.058,99
01.02 Instalaciones 1.402.947,32
01.03 Camino de acceso 388.092,61
01.04 Instalación eléctrica 407.757,94
01.05 Maquinaria 2.408.065,79
01.06 Seguridad y salud 42.070,85
01.07 Complementos 191.512,34
01.08 Proyecto 200.000,00
Presupuesto de Ejecución Material 21.331.505,84 €
Gastos Generales 13 % 2.773.095,76 +
Beneficio Industrial 6 % 1.279.890,35 +
Presupuesto Total 25.384.491,95 €
I.V.A. 16 % 4.061.518,71 +
Presupuesto de Ejecución por Contrata 29.446.010,66 €
Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de:
VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DIEZ EUROS CON SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
PROYECTO BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN DE UN  















ANEXO XV. PLAN DE EXPLOTACIÓN 
 
  
PROYECTO BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN DE UN  




Autor: Juan Carrascosa Estebaranz             ANEXO XV 1 





1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 1 
1. CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES....................................................................... 2 
ACCESOS .................................................................................................................................... 2 
SUMINISTRO DE AGUA Y ELECTRICIDAD ............................................................................................. 2 
BÁSCULA .................................................................................................................................... 2 
CERRAMIENTO DEL PERÍMETRO DE LAS INSTALACIONES ........................................................................ 3 
OTRAS INFRAESTRUCTURAS ............................................................................................................ 3 
2. CONSERVACIÓN GENERAL ................................................................................................. 4 
CERRAMIENTO PERIMETRAL ........................................................................................................... 4 
CARRETERA DE ACCESO ................................................................................................................. 4 
ASENTAMIENTOS ......................................................................................................................... 4 
SISTEMA DE EVACUACIÓN DE PLUVIALES ........................................................................................... 4 
SISTEMA DE CAPTACIÓN DE LIXIVIADOS ............................................................................................. 5 
CONTROL DE LIXIVIADOS Y DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS ..................................................................... 5 
SEÑALIZACIÓN ............................................................................................................................. 6 
RECOGIDA DE VOLADOS ................................................................................................................. 7 
ALUMBRADO .............................................................................................................................. 7 
CONTROL DE VECTORES ................................................................................................................. 7 
CRONOGRAMA ............................................................................................................................ 8 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS ............................................................................................... 8 
OLORES ..................................................................................................................................... 9 
OTROS ....................................................................................................................................... 9 
3. MANIPULACIÓN DE LOS RESIDUOS ................................................................................. 11 
DIAGRAMA DE PROCESO. DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES ................................................................... 11 
CONTROL DE RECEPCIÓN Y ACCESOS ............................................................................................... 11 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DESTINADOS A VERTEDERO. ................................................................... 12 
Tratamiento de los residuos. ............................................................................................ 12 
PROYECTO BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN DE UN  




Autor: Juan Carrascosa Estebaranz             ANEXO XV 2 
Tutor: Francisco Javier Hernández González 
Traslado de los residuos. .................................................................................................. 12 
Descarga de los residuos. ................................................................................................. 13 
Compactación de los residuos .......................................................................................... 13 
Cubrición de los residuos. ................................................................................................. 15 
4. MEDIDAS DE SEGURIDAD ................................................................................................ 16 
PERSONAL ................................................................................................................................ 16 
INCENDIOS................................................................................................................................ 16 
CALIDAD DEL AIRE Y RUIDO AMBIENTAL ........................................................................................... 16 
CALIDAD DEL AGUA .................................................................................................................... 17 
PROTECCIÓN DEL SUELO .............................................................................................................. 17 
FAUNA ..................................................................................................................................... 17 
RESTAURACIÓN E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA ................................................................................... 18 
MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA ELÉCTRICA ....................................................................................... 18 
5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO ...................................................................................... 19 
EQUIPOS FIJOS........................................................................................................................... 19 
Equipos móviles. ............................................................................................................... 19 
6. GESTIÓN DE “STOCK” DE RESIDUOS ................................................................................ 20 
PRODUCTOS RECICLABLES ............................................................................................................ 20 
PRODUCTOS NO RECICLABLES DESTINADOS A VERTEDERO ................................................................... 21 
SUBPRODUCTOS RECICLADOS........................................................................................................ 21 
RECHAZO DE LA LÍNEA DE TRATAMIENTO ......................................................................................... 22 
7. RÉGIMEN DE INSPECCIONES Y CONTROLES SITEMÁTICOS. ........................................... 23 
CONTROL DE GASES .................................................................................................................... 23 
CONTROL DE LIXIVIADOS Y AGUAS SUPERFICIALES .............................................................................. 23 
RECOGIDA DE DATOS METEOROLÓGICOS ......................................................................................... 25 
PROTECCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS .......................................................................................... 25 
CONTROL DE RUIDOS .................................................................................................................. 26 




PROYECTO BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN DE UN  





Autor: Juan Carrascosa Estebaranz             ANEXO XV 1 
Tutor: Francisco Javier Hernández González 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente Plan de Explotación, tiene por objeto describir el sistema de gestión para el 
Vertedero de Zaragoza de Gestión de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
En esta propuesta se van a definir las características de las instalaciones, la conservación 
general que se va a realizar, los procesos de manipulación de los residuos, las medidas de 
seguridad que se van a establecer, el mantenimiento preventivo de los equipos fijos y móviles, 
la gestión de los “stock” de los residuos y el régimen de inspecciones y controles sistemáticos 
que se van a realizar para asegurar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de 
medioambiente y residuos. 
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1. CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES 
 
Accesos 
A las instalaciones del vertedero se accede por la carretera A-68 hasta la altura de La Cartuja, 
de aquí se toma el desvío por la CV-624, carretera de La Cartuja a Torrecilla de Valmadrid, tras 
pasar el Parque Tecnológico de Reciclaje (PTR), el Polígono Industrial Empresarium, y el 
Vertedero actual de RSU de Zaragoza, la carretera discurre paralela al Val de la Concepción, 
en las inmediaciones del km 26,4 de esta vía, salen hacia el este tres vaguadas de las 
numerosas que jalonan la margen de la val, que conforman la zona de estudio. 
Todos los caminos tienen anchura suficiente para el tránsito de camiones. 
Suministro de agua y electricidad 
El suministro eléctrico a las instalaciones se efectuará en media tensión, disponiendo la planta 
de un centro de transformación propio de 250 kVA. 
La acometida eléctrica se realizará, según indicaciones de la compañía eléctrica, desde el 
apoyo nº 47 de la línea aérea de 10 kV denominada L00146-030 propiedad de ERZ-Endesa. 
Desde el apoyo descrito partirá una línea de 10 kV hasta el centro de transformación 
mencionado 10/0,4 kV y 250 kVA que se instalará en el área de instalaciones y servicios 
generales del vertedero. 
El suministro de agua partirá de un depósito enterrado de 250 m3 de volumen, desde el que 
se bombeará el agua necesaria para el abastecimiento, a través de tuberías de PEAD de 16 
atmósferas, oscilando entre 50 y 32 mm. de diámetro. 
Báscula 
A la entrada de las instalaciones se encuentra la báscula de 60 tn. Las medidas son de 3 m de 
ancho x 16 m de largo y se accede a ella por una rampa de acceso. Por ella deberán pasar 
todos los camiones que lleguen a la instalación con el fin de depositar residuos.  
La báscula estará conectada a un sistema informático, instalado dentro del edificio de oficinas 
anexo a la báscula, en cuyo interior se encontrará el basculero.  
PROYECTO BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN DE UN  





Autor: Juan Carrascosa Estebaranz             ANEXO XV 3 
Tutor: Francisco Javier Hernández González 
Cerramiento del perímetro de las instalaciones 
Las instalaciones están rodeadas de un cerramiento perimetral que impide la entrada de 
animales al interior del mismo y pretende evitar el acceso de gente ajena a las instalaciones, 
con intenciones de robar o rebuscar entre los residuos. 
Otras infraestructuras 
El resto de infraestructuras existentes en el Centro de Tratamiento son las siguientes: 
• Zona de tratamiento de residuos 
• Zona de oficinas 
• Zona de taller 
• Zona de aparcamiento 
• Zonas de maniobras para los camiones. 
• Viales interiores perimetrales. 
• Una unidad de evaporación forzada. 
• Un depósito de lixiviados. 
• Un depósito de agua de proceso. 
• Una Planta de Inertización y Secado. 
• Un vial de acceso al vertedero. 
• Un lava-ruedas. 
• Un centro de transformación. 
• Un depósito de agua. 
• Jardines para mejorar la imagen exterior del Centro. 
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2. CONSERVACIÓN GENERAL 
 
Cerramiento perimetral 
Se llevará a cabo una revisión mensual del vallado perimetral del Centro vertedero y 
sustitución inmediata de las partes deterioradas. 
Carretera de acceso 
Se procederá a la limpieza, una vez a la semana, de la calzada y las cunetas de la carretera de 
acceso al Vertedero y del camino de bajada al vaso de vertido, eliminando los volados y/o 
residuos que puedan obstruir el paso de vehículos o la recogida de las aguas pluviales. 
Asentamientos 
Para el seguimiento y control de los asentamientos verticales y desplazamientos horizontales 
de la masa de residuos se dispondrán, sobre la superficie definitiva del depósito controlado, 
hitos de control para la realización de mediciones topográficas destinadas a la realización de 
un control superficial adecuado. 
Los diferentes resultados que se vayan obteniendo se documentarán en un informe, junto con 
las posibles incidencias u observaciones. 
Sistema de evacuación de pluviales 
Es totalmente imprescindible disponer de una adecuada red de aguas superficiales 
procedentes de escorrentías, con el fin de garantizar, en todo momento, la correcta 
evacuación de las aguas de lluvia y, por tanto, evitar la invasión (encharcamientos) de éstas 
en la zona de vertido. Para ello, disponemos de cunetas perimetrales que encauzan las aguas 
de lluvia, evitando su entrada al vaso de vertido. 
Para su mantenimiento en condiciones óptimas se realizará una revisión mensual (y siempre 
después de fuertes vientos y lluvias) del sistema de evacuación de pluviales, eliminándose 
cualquier resto de residuo y/o ramas que pudieran llegar a obstruir el flujo del agua. Si durante 
las revisiones se observan grietas y/o fracturas, serán reparadas de manera inmediata. 
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Sistema de captación de lixiviados 
El sistema de captación de los lixiviados será revisado cuatro veces al año y siempre que las 
condiciones pluviométricas así lo aconsejen. Se inspeccionará las posibles interferencias 
existentes en las tuberías y arquetas por asentamientos diferenciales u obturaciones, 
procediéndose a su reparación. 
Control de lixiviados y de las aguas subterraneas 
Para realizar el control de los lixiviados generados se recogerá una muestra representativa de 
la composición media del lixiviado en el punto de descarga del sistema del emplazamiento. 
Los lixiviados serán conducidos a la planta tratamiento por evaporación forzada.   
Las tomas de muestras y medición (volumen y composición) del lixiviado se realizarán por 
separado en cada punto en que se descargue el lixiviado de la instalación, según Norma UNE-
EN 25667:1995 sobre “Calidad del agua. Muestreo. Parte 2: Guía para las técnicas de muestreo 
(ISO 5667.2:1991)” 
Las frecuencias de las mediciones y análisis a realizar serán: 
 FASE DE EXPLOTACIÓN 
VOLUMEN DE LIXIVIADOS MENSUALMENTE (*) 
COMPOSICIÓN DE LIXIVIADOS CADA TRES MESES (*) 
 
(*) Al comienzo de la fase de explotación se realizará con esa frecuencia, pero si la evaluación 
de los datos revela que son igualmente eficaces períodos más largos, la frecuencia de estos se 
disminuirá, pero siempre se medirá como mínimo la conductividad una vez al año. 
En cuanto a las aguas superficiales, se realizará un control semestral de su nivel, volumen y 
composición, en un piezómetro situado aguas arriba del vertedero y en la dirección del flujo 
de aguas subterráneas entrante, y en dos piezómetros situados aguas abajo del vertedero en 
la dirección del flujo saliente.  
En cuanto a la composición del lixiviado y de las aguas subterráneas, los parámetros que se 
medirán y las sustancias que se analizarán serán: 
• pH. 
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• Sólidos en suspensión. 
• Conductividad. 
• Demanda química de oxígeno (D.Q.O.). 
• Demanda bioquímica de oxígeno (D.B.O.5) 




















• Disolventes clorados. 
• Plaguicidas clorados. 
• Ecotoxicidad. 
Se llevará un registro de todos los análisis realizados y de las cantidades de lixiviado extraídas 
para su tratamiento. 
Señalización 
Además de la adquisición de elementos de señalización para facilitar la explotación del Centro 
de Tratamiento, se realizará un pintado periódico de la señalización horizontal y 
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mantenimiento de la señalización vertical de las áreas de vertido, modificando las indicaciones 
según el avance de la explotación. 
Recogida de volados 
Un vertedero de residuos exige un mantenimiento y limpieza esmerado y eficaz. La descarga 
de los residuos puede producir dispersiones de diferentes materiales residuales ligeros que 
pueden llegar a afectar a las zonas cercanas, causando su deterioro. Aun así, algunos 
materiales residuales como fragmentos ligeros de plástico y de papel, pueden dispersarse 
alrededor de las zonas de vertido, por efecto del viento. Se pueden establecer dos clases de 
medidas para evitar y/o atenuar los posibles efectos: 
Barreras estáticas: Si fuera necesario, se colocarán barreras estáticas construidas mediante 
postes metálicos o de madera de 5 m de altura, colocados cada 10/12 m, que soportan una 
malla tejida (tipo red de pesca) cuya urdimbre permite la detención de los fragmentos sin 
ofrecer una excesiva resistencia al viento. Se colocarán de forma que se opongan a los vientos 
dominantes. Esta medida se considera excesiva y aunque se tendrá en cuenta, no se piensa 
que vaya a ser necesaria. 
Recogida manual o mecanizada: Entre los trabajos de limpieza y mantenimiento del vertedero 
y zonas de influencia, se preverá la recogida de los fragmentos ligeros diseminados en las 
zonas de servicios, carretera, vallado perimetral, cuneta, etc. Esta opción será la más adecuada 
para el caso que nos ocupa. 
Con los medios humanos de la explotación, se realizará la limpieza mensual del vallado y de 
los terrenos adyacentes a las zonas de vertido, con objeto de recoger volados (papeles y 
plásticos que podrían haberse colado entre los residuos inertes, principalmente) arrastrados 
por el viento. 
Alumbrado 
Se realizará un mantenimiento periódico del alumbrado, reparando las diferentes averías e 
instalando nuevos puntos, en función de las necesidades que puedan ir surgiendo.  
Control de vectores 
La proliferación de vectores biológicos (principalmente roedores, insectos, y aves) es 
consecuencia de diversos factores: presencia de residuos sin tapar, derrame de residuos 
orgánicos y presencia de aguas negras en superficie. En nuestro caso los tres factores de riesgo 
se encuentran minimizados por las características concretas de nuestra instalación y por el 
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plan de explotación propuesto. Aun así, se tomarán las siguientes acciones en cuanto a 
prevenir la proliferación de vectores, como: 
• Recubrir las tongadas según se vayan culminando y compactar diariamente los 
residuos. 
• Controlar los derrames producidos por los vehículos de transporte de residuos. 
• Limpieza periódica de los vehículos que trabajan sobre los residuos. 
Además de estas medidas preventivas, se va a establecer el siguiente programa de control 
vectorial para múridos y dípteros:  
Cronograma 
Dependiendo del ciclo biológico de las especies diana, el calendario de aplicaciones es el 
siguiente: 
 EN FE ME AB MY JN JL AG SE OC NO DI 
Desratización ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
Desinsectación 
---- ----        ---- ---- ---- 
Desinfección 
 ----   ----   ----   ----  
 
• Los tratamientos de desratización tendrán una cadencia mensual. 
• Los tratamientos de desinsectación tendrán cadencia quincenal durante los meses 
señalados en el cronograma. 
• Los tratamientos de desinfección tendrán cadencia trimestral.  
 
Descripción de los tratamientos 
El control integrado consiste en la utilización de la tecnología apropiada en combinación con 
los métodos a nuestro alcance para llevar a cabo un control efectivo de la especie o especies 
que han provocado nuestra intervención. Se persigue un enfoque que, con la mayor eficacia 
posible y dentro de las limitaciones que ofrece un vertedero, minimice el impacto ambiental 
que inevitablemente suponen este tipo de operaciones; máxime cuando existen especie 
protegidas de aves afincadas dentro y en las proximidades de los depósitos controlados. La 
estrategia reduccionista de vectores se ha de basar en el control químico y biológico, 
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extremando al máximo el cuidado en la elección de los biocidas, el método de aplicación y las 
dosis a emplear con el fin de no generar resistencias en las especies-diana. 
El buen conocimiento de la biología de estos organismos resulta fundamental para elaborar 
una estrategia adecuada de control. Algo tan simple como la determinación de los hábitats 
larvarios de los dípteros o la localización de madrigueras de los roedores resultan 
imprescindibles para conseguir la máxima eficacia. 
La combinación de estrategias (en dípteros larvicida/adulticida y en roedores cebos de 
control/rodenticidas de impregnación) resulta esencial para reducir poblaciones de estos 
vectores. 
La prospección programada, en las que se determinan las zonas de riesgo dentro del recinto 
de los vertederos (zonas de encharcamiento o depresiones susceptibles de ser inundadas) 
permite la adecuación de cada tratamiento ante las variaciones observadas respecto a la 
situación de partida. 
La monitorización de los dictiópteros en las instalaciones existentes en los vertederos 
permitirá dirigir y focalizar los tratamientos de desinsectación-desinfección en los mismos con 
el fin de mejorar su salubridad. Esta monitorización de dípteros tiende a completar el 
diagnostico previo de forma cualitativa puesto que la determinación cuantitativa requiere un 
dispositivo y metodología que se escapa de la razón de ser de estos servicios. 
 
Olores 
En cuanto a los malos olores, éstos proceden de las acumulaciones de aguas negras y de la 
permanencia de los residuos al aire libre. Su impacto estará en función de las condiciones 
climatológicas del día y de la intensidad del viento. 
Este impacto se minimiza en gran parte gracias a la cubrición diaria de los residuos, tal y como 
se ha explicado al describir el sistema de explotación propuesto.  
Otros 
Otras actuaciones de control que se pondrán en práctica serán: 
• Recogida periódica de datos meteorológicos. 
• Control de los gases emitidos por el vertedero. 
• Control de las aguas superficiales. 
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• Controles acústicos con ubicación de puntos de control y niveles de ruido en máquinas. 
• Limpieza periódica de la maquinaria. 
• No se admitirá la entrada de vehículos que, de manera reiterada, ocasionen derrames 
de basura tanto en los accesos como en zonas del depósito controlado no destinadas 
a tal fin. 
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3. MANIPULACIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
Diagrama de proceso. Descripción de operaciones 
Se adjunta un diagrama del proceso productivo que se va a llevar a cabo en el Vertedero. 
Control de recepción y accesos 
Los residuos llegarán al Centro de Tratamiento transportados en camiones de diferentes 
tonelajes, los cuales deberán pasar un control de identificación para acceso al recinto, situado 
junto a la báscula de la entrada.   
La operación de control tendrá lugar sobre una báscula de pesaje sin foso, de dimensiones 
adecuadas a la envergadura de los camiones que transportan los residuos.  
La báscula hará las funciones de control de entrada y salida del recinto, y registro-pesaje de 
los residuos a tratar. Tendrá unas dimensiones de 16 m de longitud por 3 m de ancho, la 
plataforma será metálica y tendrá una capacidad de pesaje de hasta 60 t, con un error de 
pesada de 10 kg máx. 
Una vez pesados y registrados los datos, los vehículos se dirigirán a la zona correspondiente 
de la Planta donde descargarán los residuos. 
Los pasos a seguir por el transportista y por el basculero serán los siguientes: 
1. El vehículo deberá situarse sobre la báscula de pesaje y mantenerse quieto hasta que la 
pesada se estabilice en el visor. Durante este proceso, el basculero solicitara al 
transportista, la autorización para verter los residuos transportados. 
2. Una vez estabilizada la pesada, esta será registrada de forma automática en el software 
que a tal fin será instalado, y el basculero se encargará de introducir todos los datos 
solicitados por el protocolo de admisión de residuos, tales como origen y tipo de residuo, 
matrícula del vehículo, etc. De este modo quedarán registrados todos los datos de forma 
automática y el programa creará una base de datos que dará un acceso rápido a toda 
información que sea solicitada. Esta base de datos permitirá realizar resúmenes por tipo 
de residuo y procedencia.  
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3. Tras este proceso de pesaje, el basculero realizará una inspección visual de la carga 
transportada y decidirá, según características y estado del residuo, si este va al 
vertedero, a la Planta de Tratamiento o si es rechazado, por no cumplir los requisitos 
marcados por su autorización para ser admitido. 
4. Una vez que el vehículo halla descargado en el lugar indicado debe volver a realizar una 
pesada en vacío, al objeto de obtener la cantidad neta de residuos depositados. 
5. Tras realizar esta segunda pesada, se imprimirá un recibo por triplicado, el cual será 
firmado por el transportista para validar los datos apuntados en el mismo. Las tres 
copias quedaran distribuidas del siguiente modo: 
o Uno para el transportista. 
o Otro se quedará en posesión del Vertedero 
o El último será para la administración. 
 
Tratamiento de residuos destinados a vertedero. 
 Tratamiento de los residuos. 
Los residuos que van a ser destinados al vertedero no van a ser tratados previamente, salvo 
aquellos de gran tamaño que van a ser introducidos en el triturados de voluminosos, con 
objeto de reducir su tamaño y alargar la vida útil del vertedero. 
Tras el proceso de trituración puede completarse el proceso con un separador de elementos 
magneto–férricos situado en cabeza y en línea con la cinta de elevación, lo cual permitirá la 
retirada de este tipo de residuos para su correcta valorización. 
Por último, el material triturado se depositará en el interior de contenedores para su posterior 
traslado al vertedero. 
Traslado de los residuos. 
La primera operación de explotación de un vertedero controlado es el depósito del residuo, 
que en este caso llega al mismo de dos formas posibles: 
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- La mayor parte llega en camiones pesados directamente desde origen, sin pasar por la 
línea de tratamiento. 
- El resto, aproximadamente el 20%, llega en camiones equipados con contenedor 
abierto tipo ampliroll, procedentes de las instalaciones de tratamiento. 
En cualquier caso, los vehículos accederán hasta la plataforma de vertido mediante viales 
afirmados y, una vez allí se dirigirán hacia el frente de vertido, donde realizarán la descarga. 
Descarga de los residuos. 
Para proceder a la descarga de residuos los conductores de los camiones seguirán escrupulosa 
y puntualmente las instrucciones que señale el responsable de la explotación del depósito. 
Las operaciones de descarga producirán el mínimo de molestias a las personas y de afección 
al entorno, en particular en lo que se refiere a producción de polvo y generación de ruidos. 
Tanto los vehículos como las personas que viajen en los mismos, permanecerán en el interior 
del depósito controlado el tiempo exclusivamente necesario para proceder a su descarga. 
No podrán estacionar dentro del depósito controlado vehículos, contenedores o similares, 
que no sean los propios del servicio, excepto en caso de avería o fuerza mayor. 
En las zonas de descarga no se admitirá la circulación de vehículos no adscritos a los trabajos 
de explotación. 
Se dispondrá de una zona destinada a la espera de vehículos, bien con carga que deba ser 
examinada o bien que deban esperar a su descarga por necesidades de explotación y una zona 
de descarga provisional. 
En caso de gran afluencia de vehículos al depósito, la disposición de los residuos se realizará 
en dos frentes independientes. Las diferentes áreas de vertido identificadas anteriormente 
estarán separadas unas de otras para evitar riesgos de colisión. 
Se reservará una zona en la cabecera del vaso para los residuos inertizados. 
Compactación de los residuos 
El residuo descargado en montones es empujado y desplazado hasta el frente de trabajo, 
donde es extendido y compactado empleando maquinaria pesada. Debido a la cantidad de 
material a tratar y al grado de compactación que se debe obtener, se ha previsto utilizar 
compactadoras-extendedoras. 
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Estos equipos trabajaran empujando los residuos a favor de talud, hasta obtener tongadas 
compactadas sensiblemente horizontales de aproximadamente 2,5m. de espesor. 
Son compactadoras de elevado peso (mayor de 30 Tm.) y gran potencia (más de 300 C V.), 
diseñadas especialmente para el tratamiento de este tipo de residuos industriales no 
peligrosos. Todas sus ruedas son motrices y están equipadas con pisones que trituran, amasan 
y compactan el residuo. Cuentan además con una hoja empujadora frontal de grandes 
dimensiones, complementada con una rejilla en la parte superior que, aumentando 
considerablemente la capacidad de empuje, permite al operador una buena visibilidad. 
Por la experiencia acumulada en la gestión de depósitos controlados de residuos, se considera 
que el sistema de vertido más apropiado es con extendido, compactación y recubrimiento 
diario. 
Con este sistema, el vertido se realiza en superficies o áreas horizontales, en las cuales los 
camiones depositan su carga próxima al frente de vertido, siendo ésta extendida y 
compactada por el compactador de residuos. 
Una vez que se haya producido la descarga y la retirada del vehículo de transporte, se efectúa 
el empuje, extendido y reparto uniforme de los residuos en toda la superficie de la celda de 
trabajo. 
Durante esta fase, al tiempo que se realiza el empuje y extendido, se habilita el frente de 
vertido, para permitir nuevas descargas. Para evitar interferencias en el desarrollo de todo el 
proceso se van alternando sucesivamente, en el frente de avance, las zonas de descarga de 
camiones con las de empuje y extendido. 
La compactación se realiza con el compactador, mediante sucesivas pasadas sobre la última 
subcapa de residuos extendida. 
La zona de extensión y compactación de la celda se va desplazando longitudinalmente, a 
medida que el conjunto de las subcapas o tongadas alcanza una altura adecuada. 
Las ventajas y particularidades que ofrece este sistema son las siguientes: 
- Se reducen al mínimo las molestias y riesgos procedentes del relleno en forma de: 
o Emisión de olores y polvo. 
o Materiales transportados por el viento. 
o Ruido y tráfico. 
o Aves, parásitos e insectos. 
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o Formación de aerosoles. 
o Incendios. 
- Se produce un retardo en la infiltración de agua de lluvia, lo cual disminuye la 
generación de lixiviado, al aumentar su exposición a la evaporación, y mejora la 
gestión, al laminar los puntos de producción asociados a los días lluviosos. 
- Aunque el consumo de combustible y el mantenimiento de las máquinas es mayor que 
con otros sistemas, la compactación es mayor y la operativa general de vertido es más 
correcta, al facilitarse los flujos de circulación de vehículos. 
Cubrición de los residuos. 
Simultáneamente al extendido y compactación del residuo se realizará la cubrición con capas 
de tierra de 20 a 25 cm. de espesor, que incrementada en las cantidades que deben rellenar 
oquedades de la superficie que presenta el relleno, y la necesaria para la cubrición de los 
taludes perimetrales, supone unas necesidades de tierras del 10 % del volumen del residuo 
compactado. 
Para poder realizar este recubrimiento diario, se debe disponer de material suficiente para 
realizarlo. Este material estará formado por tierras y materiales provenientes de obras, 
desechando aquellos tamaños que resulten inadecuados para las labores de cobertura. Se 
procederá a su acopio en áreas previamente delimitadas y a las que le sea posible acceder al 
compactador encargado de realizar su extendido. 
Una vez este formada una capa completa de residuos se procederá a la cubrición de la misma. 
Para ello el material acopiado debe ser extendido y nivelado. 
En primer lugar se procederá al extendido del material sobre la superficie superior y lateral de 
la celda. Una vez conseguida la distribución uniforme se procede a su nivelación, alcanzando 
finalmente un espesor mínimo de 20 cm. 
El recubrimiento inmediato evita los problemas de olores, disminuye la aparición de roedores 
y aves, e impide que los vehículos recolectores, que llegan hasta el frente de vertido, circulen 
sobre terrenos recién vertidos, mejorando así las condiciones sanitarias del vertedero. 
El material de cobertura de los residuos cumplirá los parámetros de permeabilidad exigidos 
en el pliego. 
PROYECTO BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN DE UN  





Autor: Juan Carrascosa Estebaranz             ANEXO XV 16 
Tutor: Francisco Javier Hernández González 
4. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
Personal 
Tal y como se ha descrito en el Plan de Seguridad y Salud, todo el personal va a recibir la 
formación y los medios materiales adecuados para evitar cualquier tipo de riesgo para la salud 
de los trabajadores. 
Incendios 
El fuego provocado por una combustión del residuo es uno de los problemas a solucionar en 
la gestión de un depósito controlado. No es muy frecuente que se de esta situación, aunque 
por razones de seguridad se deben tomar dos tipos de medidas: 
a) Preventivas: con una buena gestión de las áreas de vertido (recubrimiento diario), así 
como la instalación de señalización vertical adecuada (prohibición de fumar y hacer 
fuego). 
b) De actuación: una vez se ha producido el fuego, se debe tener la capacidad de 
reacción suficiente para hacerle frente. Para ello se va a disponer de montones de 
tierra estratégicamente repartidos por la superficie de explotación, cerca del frente 
de vertido, que no entorpezcan la propia explotación del vertido, pero que sea de 
fácil acceso para la maquinaria. 
Calidad del aire y ruido ambiental 
Para evitar el ruido y la contaminación atmosférica por acción de las partículas de polvo y 
gases que se producirán durante la fase de explotación, se proponen las siguientes medidas 
preventivas: 
Mantener nuestros equipos, tanto móviles como fijos, en perfectas condiciones de 
mantenimiento. 
Adiestrar a nuestros operarios en el manejo de los equipos para evitar excesos de ruido y 
emisiones contaminantes, provocadas por una mala utilización del equipo. 
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Controlar que los vehículos que acceden al vertedero tienen un correcto mantenimiento, 
mediante la solicitud del certificado de haber pasado correctamente la Inspección Técnica de 
Vehículos. 
Realizar la compactación y cubrición de los residuos lo antes posible, para evitar olores y 
volado de elementos ligeros. 
Controlar la velocidad de circulación dentro del Centro. 
Calidad del agua 
La gestión de las aguas generadas, además de evitar un impacto negativo sobre el medio 
ambiente, puede dar lugar a una reutilización de este recurso. 
Mediante canales en los edificios y una red de alcantarillado en las zonas exteriores, se podrán 
conducir las aguas pluviales a cauce público tras su paso por un separador de hidrocarburos. 
Protección del suelo 
El principal objetivo será la recuperación de la vegetación natural en aquellas zonas de las que 
haya sido eliminada por necesidades de la explotación, con el objetivo de controlar la erosión. 
Algunas medidas correctoras que se pueden aplicar son: 
Revegetación de la zona afectada mediante especies adaptadas a la zona, 
Construcción de líneas de drenaje que impidan la formación de cárcavas y barrancos donde la 
pendiente sea pronunciada. 
Fauna 
Aunque la fauna no es un factor ambiental que se vea afectado de forma especialmente 
negativa, se tomarán las siguientes medidas correctoras: 
Control de los almacenamientos temporales de residuos para evitar la proliferación de 
roedores, insectos, etc. 
Mantenimiento del vallado perimetral para evitar el acceso de animales al interior del 
Complejo. 
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Restauración e integración paisajística 
A pesar de que la superficie protegida que puede verse afectada es mínima, se prestará 
especial atención a la restauración paisajística. 
Para disminuir los efectos negativos de los impactos más significativos y lograr la integración 
paisajística del proyecto en su entorno se deberá realizar la recuperación, restauración e 
integración de las áreas afectadas por la explotación. 
Se conseguirá mantener la perspectiva paisajística e integrar los elementos que sobresalgan 
de la estructura de los edificios. Así mismo se incluirá la localización más conveniente para la 
reposición de la capa de suelo retirada y se dispondrá de varias zonas ajardinadas que mejoren 
el impacto visual de la instalación. 
Mantenimiento de la línea eléctrica 
Aunque no es de esperar que se produzcan muertes de aves por electrocución debido a esta 
línea eléctrica, se revisará el estado de las medidas correctoras adoptadas una vez al año 
durante el periodo de funcionamiento del Centro, y se repondrán aquellos elementos que 
pudieran estar rotos o dañados. 
Si se produjeran daños en aves debidos a esta instalación, se procedería a su revisión sin 
esperar a la revisión anual. 
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5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Equipos fijos 
En las instalaciones del Vertedero de RINP de Zaragoza se dispone de los siguientes equipos 
fijos: 
1. Báscula de pesaje metálica sobresuelo 16 x 3 m – 60 t. 
2. Equipos de la zona de tratamiento de residuos. 
Cada uno de los equipos seguirá un plan de mantenimiento específico marcado por el 
fabricante.: 
 Equipos móviles. 
El mantenimiento de los equipos móviles destinados a la realización de trabajos en el depósito 
controlado exige, dada la dureza de la actividad, un riguroso y adecuado programa de 
mantenimiento. A fin de llevar a cabo un correcto control del mismo, se realizará una ficha 
para cada máquina en la que se incluirán los siguientes apartados: 
- Datos identificativos del vehículo. 
- Análisis Horario. 
- Consumo de Combustible. 
- Consumo de Lubricante. 
Cada uno de estos equipos seguirá un plan de mantenimiento específico marcado por el 
fabricante. 
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6. GESTIÓN DE “STOCK” DE RESIDUOS 
La gestión del “stock” de los residuos en las instalaciones del Vertedero de RINP de Zaragoza, 
se va a dividir en tres fracciones distintas. 
- Productos reciclables. 
- Productos no reciclables destinados a vertedero. 
- Subproductos reciclados. 
- Rechazo de la línea de tratamiento. 
Productos reciclables 
Una vez pesados y comprobada la tipología de los residuos entrantes en el complejo 
medioambiental, los residuos susceptibles de ser reciclados serán transportados hasta la 
planta de tratamiento y descargados en la zona de recepción ubicada en el interior de la 
Planta. 
Una vez allí, se procederá a realizar una inspección visual del material, pudiéndose dar dos 
resultados distintos: 
- Si la inspección visual es positiva, los residuos pasarán al proceso de clasificación. 
- Si la inspección visual es negativa los residuos serán cargados en un camión y 
transportados hasta el vertedero para proceder a su eliminación. 
En caso que en algún cargamento se detecte la presencia de residuos peligrosos, se procederá 
a su segregación y almacenamiento temporal, abriéndose la correspondiente hoja de 
denuncia contra el transportista implicado. 
Toda la gestión del “stock” de este tipo de residuo se realizará mediante grúa manipuladora. 
Las operaciones que va a realizar este equipo son:  
- Regularización de los residuos en la zona de recepción, para optimizar su capacidad y 
facilitar la descarga de los residuos. 
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- Limpieza mediante hoja dozzer de la zona de recepción y agrupamiento de los 
residuos, optimizando su capacidad. 
- Reparto de materiales en distintas áreas, dependiendo de su caracterización, para su 
futura valorización. Ello permitirá acopiar los distintos materiales, hasta tener una 
cantidad suficiente para la alimentación continua del proceso con un mismo material 
y el tiempo suficiente para la correcta regulación del proceso. 
- Llenado de contenedores para su expedición como productos valorizables o para su 
depósito en vertedero de rechazos. 
- Alimentación a línea de tratamiento de forma más o menos continua. 
Productos no reciclables destinados a vertedero 
Aquellos residuos no susceptibles de ser reciclados serán enviados directamente al vertedero 
para su depósito y eliminación. 
Para facilitar su gestión se dispondrá de una zona destinada a la espera de vehículos, bien con 
carga que deba ser examinada o bien que deban esperar a su descarga por necesidades de 
explotación y una zona de descarga provisional. 
En caso de gran afluencia de vehículos al depósito, la disposición de los residuos se realizará 
en dos frentes independientes al objeto de no ocasionar largas esperas ni colapsar el frente 
de vertido donde se encuentre trabajando el compactador. 
De este modo, el segundo frente de vertido servirá para acumular el “stock” de residuos no 
reciclables, a la espera de su tratamiento y eliminación definitiva. 
Subproductos reciclados 
Una vez prensados y/o triturados, los productos reciclables y/o valorizables podrán 
gestionarse de dos formas distintas: 
- Pueden almacenarse directamente sobre camión con caja o semi-remolque para su 
transporte directo. 
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- Pueden ser acopiados enfardados, en una zona del área de tratamiento, para su 
posterior expedición al mercado de recicladores. 
Para realizar la gestión de este “stock” de residuos se dispone de varios contenedores abiertos 
y de una zona amplia, destinada al almacenamiento de balas de subproductos, ubicada a 
cubierto. 
Rechazo de la línea de tratamiento 
La expedición del rechazo de la planta de tratamiento se realizará mediante contenedores 
para equipo porta-contenedores o directamente en camión con caja. 
Para realizar la gestión de este “stock” de residuos se dispone de varios contenedores abiertos 
en el interior de la nave de tratamiento, destinados al almacenamiento de este tipo de 
residuo, antes de su traslado definitivo al vertedero. 
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7. RÉGIMEN DE INSPECCIONES Y CONTROLES 
SITEMÁTICOS. 
Control de gases 
En el caso de vertederos es obligatorio un control mensual en puntos representativos de cada 
sección del vertedero, pudiéndose ampliar este intervalo, en caso que la evaluación de los 
datos indique que intervalos mayores son igualmente efectivos. 
En dichas mediciones se determinaran, entre otros, los siguientes compuestos: 
- Metano (CH4) 
- Dióxido de carbono (CO2) 
- Oxígeno (O2) 
Los datos de dichos controles quedaran archivados para su consulta.  
Control de lixiviados y aguas superficiales 
Para realizar el control de los lixiviados generados se recogerá una muestra representativa de 
la composición media del lixiviado en el punto de descarga del sistema del emplazamiento. 
Los lixiviados serán conducidos a la planta tratamiento por evaporación forzada.   
Las tomas de muestras y medición (volumen y composición) del lixiviado se realizarán por 
separado en cada punto en que se descargue el lixiviado de la instalación, según Norma UNE-
EN 25667:1995 sobre “Calidad del agua. Muestreo. Parte 2: Guía para las técnicas de muestreo 
(ISO 5667.2:1991)” 
Las frecuencias de las mediciones y análisis a realizar serán: 
 
 FASE DE EXPLOTACIÓN 
VOLUMEN DE LIXIVIADOS MENSUALMENTE (*) 
COMPOSICIÓN DE LIXIVIADOS CADA TRES MESES (*) 
 
PROYECTO BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN DE UN  





Autor: Juan Carrascosa Estebaranz             ANEXO XV 24 
Tutor: Francisco Javier Hernández González 
(*) Al comienzo de la fase de explotación se realizará con esa frecuencia, pero si la evaluación 
de los datos revela que son igualmente eficaces períodos más largos, la frecuencia de estos se 
disminuirá, pero siempre se medirá como mínimo la conductividad una vez al año. 
En cuanto a las aguas superficiales, se realizará un control semestral de su nivel, volumen y 
composición, en un piezómetro situado aguas arriba del vertedero y en la dirección del flujo 
de aguas subterráneas entrante, y en dos piezómetros situados aguas abajo del vertedero en 
la dirección del flujo saliente.  
En cuanto a la composición del lixiviado y de las aguas subterráneas, los parámetros que se 
medirán y las sustancias que se analizarán serán: 
- Ph. 
- Sólidos en suspensión (Conductividad). 
- Demanda química de oxígeno (D.Q.O.). 
- Demanda bioquímica de oxígeno (D.B.O.5) 




















- Disolventes clorados. 
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- Plaguicidas clorados. 
- Ecotoxicidad. 
Se llevará un registro de todos los análisis realizados y de las cantidades de lixiviado extraídas 
para su tratamiento. 
 
Recogida de datos meteorológicos 
Se recogerán periódicamente los siguientes datos meteorológicos: 
- Volumen de precipitación 
- Temperatura máxima y mínima. 
- Dirección y fuerza del viento dominante. 
- Humedad atmosférica. 
Los datos recogidos quedaran archivados para su consulta  
 
Protección de aguas subterráneas 
En cuanto a las aguas superficiales, se realizará un control semestral de su nivel, volumen y 
composición, en un piezómetro situado aguas arriba del vertedero y en la dirección del flujo 
de aguas subterráneas entrante, y en dos piezómetros situados aguas abajo del vertedero en 
la dirección del flujo saliente.  
En estos análisis se medirán, entre otros, los siguientes elementos: 
- Ph. 
- Sólidos en suspensión (Conductividad). 
- Demanda química de oxígeno (D.Q.O.). 
- Demanda bioquímica de oxígeno (D.B.O.5) 
Los datos obtenidos quedarán reflejados en el informe del laboratorio subcontratado y 
archivados en la obra/servicio. 
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Control de ruidos 
Se realizará un control inicial del ruido generado por la instalación, para comprobar el 
cumplimiento de la normativa vigente de emisión de ruidos. 
Este control se realizará mediante percepción con sonómetro en los extremos de la parcela y 
en distintos horarios. 
A partir de este control inicial, se irán realizando controles siempre que la actividad de la 
instalación sufra alguna modificación considerable. Estos nuevos controles se realizarán en los 
mismos puntos que las determinaciones anteriores.
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1 GE.00.00.GE.01 SITUACION 1 A3 S/E A01
2 GE.00.00.TP.01 TOPOGRAFIA INICIAL 1 de 13 A3 10000 A01
3 GE.00.00.TP.01 TOPOGRAFIA INICIAL 2 de 13 A3 10000 A01
4 GE.00.00.TP.01 TOPOGRAFIA INICIAL 3 de 13 A3 10000 A01
5 GE.00.00.TP.01 TOPOGRAFIA INICIAL 4 de 13 A3 10000 A01
6 GE.00.00.TP.01 TOPOGRAFIA INICIAL 5 de 13 A3 10000 A01
7 GE.00.00.TP.01 TOPOGRAFIA INICIAL 6 de 13 A3 10000 A01
8 GE.00.00.TP.01 TOPOGRAFIA INICIAL 7 de 13 A3 10000 A01
9 GE.00.00.TP.01 TOPOGRAFIA INICIAL 8 de 13 A3 10000 A01
10 GE.00.00.TP.01 TOPOGRAFIA INICIAL 9 de 13 A3 10000 A01
11 GE.00.00.TP.01 TOPOGRAFIA INICIAL 10 de 13 A3 10000 A01
12 GE.00.00.TP.01 TOPOGRAFIA INICIAL 11 de 13 A3 10000 A01
13 GE.00.00.TP.01 TOPOGRAFIA INICIAL 12 de 13 A3 10000 A01
14 GE.00.00.TP.01 TOPOGRAFIA INICIAL 13 de 13 A3 10000 A01
15 GE.00.00.TP.02 IMPLANTACIÓN 1 A3 6000 A01
16 GE.00.00.OC.01 CERRAMIENTO 1 A3 50 A01
17 GE.00.00.EL.01 ACOMETIDA ELECTRICA Y ALUMBRADO 1 A3 1500 A01
AI-AREA INDUSTRIAL
00-Generales
18 AI.00.00.GE.01 PLANTA GENERAL. DEFINICION DE AREAS 1 A3 500 A01
19 AI.00.00.GE.02 PLANTA GENERAL. INSTALACIONES 1 A3 500 A01




21 AI.00.00.TP.02 TOPOGRAFIA FINAL DE EXCAVACION. PLANTA DE PERFILES TRANSVERSALES 1 A3 2000 A01
22 AI.00.00.TP.03 TOPOGRAFIA FINAL DE EXCAVACION. PERFILES TRANSVERSALES 1 A3 5000/2500 A01
23 AI.00.00.TP.04 REPLANTEO 1 A3 800 A01
24 AI.00.00.OC.01 PAVIMENTACION 1 de 2 A3 500 A01
25 AI.00.00.OC.01 PAVIMENTACION. DETALLES 2 de 2 A3 S/E A02
26 AI.00.00.RP.01 RED DE PLUVIALES 1 A3 500 A01
27 AI.00.00.RP.02 RED DE PLUVIALES. DETALLES I 1 A3 S/E A01
28 AI.00.00.RP.03 RED DE PLUVIALES. DETALLES II 1 A3 S/E A01
29 AI.00.00.RP.04 RED DE PLUVIALES. DETALLES III 1 A3 S/E A01
30 AI.00.00.RS.01 RED DE LIXIVIADOS Y FECALES 1 A3 500 A02
31 AI.00.00.RS.02 RED DE LIXIVIADOS Y FECALES. DETALLES I 1 A3 S/E A01
32 AI.00.00.RS.03 RED DE LIXIVIADOS Y FECALES. DETALLES II 1 A3 S/E A01
33 AI.00.00.RA.01 RED DE ABASTECIMIENTO 1 A3 500 A01
34 AI.00.00.RA.02 RED DE ABASTECIMIENTO. DETALLES 1 A3 INDICADAS A01
35 AI.00.00.RA.03 RED DE ABASTECIMIENTO. DETALLES 1 A3 INDICADAS A01
36 AI.00.00.PC.01 SECTORES DE INCENDIO 1 A3 500 A01
37 AI.00.00.PC.02 ACCESIBILIDAD 1 A3 500 A01
38 AI.00.00.PC.03 RED DE CONTRAINCENDIOS 1 A3 500 A01
39 AI.00.00.EL.01 DISTRIBUCIÓN ELECTRICA 1 A3 500 A02
40 AI.00.00.EL.02 ALUMBRADO EXTERIOR 1 A3 500 A02
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01-Servicios generales
41 AI.01.01.GE.01 EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN. PLANTA GENERAL 1 A3 150 A01
42 AI.01.01.ED.01 EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN. ALZADOS Y SECCIÓN 1 A3 150 A01
43 AI.01.02.ED.01 NAVE TALLER. CUBIERTA Y ALZADOS 1 A3 100 A01
02-Recepción y control
44 AI.02.01.GE.01 NAVE TALLER. PLANTA GENERAL, ALZADOS Y ESTRUCTURA 1 A3 50 A01
45 AI.02.02.ME.01 BASCULA DE PESAJE 1 A3 150 A01
03-Reciclaje y cuarentena
46 AI.03.01.GE.01 NAVE DE RECICLAJE. PLANTA GENERAL 1 A3 150 A01
47 AI.03.01.ED.01 NAVE DE RECICLAJE. CUBIERTA Y ALZADOS 1 A3 250 A01
04-Tratamiento de lixiviados
48 AI.04.00.GE.01 VISTA GENERAL 1 A3 200 A01
49 AI.04.00.DG.01 DIAGRAMA DE PROCESO DESHIDRATACION CON 2 DEPOSITOS INTERMEDIOS 1 A3 S/E A01
50 AI.04.01.GE.01 DEPOSITO LIXIVIADOS 1 A3 S/E A01
VE-VERTEDERO
00-Generales
51 VE.00.00.TP.01 TOPOGRAFIA INICIAL. DESARROLLOS DE EJES EN PLANTA 1 A3 4000 A01
52 VE.00.00.TP.02 TOPOGRAFIA FINAL DE EXCAVACION 1 A3 4000 A01
53 VE.00.00.TP.03 TOPOGRAFIA FINAL DE LLENADO 1 A3 4000 A01
54 VE.00.00.TP.04 DISPOSICION DE LOS ACOPIOS 1 A3 6000 A01
55 VE.00.00.OC.01 PIEZOMETROS DE CONTROL 1 A3 4000 A02
56 VE.00.00.OC.02 SECCIONES GENERALES 1 A3 60 A02
57 VE.00.00.OC.03 SECCIONES GENERALES Y POZO DE LIXIVIADOS 1 A3 75 A02
58 VE.00.00.OC.04 SECCION GENERAL DE LLENADO 1 A3 60 A02
59 VE.00.00.OC.05 BALSA DE LIXIVIADOS Y ACCESO A BALSA 1 A3 S/E A01
60 VE.00.00.OC.06 CASETA PARA BOMBEO DE LIXIVIADOS. VALVULAS Y CUADRO DE CONTROL 1 A3 50 A01
61 VE.00.00.OC.07 BOMBEO LIXIVIADOS. DESARROLLO DE EJEJE EN PLANTA 1 A3 1000 A01
62 VE.00.00.OC.08 BOMBEO LIXIVIADOS. PERFIL LONGITUDINAL 1  de 5 A3 1000 A01
63 VE.00.00.OC.08 BOMBEO LIXIVIADOS. PERFIL LONGITUDINAL 1  de 5 A3 1000 A01
64 VE.00.00.OC.08 BOMBEO LIXIVIADOS. PERFIL LONGITUDINAL 1  de 5 A3 1000 A01
65 VE.00.00.OC.08 BOMBEO LIXIVIADOS. PERFIL LONGITUDINAL 1  de 5 A3 1000 A01
66 VE.00.00.OC.08 BOMBEO LIXIVIADOS. PERFIL LONGITUDINAL 1  de 5 A3 1000 A01
67 VE.00.00.OC.09 BOMBEO LIXIVIADOS. DETALLES 1 A3 40 A01
68 VE.00.00.OC.10 SECUENCIA DE EXPLOTACION. SECCION GENERAL Y DETALLE 1 A3 VARIAS A01
69 VE.00.00.RP.01 RED DE PLUVIALES. VASOS EN EXCAVACION 1 A3 4000 A01
70 VE.00.00.RL.01 RED DE LIXIVIADOS 1 A3 4000 A01
01-Vaso Inorgánico
71 VE.01.00.TP.01 TOPOGRAFIA FINAL DE EXCAVACION. PLANTA DE PERFILES TRANSVERSALES 1 A3 4000 A01
72 VE.01.00.TP.02 TOPOGRAFIA FINAL DE EXCAVACION. PERFILES TRANSVERSALES 1 de 4 A3 5000/2500 A01
73 VE.01.00.TP.02 TOPOGRAFIA FINAL DE EXCAVACION. PERFILES TRANSVERSALES 2 de 4 A3 5000/2500 A01
74 VE.01.00.TP.02 TOPOGRAFIA FINAL DE EXCAVACION. PERFILES TRANSVERSALES 3 de 4 A3 5000/2500 A01
75 VE.01.00.TP.02 TOPOGRAFIA FINAL DE EXCAVACION. PERFILES TRANSVERSALES 4 de 4 A3 5000/2500 A01
76 VE.01.00.TP.03 REPLANTEO 1 A3 3000 A01
77 VE.01.00.TP.04 VIAL PERIMETRAL. PLANTA DE PERFILES TRANSVERSALES 1 A3 4000 A01
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78 VE.01.00.TP.05 VIAL PERIMETRAL. PERFILES TRANSVERSALES 1 de 5 A3 2000 A01
79 VE.01.00.TP.05 VIAL PERIMETRAL. PERFILES TRANSVERSALES 2 de 5 A3 2000 A01
80 VE.01.00.TP.05 VIAL PERIMETRAL. PERFILES TRANSVERSALES 3 de 5 A3 2000 A01
81 VE.01.00.TP.05 VIAL PERIMETRAL. PERFILES TRANSVERSALES 4 de 5 A3 2000 A01
82 VE.01.00.TP.05 VIAL PERIMETRAL. PERFILES TRANSVERSALES 5 de 5 A3 2000 A01
83 VE.01.00.TP.06 VIAL PERIMETRAL. PERFIL LONGITUDINAL. 1 de 4 A3 2000/1000 A01
84 VE.01.00.TP.06 VIAL PERIMETRAL. PERFIL LONGITUDINAL. 2 de 4 A3 2000/1000 A01
85 VE.01.00.TP.06 VIAL PERIMETRAL. PERFIL LONGITUDINAL. 3 de 4 A3 2000/1000 A01
86 VE.01.00.TP.06 VIAL PERIMETRAL. PERFIL LONGITUDINAL. 4 de 4 A3 2000/1000 A01
87 VE.01.00.TP.07 TOPOGRAFIA FINAL DE LLENADO. PLANTA DE PERFILES TRANSVERSALES 1 A3 3000 A01
88 VE.01.00.TP.08 TOPOGRAFIA FINAL DE LLENADO. PERFILES TRANSVERSALES 1 de 4 A3 2000 A01
89 VE.01.00.TP.08 TOPOGRAFIA FINAL DE LLENADO. PERFILES TRANSVERSALES 2 de 4 A3 2000 A01
90 VE.01.00.TP.08 TOPOGRAFIA FINAL DE LLENADO. PERFILES TRANSVERSALES 3 de 4 A3 2000 A01
91 VE.01.00.TP.08 TOPOGRAFIA FINAL DE LLENADO. PERFILES TRANSVERSALES 4 de 4 A3 2000 A01
92 VE.01.00.TP.09 SECUENCIA DE EXPLOTACION. LLENADO CELDA 1 1 A3 3000 A01
93 VE.01.00.TP.10 SECUENCIA DE EXPLOTACION. LLENADO CELDA 2 1 A3 3000 A01
94 VE.01.00.TP.11 SECUENCIA DE EXPLOTACION. LLENADO CELDA 3 1 A3 3000 A01
95 VE.01.00.TP.12 SECUENCIA DE EXPLOTACION. LLENADO CELDA 4 1 A3 3000 A01
96 VE.01.00.TP.13 SECUENCIA DE EXPLOTACION. LLENADO CELDA 5 1 A3 3000 A01
97 VE.01.00.TP.14 SECUENCIA DE EXPLOTACION. LLENADO CELDA 6 1 A3 3000 A01
98 VE.01.00.RP.01 RED DE PLUVIALES.VASO EXCAVACION 1 A3 3000 A01
99 VE.01.00.RP.02 RED DE PLUVIALES.VASO EXCAVACION. DETALLES 1 A3 S/E A01
100 VE.01.00.RL.01 RED DE LIXIVIADOS.VASO EXCAVACION 1 A3 3000 A01
101 VE.01.00.RL.02 RED DE LIXIVIADOS.VASO EXCAVACION . DETALLES I 1 A3 S/E A02
102 VE.01.00.RL.03 RED DE LIXIVIADOS.VASO EXCAVACION . DETALLES II 1 A3 S/E A01
01-Vaso Orgánico
103 VE.02.00.TP.01 TOPOGRAFIA FINAL DE EXCAVACION. PLANTA DE PERFILES TRANSVERSALES 1 A3 3000 A01
104 VE.02.00.TP.02 TOPOGRAFIA FINAL DE EXCAVACION. PERFILES TRANSVERSALES 1 de 2 A3 5000/2500 A01
105 VE.02.00.TP.02 TOPOGRAFIA FINAL DE EXCAVACION. PERFILES TRANSVERSALES 2 de 2 A3 5000/2500 A01
106 VE.02.00.TP.03 REPLANTEO 1 A3 2000 A01
107 VE.02.00.TP.04 VIAL PERIMETRAL. PLANTA DE PERFILES TRANSVERSALES 1 A3 2000 A01
108 VE.02.00.TP.05 VIAL PERIMETRAL. PERFILES TRANSVERSALES 1 de 4 A3 2000 A01
109 VE.02.00.TP.05 VIAL PERIMETRAL. PERFILES TRANSVERSALES 2 de 4 A3 2000 A01
110 VE.02.00.TP.05 VIAL PERIMETRAL. PERFILES TRANSVERSALES 3 de 4 A3 2000 A01
111 VE.02.00.TP.05 VIAL PERIMETRAL. PERFILES TRANSVERSALES 4 de 4 A3 2000 A01
112 VE.02.00.TP.06 VIAL PERIMETRAL. PERFIL LONGITUDINAL. 1 de 3 A3 2000/1000 A01
113 VE.02.00.TP.06 VIAL PERIMETRAL. PERFIL LONGITUDINAL. 2 de 3 A3 2000/1000 A01
114 VE.02.00.TP.06 VIAL PERIMETRAL. PERFIL LONGITUDINAL. 3 de 3 A3 2000/1000 A01
115 VE.02.00.TP.07 TOPOGRAFIA FINAL DE LLENADO. PLANTA DE PERFILES TRANSVERSALES 1 A3 3000 A01
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116 VE.02.00.TP.08 TOPOGRAFIA FINAL DE LLENADO. PERFILES TRANSVERSALES 1 de 2 A3 5000/2500 A01
117 VE.02.00.TP.08 TOPOGRAFIA FINAL DE LLENADO. PERFILES TRANSVERSALES 2 de 2 A3 5000/2500 A01
118 VE.02.00.TP.09 SECUENCIA DE EXPLOTACION. LLENADO CELDA 1 1 A3 2000 A01
119 VE.02.00.TP.10 SECUENCIA DE EXPLOTACION. LLENADO CELDA 2 1 A3 2000 A01
120 VE.02.00.TP.11 SECUENCIA DE EXPLOTACION. LLENADO CELDA 3 1 A3 2000 A01
121 VE.02.00.TP.12 SECUENCIA DE EXPLOTACION. LLENADO CELDA 4 1 A3 2000 A01
122 VE.02.00.RP.01 RED DE PLUVIALES.VASO EXCAVACION 1 A3 2000 A01
123 VE.02.00.RP.02 RED DE PLUVIALES.VASO EXCAVACION 1 A3 2000 A01
124 VE.02.00.RL.01 RED DE LIXIVIADOS.VASO EXCAVACION 1 A3 2000 A01
125 VE.02.00.RG.01 RED DE DESGASIFICACION Y DETALLES 1 A3 2000 A01
126 VE.02.00.RG.02 POZO DE CAPTACION DE GASES. DETALLE 1 A3 S/E A01
AC-ACCESO
127 AC.00.00.TP.01 ITINERARIO DE ENTRADA Y SALIDA AL COMPLEJO 1 A3 10000 A01
128 AC.00.00.TP.02 TOPOGRAFIA INICIAL Y DESARROLLO DE EJES EN PLANTA 1 A3 2000 A01
129 AC.00.00.TP.03 TOPOGRAFIA FINAL DE EXCAVACION. PLANTA DE PERFILES TRANSVERSALES 1 A3 2000 A01
130 AC.00.00.TP.04
TOPOGRAFIA FINAL DE EXCAVACION. PERFILES TRANSVERSALES. VIAL-1 
PRINCIPAL
1 de 2 A3 H/V 2000 A01
131 AC.00.00.TP.04
TOPOGRAFIA FINAL DE EXCAVACION. PERFILES TRANSVERSALES. VIAL-1 
PRINCIPAL
2 de 2 A3 H/V 2000 A01
132 AC.00.00.TP.05
TOPOGRAFIA FINAL DE EXCAVACION. PERFILES TRANSVERSALES. VIAL-2 DE 
ACCESO AL COMPLEJO
1 de 6 A3 H/V 2000 A01
133 AC.00.00.TP.05
TOPOGRAFIA FINAL DE EXCAVACION. PERFILES TRANSVERSALES. VIAL-2 DE 
ACCESO AL COMPLEJO
2 de 6 A3 H/V 2000 A01
134 AC.00.00.TP.05
TOPOGRAFIA FINAL DE EXCAVACION. PERFILES TRANSVERSALES. VIAL-2 DE 
ACCESO AL COMPLEJO
3 de 6 A3 H/V 2000 A01
135 AC.00.00.TP.05
TOPOGRAFIA FINAL DE EXCAVACION. PERFILES TRANSVERSALES. VIAL-2 DE 
ACCESO AL COMPLEJO
4 de 6 A3 H/V 2000 A01
136 AC.00.00.TP.05
TOPOGRAFIA FINAL DE EXCAVACION. PERFILES TRANSVERSALES. VIAL-2 DE 
ACCESO AL COMPLEJO
5 de 6 A3 H/V 2000 A01
137 AC.00.00.TP.05
TOPOGRAFIA FINAL DE EXCAVACION. PERFILES TRANSVERSALES. VIAL-2 DE 
ACCESO AL COMPLEJO
6 de 6 A3 H/V 2000 A01
138 AC.00.00.TP.06
TOPOGRAFIA FINAL DE EXCAVACION. PERFILES TRANSVERSALES. RAMALES-1 Y 2 
DE ACELERACIÓN Y DESACELERACIÓN
1 de 6 A3 H/V 2000 A01
139 AC.00.00.TP.06
TOPOGRAFIA FINAL DE EXCAVACION. PERFILES TRANSVERSALES. RAMALES-1 Y 2 
DE ACELERACIÓN Y DESACELERACIÓN
2 de 6 A3 H/V 2000 A01
140 AC.00.00.TP.06
TOPOGRAFIA FINAL DE EXCAVACION. PERFILES TRANSVERSALES. RAMALES-1 Y 2 
DE ACELERACIÓN Y DESACELERACIÓN
3 de 6 A3 H/V 2000 A01
141 AC.00.00.TP.06
TOPOGRAFIA FINAL DE EXCAVACION. PERFILES TRANSVERSALES. RAMALES-1 Y 2 
DE ACELERACIÓN Y DESACELERACIÓN
4 de 6 A3 H/V 2000 A01
142 AC.00.00.TP.06
TOPOGRAFIA FINAL DE EXCAVACION. PERFILES TRANSVERSALES. RAMALES-1 Y 2 
DE ACELERACIÓN Y DESACELERACIÓN
5 de 6 A3 H/V 2000 A01
143 AC.00.00.TP.06
TOPOGRAFIA FINAL DE EXCAVACION. PERFILES TRANSVERSALES. RAMALES-1 Y 2 
DE ACELERACIÓN Y DESACELERACIÓN
6 de 6 A3 H/V 2000 A01
144 AC.00.00.TP.07 PERFILES LONGITUDINALES 1 de 3 A3 400 / 2000 A01
145 AC.00.00.TP.07 PERFILES LONGITUDINALES 2 de 3 A3 400 / 2000 A01
146 AC.00.00.TP.07 PERFILES LONGITUDINALES 3 de 3 A3 400 / 2000 A01
147 AC.00.00.TP.08 REPLANTEO 1 A3 2000 A01
148 AC.00.00.OC.01 SECCION TIPO 1 A3 1:60 / 1:40 A01
149 AC.00.00.RP.01 RED DE PLUVIALES 1 A3 1500 A01
150 AC.00.00.RP.02 RED DE PLUVIALES. DETALLES I 1 A3 1500 A01
151 AC.00.00.RP.03 RED DE PLUVIALES. DETALLES II 1 A3 1500 A01
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